

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/05/09

Pàg.:

1

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.0E.01	Enderrocs	217,00
Capítol	01.0E.02	Moviment de terres	10.611,38
Capítol	01.0E.03	Fonamentació i contenció	55.489,63
Capítol	01.0E.04	Estructura	65.339,78
Capítol	01.0E.05	Tancaments primaris	34.681,58
Capítol	01.0E.06	Divisions i elements interiors primaris	7.530,42
Capítol	01.0E.07	Acabats exteriors	15.638,13
Capítol	01.0E.08	Acabats interiors	34.671,78
Capítol	01.0E.09	Tancaments secundaris	40.394,95
Capítol	01.0E.10	Divisions i elements interiors secundaris	1.171,42
Capítol	01.0E.11	Sanejament, clavegueram i drenatge	13.573,84
Capítol	01.0E.12	Instal·lació d'Aigua Freda i ACS	23.921,24
Capítol	01.0E.13	Instal·lació d'Electricitat i Enllumenat	24.451,54
Capítol	01.0E.14	Instal·lació de Gas	4.082,77
Capítol	01.0E.15	Instal·lació de Calefacció	7.770,96
Capítol	01.0E.16	Instal·lació Solar per ACS	13.788,59
Capítol	01.0E.17	Instal·lació de PCI i de Seguretat	4.667,07
Capítol	01.0E.18	Instal·lació de Comunicacions	3.934,66
Capítol	01.0E.19	Equipament fix, mobiliari	4.886,97
Capítol	01.0E.20	Seguretat i Salut	7.620,79
Subobra	01.0E	OBRA NOVA	374.444,50
			374.444,50

NIVELL 2: SUBOBRA			Import
Subobra	01.0E	OBRA NOVA	374.444,50
Obra	01	Pressupost 44/03	374.444,50
			374.444,50

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 44/03	374.444,50
			374.444,50