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SECCIO D’ARQUITECTURA

PROJECTE D'HABILITACIO DE LOCAL PERA OFICINA D'ATENCIO CIUTADANA
SITUACIO: C/ TORTOSA, 39, LOCAL 3, DE TORREFORTA.

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

SECCIO D’ARQUITECTURA

MUNICIPI: TARRAGONA. COMARCA : TARRAGONES.
PROVINCIA : TARRAGONA. PROMOTOR: AJUNTAMENT DE TARRAGONA .

MEMORI A

1.- ANTECEDENTS.

En compliment de la peticié de la Tinent d'Alcalde d'urbanisme obres i planificacié ien base a la
peticié que li fa la Consellera Delegada per la Comunicacio, ,s’ha procedit a redactar el present
projecte, per tal de solucionar I'espai pera 'ubicacid d’'una oficina d’atencio ciutadana a Torreforta.

Els problema plantejat a solucionar el : Dotar un local amb planta diafana en un local
administratiu i d’atenci6 al public.

2.- OBJECTE DEL PROJECTE

Es objecte del present projecte, descriure les obres reforma d’'un local dotant-lo de servei i els
tancament pera que existeixi una zona d'atencid i una zona d’espera. uns asseus, i un espai
destinat a la guardia urbana.

Les obres s’hauran de subjectar estrictament a alldo establert a la present memoria, plec de
condicions i normes tecnologiques, aixi com a les normes de seguretat i salut.

També ha de servir aquest projecte, com a justificant de cara a poder demanar subvencions si es
dona el cas, als organismes corresponents.

Per a la seva correcta segura i en definitiva bona execucio, d’acord amb el present projecte i les
directrius de la Direcci6é Facultativa i les indicacions de I'Estudi Basic de Seguretat .

Per tal de poder obtenir la corresponent subvencio per part de I'organisme public competent si
es el cas, aixi com altres autoritzacions administratives, necessaries per a poder tirar endavant
aguesta obra.

| també per a poder sol-licitar el finangament corresponent a qualsevol entitat de credit, si es
necessari.



3.- FITXA URBANISTICA
Aquest local esta dintre del barri de Torreforta , tal com es pot veure al planol d’emplacament.

3.1,- SERVEIS : Al tractar-se d’'un equipament existent, ja disposa en l'actualitat dels mateixos
serveis publics que hi ha a la resta de I'edifici.

3.2,- NORMATIVA URBANISTICA

al tractar-se d’'una reforma interior no s'afecta en absolut cap dels parametres urbanistics que
poden afectar I'edifici atés que aquest ja té tots el permisos de construcci6 i d’'Us en regla.

4. RAONAMENTS DEL PROJECTE.

Es tractava des d'un primer moment de donar solucions al tancaments exteriors i dels despatxos ,
la instal-laci6 dels serveis sanitaris i resta d’ instal-lacions.

4.1. CRITERIS DE DISSENY:

Des d’'un primer moment es veu absolutament necessaria la excavacio parcial del sol pera poder
fer 'acces de minusvalidas i connectar els lavabos al desguas existent del lavabo que s’anu.la,
s’obrira una porta exterior i donat que existeix un desnivell de 40 cm entre interior i exterior el
paviment es pretén reomplir amb formigé cel-lular. La resta son treballs de revestiment i
instal.lacions.

5.-TERMINI.
L’execuci6 de les obres tindra un termini maxim de 10 messos.

6.-PERSONAL LABORAL.

D'urant I'execuci6 de les obres s’estima que hauran d’intervenir:

Paleteria: 2 oficials, i dos ajudants

Instal.lacions (electricitat, lampisteria, aire condicionat) 2 oficials i dos ajudants.
Tancaments i serralleria 1 oficial i un ajudant

Fusteria: 1 oficial i un ajudant.

Pintura: 1 oficial i un ajudant.

Total: 7 oficials i 7 ajudants



6. - MEMORIA CONSTRUCTIVA

6.1, - SINTESI DEL PROCES CONSTRUCTIU | MATERIALS EMPRATS.

El procés constructiu, aixi com la descripcié dels materials emprats i la seva quantificacio, es
troben descrits en I'estat d'amidaments que s'adjunta, malgrat aix0, com a plantejament global i de
manera general s'especifiquen les seglients consideracions:

Excavacio de rases.

Afegiment de formigd pera doptar-lo de consisténcia.

Els materials, seran els habituals i normals en la tradicio constructiva de les nostres contrades,
seguint en tot moment els criteris de construccié que es defineixen en aquest projecte.
Paral-lelament a la intervenci6 dels paletes podran anar entrant els altres industrials per la resta de
feines com son el electrecista, pintor, llauner i serraller etc.

7. NORMATIVA APLICABLE

Atés que es tracta d'una obra destinada a equipament, sera aplicable tota la normativa i
disposicions legals que li afectin, i a la construccié en general, amb especial atencié i compliment a
les normes Basiques, Reglaments i Instruccions, de les quals s'adjunten les principals en el plec
de condicions

Cal recordar que d'acord amb el decret 375/1988, d'l de desembre, sobre control de qualitat en
I'edificacio, sera necessari el compliment del programa de control redactat per I'Arquitecte Tecnic.

8. PRESSUPOST.

El pressupost d’execucié material de les obres de reforma d’'aquest local, puja la quantitat de:
CENT VINT-I-SIS MIL QUATRECENTS NORANTA TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS
(126.493,17¢€)

El pressupost d’execucio per contracte de les obres de reforma d’aquest local, puja la quantitat
de: CENT SETANTA SET MIL CINC CENTS-QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA UN
CENTIMS (177.545,81€)

Tarragona,2 de Gener de 2009
L’Arquitecte Técnic municipal
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

PROJECTE D'OFICINES PER OMAC.
SITUACIO: C/ TORTOSA, 39, LOCAL 3, DE TORREFORTA.
PROMOTOR : AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

SECCIO D'ARQUITECTURA

1,- MEMORIA :

Es objecte de la present memoria fer avinent que d'acord amb el Decret 375/1988, del
Departament de Politica Territorial i Obres Publiques, d'1 de desembre, l'arquitecte técnic ha de
realitzar, en base al projecte d'execucio de I'obra un PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT el
cost del qual, segons l'art. 3.1 anira a carrec de la propietat aixi com la comunicacio de lI'esmentat
programa.

A aquest efecte, es defineixen els assaigs minims obligatoris (regulats en el Decret de 13 de
setembre de 1.989, i ampliacié de I'Ordre de 16 d'abril de 1992 DOG 22/6/1992), per a que la
Generalitat de Catalunya, concedeixi la Cédula d'Habitabilitat, que faculta a la propietat dels drets
que li atorga aquesta Cédula: us legal del projecte, connexi6 d’instal-lacions, buta, etc.

2,- ASSAIGS MINIMS OBLIGATORIS A REALITZAR:
COMPRESSIO FORMIGO

+« Normativa:
EHE

MATERIAL PER A TANCAMENTS

« Tracci6 , tensat, torsid de malles .

« Control:
De recepci0: Identificacio, homologacio, segell de qualitat i certificat de conformitat
oficial.

« Assaig: Seran perceptius per a materials desconeguts.

Tarragona,7 Gener de 2009
L’Arquitecte Tecnic municipal
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JUSTIFICACIO DE L'ACOMPLIMENT DEL DECRET 161/2001 SOBRE
ENDERROCS | ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

PROJECTE D'HABILITACIO DE LOCAL PERA OMAC (OFICINA MUNICIPAL D'ATENCIO
CIUTADANA).

SITUACIO: C/ TORTOSA, 39, LOCAL 3 DE TORREFORTA.

PROMOTOR : AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

SECCIO D'ARQUITECTURA

ART. 3. DEFINICIONS:

PRODUCTOR DEL RESIDU: El promotor.

POSSEIDOR DEL RESIDU: L'empresa constructora a qui s’adjudiquin les obres i a cadascun dels
diferents industrials que intervenen en el procés constructiu i que generen el seus residus molt
concrets.

GESTOR DEL RESIDU: Pot ser I'empresa que el retiri com també pot ser I'abocador municipal
autoritzat.

ART. 5. OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR | DEL POSSEIDOR D EL RESIDU:
5.1 Les obligacions sén:

a) Garantir que les operacions de valoracio i disposicié de rebuig es portin a terme segons les
determinacions del decret esmentat.

b) Garantir que les operacions de gestié "in situ" dels residus compleixin les determinacions del
decret.

¢) Abonar les despeses que origini la gestié dels residus.

5.2,- Per a donar compliment d'aquestes obligacions el productor i el posseidor dels residus ha de:
a) Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per el seu rebuig i liquidar-li si es
precis les despeses de gestio.

b) Facilitar a les administracions competents en la matéria tota la informacié que li sigui sol-licitada
i les actuacions d'inspeccié que aguestes ordenin.

¢) S'avalara si fos necessari en el moment d'obtenir la llicéncia urbanistica municipal, les despeses
previstes de gestid dels residus, a excepcid dels casos en que aquest aval I'aporti el gestor del
residu.

Quedaran exemptes d'avalar les empreses de la construccié que gestionin els residus en plantes
autoritzades, que siguin de la seva propietat o de titularitat de les organitzacions empresarials del
sector de la construcci6 de las quals en siguin membres. També n'estaran exemptes si la planta és
de titularitat de I'entitat local que doni la llicencia.

ART. 7. CLASSIFICACIO.-

L'obra objecte del present permis esta classificada, pel que fa als residus com:

ENDERROCS: que es retiraran a 'abocador

RESIDUS D’EXCAVACIO DE TERRES: que es retiraran a 'abocador

| RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO, que es retiraran a I'abocador.

Tots ells originats per una activitat de construccio d'un edifici sotmes a llicencia municipal.



ART. 8. ACCIO PREVENTIVA.-

Volum i caracteristiques dels residus: DE CONSTRUCCIO

Volum dels enderrocs ........covveevvveeneeeennennnn, 1,00 m°
Volum d'excavaci6 de terres.........cccce........ 2,00 m
Volum de fusta d'encofrats i altres ............ 240 m°
Volum de material ceramic ............c.coun..... 2,90 m
Volum de morters no utilitzables ............... 0,45 m°

Tots aquestos materials seran emmagatzemats en qualsevol lloc de I'obra fins a arribar a un volum
gue permeti el seu transport i que en cada cas sera:

Les runes seran transportades a un abocador autoritzat.

El material ceramic i els morters no utilitzables seran transportats a I'abocador municipal per tal de
reutilitzar-los com a material per a sota-bases de paviments o camins.

La valoracié de la fianga queda establerta en:

RESIDUS D'ENDERROCS i DE CONSTRUCCIO .........
| RESIDUS D’EXCAVACIO ..o 8.75m°’x 1,8 Tm/m® = 15,75Tm

Tarragona, 7 Gener de 2009
L’Arquitecte tecnic municipal
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PLEC DE CONDICIONS
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N I efinid

1. OBJECTE

Definir técnicament el conjunt de caracteristiques que han de complir els materials emprats en la
construccioé d’aquesta obra, aixi com les practiques de la seva col-locacié en obra i les que han de regir
I'execucié de tota mena d'instal-lacions, i de les obres accessories i dependents que seran les fixades pel Plec
de Condicions Técniques de la Direccid General d’Arquitectura de 1960, al qual fa referencia I'Ordre de 4 de
juny de 1973 per la qual s’adopta oficialment per a les obres del Ministeri de Fomento, amb les seves
posteriors revisions.

S'adaptaran a més a més a les segiients condicions particulars que es completaran amb l'indicat a
les instruccions esmentades en tot alld que no s’especifiqui expressament i que s'omet pel fet de ser
condicions generals de tota bona construccio i disposades per Organismes superiors.

Qualsevol especificacio que figuri en un sol dels documents del projecte, encara que no figuri en els
altres, és absolutament obligatoria. En cas de contradicci6 té preferéncia el plec de condicions.

D'ara endavant, i a I'objecte d'abreujar, s'indicara amb el nom de la “Direcci¢” a I'arquitecte director
de les obres i amb el “Contractista” a la persona o entitat que realitzi directament les obres i sigui responsable
de llur execucio.

Amb l'expressié “el que s'indiqui”, se significara el que s'indiqui en qualsevol dels documents del
projecte o tot allo que ordeni la Direccio en cada cas.

El Constructor tindra l'obligacié de posar de manifest davant la Direccid qualsevol omissié o
contradiccié que figuri en el projecte. En cap cas no podra suplir la falta directament sense l'autoritzacio
expressa.

Quan el Constructor, d'acord amb algun dels extrems continguts en el present plec de condicions,
sol-liciti una inspeccié per poder realitzar algun treball ulterior condicionat a aquesta, haura de tenir preparada
per a la seva inspeccié una quantitat raonable d’obra que correspongui a un ritme normal de treball.

En cas que aquest ritme no sigui el normal, o bé a peticié d'una de les parts, es podra convenir una
programacio de les inspeccions obligatories d’acord amb el pla d'obra.

Tots els aclariments, dades suplementaries, detalls, etc. hauran de ser sol-licitats per la Direccié amb
I'antelacié suficient segons la importancia de I'assumpte.

2. OBJECTIU DEL CONTRACTE
Son objecte del contracte les obres de DISTRIBUCIO INTERIOR PER OMAC A TORREFORTA.

3. PLEC DE CONDICIONS SUPLETORI

Per a alldo no previst en el present Plec de Condicions, s’estara al qué disposa el “ Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido e la Ley de contrato de las
Administraciones Publicas. “

12



PLEC DE CONDICIONS GENERALS D’INDOLE FACULTATIVA

1. OBLIGACIONS | DRETS DEL CONSTRUCTOR
1.1. RESIDENCIA

El Constructor o un representant seu residira a la localitat on es faci I'obra.
1.2. PRESENCIA A L'OBRA

El Constructor o el seu representant, amb poder suficient per rebre ordres i prendre decisions, haura
de presentar-se a I'obra quan el convoqui la Direccié.

1.3. OFICINA D'OBRA

El Constructor establira a carrec seu, a l'obra, una caseta d'oficina en la qual existeixi material
adequat per a l'avaluacié de les consultes necessaries.

1.4. LLIBRES D'ORDRES

A la caseta d'obra tindra el Constructor un llibre d'ordres en el qual s’escriuran les que la Direcci6
cregui oportt donar-li, sense perjudici de les que li doni per ofici quan ho vegi necessari i que tindra obligacié
de signar donant-se per assabentat.

1.5. INTERPRETACIO DE DOCUMENTS

La interpretacié técnica de documents del projecte correspondra a la Direccid. Es obligacié del
Constructor sotmetre qualsevol dubte, aclariment o contradiccié que sorgis durant I'execucié de I'obra per
causa del projecte o circumstancies d'altra mena.

El Constructor es fa responsable de qualsevol error d’execucid per I'omissidé d’aquesta obligacio i,
consequentment, haura de refer a carrec seu els treballs que no corresponguin a la correcta interpretacio del
projecte.

En cas d’ambiguitat o dubte prevaldra el criteri de la Direccié.

1.6. OBLIGACIO GENERAL DEL CONSTRUCTOR

Resta obligat el Constructor a realitzar tot el que sigui necessari per a la bona construccié de les
obres encara que no estigui explicitament expressat en el Plec de Condicions o en els planols, sempre que,
sense apartar-se del seu esperit i recta interpretacio, sigui ordenat per la Direccio.

1.7. PERSONAL DEL CONSTRUCTOR

El Constructor tindra al front de I'obra un encarregat amb autoritat i coneixements acreditats i
suficients per a I'execucio dels tipus d’'obra a realitzar. Aquest encarregat rebra ordres o instruccions de la
Direcci6 pel que fa a la forma i metodes de treball. Qualsevol canvi d’'encarregat una vegada comencades les
obres, s’haura de posar en coneixement de la Direccio i haura de ser acceptat per aquesta.

El Constructor esta obligat a separar de I'obra aquell personal que a judici de la Direccié no compleixi
les seves abligacions en la forma deguda.

1.8. PLEC DE CONDICIONS SUPLETORI

Per a allo no previst en el present Plec de Condicions, s'estara al qué disposa el “ Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido e la Ley de contrato de las
Administraciones Publicas. “

2. DE LES OBRES [ LLUR EXECUCIO
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2.1. ACCESSOS
Sera a carrec del Constructor I'habilitacié dels accessos per a I'execucio de les obres.

2.2. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d’execucio de les obres sera el que es fixi en I'adjudicacio, i contracte corresponent. Aquest
termini comencara a comptar a partir dels quinze dies seglents a la notificacié de I'acord d’adjudicacié de les
obres.

Les interrupcions de les obres degudes a les condicions climatoldgiques o d'altres causes alienes a la
Propietat no afectaran el termini d’execucio.

2.3. CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIO

El Constructor notificara obligatoriament per escrit o personalment en forma directa a la Direccié la
data de comencament dels treballs i, també amb antelacio suficient, les dates en queé quedaran preparats per
a inspeccié i ulterior terminacié cadascun dels elements o parts d’obra que, totalment o parcialment, hagin de
romandre ocults, com ara excavacions per a fonaments, ferros per a armadures, entramats, etc. Procedira del
mateix mode amb elements que, no éssent del tipus anterior, al seu judici necessitin la inspeccié de la
Direcci6 i, especialment, aquells casos dels quals aquesta hagi indicat explicitament la conveniencia de la dita
inspeccid.

De les obres que hagin de quedar ocultes, es prendran, abans d'aixo, les dades precises per al seu
amidament, als efectes de liquidacio, que seran subscrites per la Direcci6 de trobar-les conformes.

Tot aix0, a carrec del Constructor. De no acomplir-se aquest requisit, a la liquidacié prevaldran les
dades o criteris d'amidament que aporti la Direccié unilateralment per a la seva valoracio final.

2.4. VARIACIONS DEL PROJECTE CONTRACTAT

Qualsevol modificacid que suggereixi la Propietat, haura d'ésser notificada a la Direccié Facultativa,
que acceptara o refusara raonadament aquesta modificacio.

2.5. MODIFICACIONS QUE ALTEREN EL PREU DE LES OBRES

Si les necessitats de I'obra ho exigissin, seran facilitats croquis i detalls, sempre que el contractista
els demani pe escrit a la Direccié Facultativa amb la suficient antelacié.

Les modificacions de detall no impliquen cap alteracié de preu, a menys que es reconegui que
aguestes podrien preveure’s en els documents del contracte.

En aquest cas el Contractista demanara una ordre escrita, amb el vist-i-plau de la Propietat.

2.6. OBRES COMPLEMENTARIES

Queda entés que el Constructor té I'obligacié de realitzar totes les obres complementaries que siguin
indispensables per a executar qualsevol de les unitats o elements d’obra especificats en qualsevol dels
documents del projecte, encara que no figurin explicitament esmentades les dites obres. Tot aixd sense
augment de 'import contractat.

2.7. OBRA DEFECTUOSA

Quan el Constructor hagi efectuat qualsevol element d'obra que no s’ajusti al que s’especifica en el
projecte, la Direccio el podra acceptar o el podra rebutjar; en el primer cas, aquesta fixara unilateralment el
preu que cregui just segons les diferencies que hi hagués, restant obligat el Contractista a acceptar la dita
valoracio.

A l'altre cas, desfara i reconstruira a carrec seu tota la part mal executada sense que aixo sigui motiu
de prorroga en el termini d’execucio.

2.8. MITJANS AUXILIARS

Seran a carrec del Constructor tots els mitjans auxiliars necessaris per a I'execucié de 'obra.

Especialment estara obligat a complir, en I'execucié de bastides i proteccions, tots els reglaments i
disposicions vigents per a la seguretat en el treball.

El Contractista adjudicatari, estara obligat a la col-locacid del cartell d'obres municipals segons
indicacions de la D.F.

2.9. ASSAJOS DE MATERIALS | PROVES DE CARREGA
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El Constructor haura ineludiblement d’efectuar al seu carrec els assajos de sols, materials, formigons
i altres elements que li ordeni la Direcci6, especialment aquells que son requerits als Plecs de Condicions
Técniques Particulars. La freqliiéncia dels dits assajos dependra de la regularitat dels materials i de les
fabricacions. Mentre no s’especifiqui res en contra, en aquest Plec o en d'altres documents del projecte es
considerara que un 1 per cent de I'import de I'obra és destinada a despeses de laboratori. EI Constructor
donara tota classe de facilitats i prestacions per a la realitzacié dels dits assajos.

La Direccio resta facultada per suspendre la realitzacié de les unitats si els assajos corresponents no
s’han fet, o si el resultat no és el requerit en el Plec.

En el cas que el Constructor no complimentés I'establert a I'apartat 2.4 d’aquest capitol dificultant la
inspeccié i, conseqiientment, el coneixement per part de la Direccié dels elements estructurals ocults,
aquesta podra ordenar les proves de carrega que vegi necessaries per garantir 'adequat comportament dels
esmentats elements. Tot aix0 a carrec del Constructor. Del mateix mode es podran ordenar les cales,
exploracions, etc. d'acord a la mateixa finalitat.

3. RECEPCIO DE LES OBRES

3.1. RECEPCIO PROVISIONAL

Una vegada acabades les obres, tindra lloc la recepcid provisional i a tal efecte es practicara un
detingut reconeixement per la Direccio i Propietari, en presencia del Contractista, aixecant acta i comengant
des d'aquest dia a correr el termini de garantia si les obres es trobessin en estat de ser admeses.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar a l'acta i es donaran al
Contractista les oportunes instruccions per arranjar els defectes observats, fixant un termini per esmenar-les,
finit el qual s’efectuara un nou reconeixement per tal de procedir a la recepcio oficial de I'obra.

3.2. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia sera d’'un any comptat des de la data de la recepcié provisional, restant en
aquest termini la conservacio de les obres i arranjament de desperfectes (ja provinguin de I'assentament de
les obres, ja de llur mala construccio) a carrec del Contractista.

3.3. RECEPCIO DEFINITIVA

La recepci6 definitiva es verificara després de transcorrer el termini de garantia de la mateixa forma i
amb les mateixes formalitats que amb la provisional, data a partir de la qual, si bé cessara I'obligacié del
Contractista de reparar a la seva costa aquells desperfectes inherents a la normal conservacio dels edificis,
guedaran subsistents totes les responsabilitats que poguessin imputar-se-li per defectes ocults i deficiéncies
de causes enganyoses
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4, LIQUIDACIONS DE LES OBRES

4.1. CARACTER DE LES LIQUIDACIONS PARCIALS

Les liquidacions parcials tenen el caracter de documents provisionals a compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que resultin de la liquidacio final, no suposant aquestes certificacions aprovacio ni
recepcié de les obres que comprenen.

4.2 LIQUIDACIO GENERAL

Acabades les obres, es procedira a la liquidacié general que s’efectuara amb el mateix criteri que les
valoracions dels pagaments parcials segons el tipus de contractacio.

5. PREUS CONTRADICTORIS

En cas d’haver-se de realitzar unitats d’obra el preu de les quals no figuri en el
contracte o projecte, es fixara el seu preu contradictoriament entre la Direccio i el
Constructor, abans de l'inici dels treballs, prenent com a base els valors de materials i ma
d’obra determinats al quadre de preus d’aplicacio a l'obra.
6. CONSERVACIO DE L'OBRA

Tant durant la seva execuci6 com durant el termini de garantia, el Constructor
atendra a la seva conservacio en tot el que no depengui d'una ocupacio previa per part de
la Propietat.

El Constructor esta obligat a assegurar I'obra contractada mentre duri la seva

contracta o execucid. La quantia de I'asseguranca coincidira a cada moment amb el valor
de I'obra executada.

7. VARIS

7.1. COPIA DE DOCUMENTS

Es facilitara a I'adjudicatari de I'obra una copia del projecte.
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1.- DADES DE L'OBRA

reforma interior.

1.2.- Emplacament

C/ TORTOSA, 39 DE TORREFORTA.

] i i

El Local té una superficie total de 184,90 m2

1.4.- Promator

AJUNTAMENT DE TARRAGONA

el Proj I : g

Serveis Técnics Municipals d’arquitectura.

- Tacnic red o i Basic d  Sal

Serveis Técnics Municipals d’arquitectura.
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2.- DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

2.1.- Topografia

El local es pla.

22 : s g || - N . | BN . . "t N gt

No hi ha incidencia en el carrer.

Els edificis dels voltants (esmentat a I'apartat 1.2) no poden representar cap problema
des del punt de vista constructiu degut a la minsa incidencia de I'obra. les condicions fisiques de
solidesa acceptables (segons apreciacio visual) no interferint excessivament, les noves obres en
I'ts d’aquest.

] Llacions d is bl : I

Donat que es tracta de la construcci6 interior, no queda afectat cap servei public. Es
tindra especial cura en les instal-lacions eléctriques, de clavegueram, d’aigua i de gas que
puguin ser afectades per I'obra.

Aquestes actuacions es portaran a terme abans de realitzar el replanteig de I'obra.

Donat que es tracta de la construcci6 interior, no queda afectat cap vial public.
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3.- COMPLIMENT DEL RD. 1626/97 DE 24 D' OCTUBRE SOB RE: DISPOSICIONS MINIMES
DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1.- INTRODUCCIO

Agquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencido de riscos professionals facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7e, i en aplicacioé d'aquest estudi basic de seguretat i salut, el contractista
ha d'elaborar un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s‘analitzin, estudiin, desenvolupin
I complementin les previsions contingudes en el present document.

El pla de seguretat i salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel coordinador
de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la direccié facultativa. En
cas d'obres de les Administracions publiques s’haurd de sotmetre a la aprovacié de aquesta
Administracio.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un llibre d’incidéncies
per el seguiment del pla. Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15é del Reial Decret, els
contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informacié
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Durant I'execucié de I'obra seran d’aplicacio els principis de I'accid preventiva recollits a
l'article 15e de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales" i en particular a les segients
activitats:

Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra

De conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios de la accién preventiva que

se recogen en su articulo 15 (empresarios) = contratista y subcontratista, se aplicaran durante la ejecucion

de la obray, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

b) La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de
acceso, y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

c) La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de los medios aukxiliares.
d) EI mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar

a la seguridad y salud de los trabajadores.

e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito de los distintos
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.
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f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
g) El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

h) La adaptacién, en funcién de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

i) La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la
obra o cerca del lugar de la obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El coordinador de seguretat i salut durant I'execucio de I'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podra aturar l'obra parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecci6 de Treball i Seguretat
Social, al contractista, sot-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sot-contractistes (art. 11¢).

3.2.- IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a I'annex |1V del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a continuacio
els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden
donar durant tot el procés d’execucio de I'obra o be ser extrapolables a d'altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres tal com: caigudes,
talls, cremades i cops, adoptant en tot moment la postura meés adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacio
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

3.2.1.- MITJANS | MAQUINARIA (en qualsevol fase d’obra)

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom de maquinaria d'obra (sitges, grues.. .)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes electrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosferiques
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3.2.2.- TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

3.2.3.- ENDERROCS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)
- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

3.2.4.- MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom de les edificacions contigiies

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

3.2.5.- FONAMENTS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom de les edificacions contigiies
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- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
- Bolcada de piles de material

3.2.6.- ESTRUCTURA

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

3.2.7.- RAM DE PALETA

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics
- Projecci6 de Particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

3.2.8.- COBERTA

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)
- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorolls

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes
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3.2.9.- REVESTIMENTS | ACABATS

- Generaci6 excessiva de pols o emanacio de gasos i vapors toxics

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des delements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

3.2.10.- INSTAL-LACIONS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts /o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.2.11.- RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS

ANEXO I

Relacion no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, Hundimiento o caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o en el entorno del
puesto de trabajo.

2. Trabajos en los que la exposicion a agentes quimicos o bioldgicos suponga un riesgo de especial
gravedad, o para los que la vigilancia especifica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposicion a radiaciones ionizantes para los que la normativa especifica obliga a la
delimitacion de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tensién.

5. Trabajos que exponga a riesgo de ahogamiento por inmersién.

6. Obras de excavacion de tuneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterraneos.

7. Trabajos realizados en inmersién con equipo subacudtico.

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
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3.3.- MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferéncia les proteccions col-lectives en front les
individuals, a més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la
magquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats
segons la normativa vigent.

3.3.1.- MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines
i circulacions dins l'obra.

- Senyalitzacio de les zones de perill.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacid, tant a l'interior de
'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra.

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques,
control de la carrega maxima, delimitacio del radi d’accié, frenada, blocatge, etc.

- Revisi6 periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.

- Sistema de rec que impedeixi la emissié de pols en gran quantitat.

- Adequacio de solucions d’execucié a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines).

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecci6 de rases.
- Utilitzacio de paviments antilliscants.

- Col-locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxa en forats horitzontals.

- Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

- Us de canalitzacions de evacuacio de runes, correctament instal-lades.

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

3.3.2.- MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccio de particules.

- Utilitzacio de calcat de seguretat.

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccid, caldra establir
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la
utilitzacié del qual sera obligatoria.

- Utilitzaci6é de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades.

- Utilitzacio de casc.

- Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

- Utilitzacio de davantals.

- Sistemes de subjeccio permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacio per
més d'un operari.

- Utilitzacio d'equips de subministrament d'aire
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3.3.3.- MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha de
impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar-hi.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de | ‘'obra com en relacié
amb els vials exteriors.

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega.

- Adequacio de solucions d’execucio a l'estat real dels elements (subsol, edificacions
veines).

- Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

- Bolcada de piles de material.

3.4.- PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa
vigent.

S’informara a l'inici de I'obra, de la situacioé dels diferents centres médics als quals s’haura de
traslladar els accidentats.

Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i
adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid
trasllat dels possibles accidentats.

3.5.- NORMATIVA APLICABLE
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones minimas de seguridad y de
salud que deben aplicarse en las obras de construccién temporales o moviles.

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones minimas de Seguridad y de
Salud en las obras de construccion.

Transposici6 de la Directiva 92/57/CEE.

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificacio i obres publiques.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevencion de riesgos laborales.
Desenvolupament de la Llei através de les seglents disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
En el capitol 1 excloeix les obres de construccié pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971).

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
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Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualizacion.

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97).
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicidbn a agentes
biolégicos durante el trabajo.

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97).
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97).
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo.

Transposici6 de la Directiva 89/665/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en Trabajo (O.
09/03/1971).

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52).
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de Construccion.
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53).
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66).
Art. 100 al 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956.

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 42°, 183° a 291° y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70 ;
09/09/70).

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y cerdmica.

Correcio6 d'errades: BOE: 17/10/70.

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86).

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene.

Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86.

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87).
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tramitacion.

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87).
Senfalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77).
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).
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- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88).

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencion, referente a gruas-torre desmontables para obras.

Modificacio: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84).
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87).
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89).
Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo.

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71.

Modificacio: BOE: 02/11/89.

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997, RD 773/1997 - RD 1215/1997.

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglam entarais para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores.

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos.
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificacio:
BOE: 24/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad.
Modificaci6: BOE: 25/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos. Modificacié: BOE: 27/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.
Modificaci6: BOE: 28/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificacié: BOE: 29/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos. Modificacié: BOE: 30/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificacié: BOE: 31/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal
de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. Modificacio: BOE:
01/11/75.
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