

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 12/01/09

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	PALETERIA	13.393,23
Capítol	01.02	FUSTERIA I VIDRE	17.080,73
Capítol	01.03	SANITARIS	4.554,14
Capítol	01.04	REVESTIMENTS I PAVIMENTS	80.273,29
Capítol	01.05	INSTAL·LACIONS	7.436,18
Capítol	01.06	IL·LUMINACIO	3.755,60
Obra	01	Pressupost OMACTORREFORTA	126.493,17
			126.493,17

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost OMACTORREFORTA	126.493,17
			126.493,17