
EDIFICACIÓ
0E.01 Enderrocs

01.01 Enderrocs i residus
0E.02 Moviment de terres

02.01 Moviment de terres
0E.03 Fonamentació i contenció

03.02 Fonamentació i contenció
0E.04 Estructura

04.01 Estructura
0E.05 Tancaments primaris

05.01 Coberta invertida
05.02 Tancaments exteriors

0E.06 Divisions i elements interiors primaris
06.03 Divisions i elements interiors primaris

0E.07 Acabats exteriors
07.01 Acabats exteriors

0E.08 Acabats interiors
08.01 Revestiments
08.02 Paviments interiors
08.03 Pintura

0E.09 Tancaments secundaris
09.01 Conjunt de portes i elements de seguretat
09.02 Finestres i balconeres d'alumini
09.03 Envidraments

0E.10 Divisions i elements interiors secundaris
10.04 Fusteria

0E.11 Sanejament, clavegueram i drenatge
11.01 Sanejament
11.02 Sanitaris i aixetes

0E.12 Xarxa d'aigua freda i calenta sanitaris
12.01 Instal.lació de Fontaneria
12.02 Instal.ació Producció ACS

0E.13 Electricitat i enllumenat
13.01 Quadres i caixes
13.02 Proteccions
13.03 Tubs i conductors
13.04 Mecanismes
13.05 Enllumenat
13.06 Elements de connexió a terra
13.07 Obra civil associada
13.08 Partides alçades

0E.14 Instal.lació de Gas
14.01 Instal.lació de Gas

0E.15 Climatització i ventilació
15.01 Instal.lacions de calefacció

0E.16 Instal.lacions audiovisuals i telefonia
16.01 Instal.lació de comunicacions

0E.17 Instal.lació contraincendis i protecció
17.01 Instal.lació contraincendis i protecció

0E.18 Seguretat i salut
18.01 Seguretat i Salut

0E.19 Equipament fix i mobiliari
19.01 Mobiliari
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