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1.- ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE.   
 
L’Ajuntament de Tarragona vol portar a terme l’adequació d’una àrea de jocs d’aventura i 
zona de pic-nic en un terreny de titularitat municipal situat a la muntanya del Llorito. 
 
La Brigada Municipal ha redactat el projecte principal d’aquestes obres que és necessari 
complementar amb el present projecte d’enllumenat públic. 
 
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Tarragona encarrega el “Projecte per l’enllumenat 
públic de la zona lúdico-esportiva al Llorito” per l’execució en els seu dia de les 
corresponents obres. 
 
2.- ESTAT ACTUAL DEL TERRENY I SITUACIÓ. 
 
Els terrenys que conformen la zona del present projecte estan el l’actualitat totalment erms i 
són els que s’adequaran. 
 
 
3.- REGLAMENTACIÓ I NORMATIVA A COMPLIMENTAR. 
 
 
Per la realització d'aquest Projecte i durant l'execució del mateix es tindran en compte les 
següents Normatives, Reglaments i Ordenances que figuren al plec de condicions del present 
projecte, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgi, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del contracte. 
 
- Decret 2413/1973, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic per a 

Baixa Tensió, així com el Real Decret 2295/1985 de 9 d'octubre, pel que s'addiciona un 
nou parràgraf a l'article 2 del Reglament. 

 
- Reial Decret 842/2002, de 20 de Setembre, pel que s'aprova el Reglament Electrotècnic 

per a Baixa Tensió. 
 
-  Reial Decret 1890/2008 pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en           

instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
- Totes aquelles Disposicions i Resolucions sobre Instal·lacions elèctriques en Baixa Tensió 

dictades per la Generalitat de Catalunya. 
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- Normes i directrius particulars de la Companyia subministradora. 
4.- DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 
4.1.- Aplicabilitat de la circular 11/88 de la DGQSI. 
 
La instal·lació elèctrica del present Projecte si està subjecta a les obligacions establertes en la 
circular 11/88 de 21 de juny de 1988 de la Direcció General de Seguretat i Qualitat Industrial 
aprovant la Instrucció que desenvolupa l'article 9 de l'ordre de 14 de maig de 1987 en relació al 
manteniment i la inspecció d’instal·lacions elèctriques situades en locals d'alt risc, ja que es 
tracta d'un enllumenat públic constituït per lluminàries suportades per elements accessibles per 
a persones no autoritzades i fonts públiques lluminoses. 
 
Aquest article fixa les següents obligacions al Titular de la Instal·lació: 
 
a) subscriure amb una empresa instal·ladora autoritzada un contracte de manteniment de la 

instal·lació. 
 
b) sol·licitar cada dos anys a una Entitat de Inspecció i Control la comprovació de les 

condicions de seguretat i el correcte manteniment i us de la instal·lació. 
 
 
4.2.- Solució adoptada.  
 
La solució adoptada és la següent: 
 
- Col·locació:  Segons distribució de plànol 
- Punt de llum:  Columnes de 12,00 m. d’alçada tipus Prim de Caldesa amb projectors 

TNG-400 de Carandini o similar amb lampades de VM 150 W.. 
 
 
4.3. Característiques lluminotècniques. 
 
Nivell d´il-luminació:  
 
Es determinen el següents: 
 
Pels camins de la zona verda i zona de picnic: 
 
- Espais peatonals de connexió: Situació de projecte: E1, classe d’enllumenat S1 

E = 15 lux i Emin = 5 lux. 
 

Parc i zones de joc: 
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- Espais peatonals de connexió: Situació de projecte: E1, classe d’enllumenat CE2 
E = 20 lux i U = 0,4. 

4.4. Característiques elèctriques. 
 
Tipus de Instal·lació: La instal·lació elèctrica per l'enllumenat serà totalment subterrània, 
complint i respectant les distàncies mínimes fixades al Reglament Electrotècnic: 
 
 - Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m. 
 
 - Distància des de paviment calçada a part superior del tub > 0,6 m. 
 
Equip auxiliar: Reactàncies i condensadors. Per tractar-se de làmpades de descàrrega es fa 
necessària la col·locació de reactàncies, que pel seu bon funcionament, portaran 
condensadors de 20 i 12 nF de capacitat, per tal de compensar el factor de potència fins com a 
mínim al 0,85. 
 
Reducció de flux: s'instal·larà línia de comandament de flux variable de 2x2,5 mm2 per control 
de la reactància de cadascuna de les lluminàries. Amb aquest sistema es redueix el fluxe 
lluminós emès per les làmpades amb un estalvi del 40% d’energia elèctrica. S'instal·larà una 
línia de comandament per cadascuna dels diferents circuits. L’entrada de funcionament del 
doble fluxe es farà mitjançant rellotge horari. 
 
Connexió a la xarxa d’enllumenat públic: Totes les connexions es faran sobre línies 
trifàsiques, energia elèctrica alterna de 50 Hz, 400 V. entre fases i 230 V. entre fase i neutre. 
En la connexió de les lluminàries a la xarxa s’utilitzaran com a mínim seccions de conductors 
de 2,5 mm2. En annex s’indiquen les seccions del conductor en cada tram. Aquesta connexió 
es farà en una caixa al interior del suport que contingui els dispositius de protecció i conexió, 
de manera que no s'exerceixi esforços de tracció sobre els conductors, aquests no tindran 
empiuladures al interior dels suports i als punts d’entrada aquests tindran una protecció 
suplementària de material aïllant.  
 
La secció màxima per cadascuna de les línies serà de 6 mm2  i els trams finals seran 
tetrapolars. 
 
La secció dels conductors s’ha calculat per tal que la caiguda de tensió no superi el 3% de la 
existent en el quadre de maniobra (12 V.). Per ésser la tensió de distribució de 400/230  V., les 
làmpades es connectaran entre fase i neutre. 
 
Les seccions mínimes seran, tal com fixa el Reglament, de 6 mm2 per modalitat subterrània. 
En el diagrama de càlcul s’indiquen les seccions dels conductors en els diferents trams.  
 
Protecció de les lluminàries: Cada lluminària estarà protegida contra sobreintensitats amb  
fusibles de 6 A. 



___________________________________________________________________________________
_ 
Projecte per l’enllumenat públic de la zona lúdico-esportiva al Llorito  
Ajuntament de TARRAGONA  4 

 
Connexió i desconnexió de la xarxa: La posada en servei i desconnexió de la xarxa és per 
mitjà de rellotge astronòmic tipus Orbilux ó similar amb entrada en funcionament a mitja nit de 
la senyal de redacció de fluxe. 
 
Centre de Comandament: L'enllumenat s’alimentarà des del nou quadre de protecció i 
maniobra previst. El quadre disposarà de l’aparellatge i maniobra grafiat al plànol d’esquema 
elèctric unifilar. 
 
El mateix  disposarà de tots els elements de protecció necessaris, com són : 
 
            - Interruptor General Automàtic, magnetotèrmic (IGA). 
            - Interruptors diferencials de mitja sensibilitat (ID). 
            - Petits interruptors automàtics magnetotèrmics (PIA). 
            - Programadors electrònics d'encesa i apagament astronòmic (PEE). 
            - Equips de mesura elèctrica (UM). 
            - Petit material per completar la instal·lació. 
 
Aquest conjunt estarà protegit dins d'un nou armari de material de doble aïllament. 
 
Disposa de sòcol, portes, pany i dispositiu  per la seva  connexió a terra, en un grau de 
protecció mínim IP55 segon UNE 20.324 i IK 10 segons UNE-EN 50.102. 
 
 
4.5. Obres de terra i de fàbrica. 
 
Com ja s’ha indicat la instal·lació serà subterrània, passant els conductors per l´interior de tub 
PE corrugat doble paret de 90 mm. de diàmetre protegit amb sorra a les voreres i amb formigó 
als traspassos de calçades. 
 
La fondària de la rasa serà tal, que la distancia entre la part superior del tub i el paviment de la 
voravia no sigui inferior a 40 cm. La rasa es realitzarà manualment, tenint unes dimensions de 
30x50 cm., allí a on existeixi voreres i amb mitjans mecànics amb unes dimensions de 40x50 
cm, allí a on existeixi terra o algun tipus de paviment. També es realitzarà mecànicament amb 
unes mides de 40x70 cm. a les cruïlles de carrers. 
 
Quan sigui necessari amb l´objecte de substituir als cables en cas d’averia, es construiran 
unes arquetes de 45x45 cm. dimensions interiors, amb parets de fàbrica de rajola (totxana) de 
15 cm. de gruix, arrebossada interiorment, amb marc i tapa de fosa dúctil. 
 
Les columnes es disposaran damunt dau de formigó HM-20 de dimensions fixades a plànols 
de detall. 
 
 
4.6. Posada a terra de la instal·lació elèctrica. 
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Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació deuran protegir-se contra la possibilitat de 
que en un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l´objecte de limitar 
aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, s’instal·larà la 
corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció ITC.BT.18 del vigent 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 
 
Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col·lector del circuit de 
terra serà de coure despullat de 1x35 mm2 per la instal·lació  subterrània. aquest circuit de 
terra es connectarà a uns elèctrodes de terra formats per plaques de coure de 0,47 m2 de 
superfície. 
 
 
4.7. Justificació de l’acompliment del RD 1890/2008 de 14 de novembre pel qual s’aprova 
el “Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias  EA-01 a RA-07”. 
 
Classificació del vial 
 
Les diferents zones d’enllumenat es classifiquen segons la taula 5 de la ITC-EA 02, com: 
 
Pels camins de la zona verda i zona de picnic: 
 
- Espais peatonals de connexió: Situació de projecte: E1, classe d’enllumenat S1 

E = 15 lux i Emin = 5 lux. 
 

Parc i zones de joc: 
 
- Espais peatonals de connexió: Situació de projecte: E1, classe d’enllumenat CE2 

E = 20 lux i U = 0,4. 
 

 
Classe enllumenat Em (lux) Uo 

CE2 20 ±20% 0,4 

S1 15 ±20% E min = 5 

 
 
Nivells d’il·luminació  
 
Un cop triada la classificació de l’enllumenat, i segons la taula 9 de la ITC-EA 02, la il·luminancia 
mitja de la zona de treball serà de 20 lux ± 20% (d’acord amb l’apartat 1 de la ITC-EA-02) , i la 
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seva uniformitat serà de 0,4 i 15 lux ± 20% i una iluminancia mínima de 5 lux, segons allò descrit 
anteriorment. 
 
D’acord amb els resultats dels estudis luminotècnics de l’annex es compleix amb els valors 
requerits. 
Enlluernament 
 
Per enllumenat de tipus ambiental l’enlluernament es calcula amb l’index d’enlluernament 
màxim D. Per al cas de projecte, D és inferior a D2 – 5.500 cd/m2. 
 
 
Llum intrusa o molesta 
 
La zona on hi haurà instal·lada la xarxa d’enllumenat es pot considerar, segons la taula 1 de la 
ITC-EA-03 Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa, com una E2: 
 

- AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA: Zonas periurbanas o extraradios de 
las ciudades, suelos no urbanizables,.... 

 
Segons taula 2 de la ITC-EA-03, i sabent que es tracta d’una zona E2,  el Flux hemisfèric 
superior (FHS) ha de ser menor o igual al 5%. Les lluminàries escollides  tenen una emissió per 
l’hemisferi superior inferior al 5% i per tant es compleix. 
 
Components de la instal·lació 
 
L’eficàcia de les làmpades és superior als 65 lm/w fixat en la ITC-EA-04 
 
Les lluminàries utilitzades tenen un rendiment ≥ 65%, d’acord amb la taula 1 d’aquesta 
instrucció. 
 
La potència elèctrica màxima consumida pel conjunt de l’equip auxiliar i làmpada de descàrrega 
no superarà els valors de la taula 2 de la ITC-EA-04, en el cas de làmpades de vapor 
d’halogenurs metàl·lics de 70 W, l’equip consumirà com a màxim 14 W i en el cas de les 
làmpades del mateix tipus de 100 W, l’equip consumirà com a màxim 16 W. 
 
L’accionament de la instal·lació d’enllumenat serà mitjançant rellotge astronòmic i es disposarà 
de sistema de regulació de flux del nivell lluminós amb reducció  de flux, del tipus punt a punt. 
 
Eficiència energètica de la instal·lació 
 
En l’annex s’adjunta taula pel càlcul de l’eficiència energètica de la instal·lació d’acord a la ITC-
EA-01, de la qual s’obté una qualificació energètica A. 
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5.- SEGURETAT I SALUT 
 
Per ésser el Pressupost de contracta (amb I.V.A.) del present Projecte superior a 450.000 
Euros es redacta Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
6.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució de les obres és de dos mesos (2 mesos). 
 
 
7.- PRESSUPOST 
 
Aquest és el següent: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     117.318,75 €. 
 
DESPESES GENERALS (13%)       15.251,44  €. 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)           7.039,13  €. 
  
TOTAL         139.609,32 €. 
 
IVA (18%)           25.129,68 €. 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA    164.739,00 €. 
 
 
 
8.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
En compliment de l’apartat b-1 de l’article 63 del Reglament general de contractació de 
l’Estat i de l’article 69 del mateix Reglament, es proposa a continuació la classificació que ha 
de ser exigida als contractistes per presentar-se a la licitació de l’execució de les obres, 
segons l’Ordre de 28 de juny de 1991 (B.O.E. núm. 176 del 24.07.91). 
 
  Grup I, subgrup 1, categoria C 
 
 
9.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 
 
El present projecte està format pels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexes. 
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1.- Antecedents i objecte del projecte. 
2.- Estat actual del terreny i situació 
3.- Reglamentació i normativa a complimentar 
4.- Descripció de les obres. 
5.- Seguretat i salut 
6.- Termini d’execució 
7.- Pressupost 
8.- Classificació del contractista 
9.- Documents que integren el projecte 
 
i els següents ANNEXOS: 
 
Annex núm. 1.- Previsió de préstecs i abocadors. 
Annex núm. 2- Càlculs Xarxa enllumenat públic. 
Annex núm. 3- Escrit companyia elèctrica. 
Annex núm. 4.- Estudi de seguretat i salut. 
Annex núm. 5.- Justificació de preus. 
 
 
 
Document núm. 2 Plànols 
 
 
Document núm 3. Plec de condicions tècniques 
 
 
Documents núm. 4  Pressupost 
 
1.- Amidaments 
2.- Quadres de preus 
3.- Pressupost 
 
 
Tarragona, novembre de 2010 
 
 
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré i Villalobos.  
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 ANNEX NÚM .1  
 

 PREVISIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS 
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ANNEX NÚM. 1. JUSTIFICACIÓ DE PRÉSTECS I ABOCADORS.  
 
Aquest annex de justificació es redacta per acomplir l'objecte del Decret 201/1994  de 26 de 
juny, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. 
 
 
1.- Característiques principals. 
 
TIPUS D'OBRA:    URBANITZACIÓ. 
 
EMPLAÇAMENT:   Zona lúdico-esportiva del LLorito. 
 
PROMOTOR:    AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
 
PRODUCTOR DELS RESIDUS:  AJUNTAMENT DE TARRAGONA. 
 
POSSEÏDOR DELS RESIDUS:  L'empresa adjudicatària de les obres. 
 
GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de 
valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuí la disposició dels 
mateixos.  
 
2.- Avaluació del volum de residus. 
 
 
Residus d’excavació. 
 
Són els de l’excavació de la caixa i rases. Aquests són: 
 
- Material granular d’excavació de rases: 
 
Segons l’amidament de projecte (ja considerat l’esponjament): 
 
Total:   364 m3 
 
Amb una densitat de 2.250 Kg/m3  es tindrà un pes de: 
 
  364 x 2.250 = 819.000 Kg (819 T). 
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3.- Resum de la gestió dels residus. 
 
DESTÍ FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, 
enderrocs i runes de la construcció. 
 
SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 
 
CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
    
 

ANNEX NÚM .2  
 

CÀLCULS XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC. 
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ANNEX NÚM. 2.- CÀLCULS XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC. 
 

1. Càlculs elèctrics. 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cosϕ / k x S x n) + (Xu x L x Senϕ / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
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Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 2,5  
Cos ϕ : 0,9  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
La potència elèctrica instal·lada és la següent: 
 
20 projectors x 150 W / projector = 3.000 W. 
 
Considerant una majoració del 30% de la potència a contractar serà de: 
 
3.000 W x 1,3 = 3.900 W,  
 
pel que es contractaran 5,19 W (III+N). 
 
 
Els resultats es mostren en les següents taules: 
 
 
Linea Nudo 

Orig. 
Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(mΩ/m) Canal./Aislam/Polar. I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 QPM 2 16 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 9,17  4x6 52,8/0,8 90

2 2 3 40 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 8,25  4x6 52,8/0,8 90

3 3 4 30 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 7,34  4x6 52,8/0,8 90

4 4 5 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 5,04  4x6 52,8/0,8 90

5 5 6 45 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 3,67  4x6 52,8/0,8 90

6 6 7 45 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 1,38  4x6 52,8/0,8 90

7 4 8 50 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 0,92  4x6 52,8/0,8 90

8 6 9 45 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 
Tetra. 0,92  4x6 52,8/0,8 90

 
Nudo C.d.t.(V) Tensión 

Nudo(V) C.d.t.(%) Carga Nudo 

QPM 0 400 0 (5.400 W)
2 -0,643 399,357 0,161 (-540 W)
3 -2,089 397,911 0,522 (-540 W)
4 -3,054 396,946 0,763 (-810 W)
5 -4,158 395,842 1,04 (-810 W)
6 -4,882 395,118 1,22 (-810 W)
7 -5,153 394,847 1,288* (-810 W)
8 -3,254 396,746 0,814 (-540 W)
9 -5,062 394,938 1,266 (-540 W)
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NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  QPM-2-3-4-5-6-7 = 1.29 % 
  QPM-2-3-4-8 = 0.81 % 
  QPM-2-3-4-5-6-9 = 1.27 % 
 
 

2. Càlculs luminotècnics. 
 
S’adjunten a continuació els calculs luminotècnics.  
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ANNEX NÚM. 6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 
 
 
1.- Dades de l'obra. 
2.- Objecte de l'estudi. 
3.- Característiques de les obres. 
 3.1.- Descripció de les obres. 
 3.2.- Interferències i serveis afectats. 
 3.3.- Unitats constructives que s'executaran. 
4.- Identificació de riscos. 
 3.1.- Riscs professionals. 
 3.2.- Risc de danys a tercers. 
5.- Prevenció de risc professionals. 
 5.1.- Proteccions individuals. 
 5.2.- Proteccions col·lectives. 
 5.3.- Formació. 
 5.4.- Medicina preventiva i primers auxilis. 
6.- Prevenció de riscs de danys  a tercers. 
 
 
1.- Dades de l'obra. 
 
Tipus d'obra:   Urbanització. 
 
Emplaçament:  Zona lúdico-esportiva del Llorito. 
 
Promotor:   AJUNTAMENT DE TARRAGONA 
 
 
2.- Objecte de l'Estudi 
 
El present Estudi de seguretat i salut es redacta per a determinar, durant l'execució de 
les obres, les previsions relatives als riscs d'accidents i malalties professionals, per tal de 
reduir els mateixos, i les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. 
L'objecte del present Estudi és detallar les directrius bàsiques per tal de que l'Empresa 
constructora adjudicatària de les obres pugui portar a terme les seves obligacions 
relatives a la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu desenvolupament d'acord 
amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'article 7è i en aplicació d'aquet estudi de seguretat i salut, el contractista 
adjudicatari resta obligat a l'elaboració d'un Plà de Seguretat i Salut, en el qual 
s'analitzin, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de 
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l'obra, les previsions contingudes en aquest estudi. 
 
Aquest Plà serà presentat abans de l'inici de les obres i deurà esser aprovat pel 
coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
 
S'oblirà un llibre d'incidències, d'acord amb el previst en el R.D. 1627/1997. 
 
Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat 
laboral competent. Aquesta comunicació d'obertura del centre de treball haurà d'incloure 
el pla de Seguretat i Salut. 
 
 
3.- Característiques de les obres 
 
3.1.- Descripció de les obres 
 
Les obres es troben suficientment detallades a les memòries corresponents. 
Consisteixen en els moviments de terres i enllumenat públic de la zona lúdico-esportiva 
del Llorito. 
 
Consideracions generals 
 
S'ha de considerar, en el moment de l'execució de les obres l'existència de serveis. El 
contractista sol·licitarà a les diferents companyies de servei els plànols de situació i 
evitarà qualsevol desperfecte en els mateixos, reponsabilitzan-se el contractista dels 
desperfectes. Per tal de completar la informació facilitada per les companyies de serveis, 
localitzarà in situ els serveis existents, realitzant cates al seu càrrec, si no disposa de 
suficient informació. 
 
En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat del treballar en zones amb serveis, així 
com la realització de cates. 
 
Per a la realització de les obres es tindrà en compte el "Pliego de Condicions Técnicas 
para obras de Carreteras y Puentes del MOPU" en tot alló que sigui aplicable, el "Pliego 
de Prescripciones Técnicas para tuberías de abastecimiento de agua" de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas , així com tota la resta de disposicions assenyalades al 
Plec de Condicions del Projecte. 
 
 
3.2.- Interferències i serveis afectats. 
 
Així mateix es produiran interfèrencies amb tercers, circul·lació de vehicles i veïns dels 
mateixos carrers. 
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3.3.- Unitats constructives que s'executaran 
 
- Moviment de terres en excavació de caixa i demolició. 
- Moviment de terres en excavacions i replens. 
- Instal·lacions d'enllumenat públic i de baixa tensió. 
 
 
4.- Identificacio dels riscos 
 
4.1.- Riscos professionals 
 
 A les demolicions, obres de fàbrica i moviment de terres: 
 
- Atropellaments per maquinaria i vehicles 
- Atrapaments. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Esllavissaments. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
- Ferides a peus i mans. 
 
 A la pavimentació: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments per maquinària i vehicles. 
- Col·lisions i volcades. 
- Interferències amb línies èlectriques. 
 
 
 Per la utilització de productes bituminosos: 
 
- Esquitxades. 
- Pols. 
- Soroll. 
 
 A les xarxes de serveis: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments a les rases. 
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- Col·lisions i bolcades. 
- Caigudes. 
- Ferides a peus i mans. 
- Pols. 
- Soroll. 
- Irrupció d'aigua. 
 
 Als acabaments i senyalització: 
 
- Atropellament per maquinària i vehicles. 
- Atrapaments. 
- Col·lisions i bolcades. 
- Caigudes d'alçada. 
- Caigudes d'objectes. 
- Talls i cops. 
 
Riscos elèctrics: 
 
- Interferències amb línies èlectriques. 
- Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc que utilitzen o produeixen 
electricitat a la roba. 
 Riscos d'incendi: 
 
- Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta,..  
 
4.2.- Riscs de danys a tercers 
 
Donat que les obres es realitzen al voltant d'una zona habitada, cal considerar el risc de 
caigudes i atropellaments dels veïns de la zona, així com circulació de vehicles dels 
residents. 
 
5.- Prevenció de risc professionals 
 
5.1.- Proteccions individuals 
 
- Casc homologats per totes les persones que participin en l'obra. 
- Guants: d'ús general, de goma o nespre, de soldador, dièlectrics, etc. 
- Botes d'aigua i de seguretat. 
- Roba de treballs 
- Ulleres contra impacte i antipols. 
- Protectors auditius. 
- Mascarilles antipols. 
- Cinturons de seguretat. 
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- Armilles reflectants. 
- Ancoratges per a cinturó de seguretat. 
- Pantalla de soldador. 
- Roba reflectant. 
 
 
5.2.- Proteccions col·lectives 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines 
i circulacions dins de l'obra. 
- Senyalització de les zones de perill. 
- Previssió del sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 
l'obra com en relació amb els vials exteriors. 
- Deixar una zona lliure a l'entron de la zona excavada pel pas de maquinària. 
- Inmobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durenat les tasques de càrrega i 
descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Sistema de reg que impedeixi l'emissió de pols en grans quantitats. 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases. 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Extintors. 
- Subjecció i recalç de pals de linies aèries. 
- Topes de desplaçament de vehicles 
- Tacs per acopi de tubs. 
- Interruptors diferencials i presses de terra. 
 
5.3.- Mesures de protecció a tercers. 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. 
- Cintes d'abalissament. 
- Balisses lluminoses. 
- Tanques de limitació i protecció. 
 
5.4.- Formació 
 
Tot el personal rebrà, a l'ingrés en l'obra, una explicació dels mètodes de treball i dels 
riscs, juntament amb el detall de les mesures de seguretat que ha de tenir en compte. 
 
Igulament es donaran instruccions de socorrisme i primers auxilis, de tal forma que 
existeixi en tot moment, com a mínim, un socorrista a l'obra. 
 
 
5.5.- Medicina preventiva i primers auxilis 
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5.5.1- Farmaciola 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material detallat al RD 1627/97 de 2 
d'octubre. 
 
5.5.2.- Assistència a accidentats 
 
Es tindrà que informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics als quals 
es tenen que de traslladar els accidents per a un més ràpid i efectiu tractament. 
 
Es disposarà a l'obra, en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels Centres 
d'urgència, ambulàncies, taxis, per tal de garantir un ràpid transport dels possibles 
accidentast als centres d'assistència. 
 
5.5.3.- Reconeixement Mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar tindrà de passar prèviament un reconeixement 
mèdic, que es repetirà en el periode d'un any. 
 
 
6.- Prevenció de riscs de danys a tercers 
 
Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de l'obra amb la carretera, així 
com l'accés de la mateixa. 
 
Es senyalaran i protegiran les zones de l'obra per tal de garantitzar el pas i servituds dels 
veïns. 
 
 
 
 
Tarragona, novembre de 2010 
 
 
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabrè Villalobos 
 
 
 
PLEC DE CONDICIONS. 
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1.- Disposicions legals d'aplicació  
 
Són d'obligat compliment les diposicions contingudes en: 
 
- Estatuto de los Trabajadores 
- Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Reglament dels Serveis de prevenció en les obres de construcció ( Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción. 
- Reglamento de los servicios Médicos de Empresa. 
- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
- Homologación de medios. 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 
- Reglamento de líneas eléctricas Aéreas de Alta Tensión. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Convenio Colectivo Provincial de la construcción. 
- Instrucciones para obras en la calle. 
- Normas de Seguridad para actividades subacuáticas 
- Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
- Obligaciones de la inclusión de un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo en los 
proyectos de edificaciones y obras públicas. 
 
 
2.- Senyalització i tancament de l'obra. 
 
Caldrà delimitar l'àmbit de l'obra. 
 
Les zones d'instal·lacions i recintes auxiliars de l'obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l'inici de l'obra. 
 
També es senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l'accés i estada de les 
persones dins de l'obra. 
 
Tenint en compte que durant l'execució de les obres circularan vehicles dins de l'àmbit i 
per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d'advertir de 
la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accesos naturals de l'obra estaran correctamen senyalitzats, tot prohibint l'accés a 
qualsevol persona aliena a l'obra, por tal motiu i, si s'escau, es col·locaran els 
tancaments necessaris. 
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Si la circulació d'algun carrer o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels 
treballs, s'establirà l'oportú servei d'interrupció del trànsit, així com els senyals d'avís i 
d'advertència que calguin.  
 
 
2.1. Sistemes i mitjans auxiliars preventius. 
 
Durant el transcurs de l'obra, i en les seves diferents fases, s'utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i balisament 
 
- senyals normalitzades de trànsit. 
- tanques metàl·liques de desviació de trànsit. 
- fita de senyalització. 
- cordó de balisament reflectant. 
- equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 
- pòrtic de limitació d'alçada per a senyalització d'instal·lació elèctrica aèria. 
- cartells normalitzats d'indicació de riscos i prohibicions de l'obra. 
 
Aparells d'alarma, detectors, mesuradors i comprovadors. 
 
- alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 
- detector d'instal·lacions soterrades. 
- equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d'instal·lacions de baixa tensió. 
 
 
Sistemes d'instal·lacions preventives. 
 
- iluminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 
V. 
 
Mitjans auxiliars preventius. 
 
- carro porta-cilindres de dipòsits de l'equip d'oxi-corte. 
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3. Sistemes o elements de seguretat del procés cosntructiu. 
 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i pasarel·les de treball i servei, les baranes, escales amb criolinas i tapes per 
a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 
compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o 
manca d'oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les 
comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no 
suposa cap risc per al treballador. 
 
 
4. Substàncies i materials perillosos. 
 
Si durant el transcurs de les obres es manipulen substàncies i material amb risc per a la 
salut dels que els utilitzen o hi són aprop, o si existeix risc d'incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d'algunes substàncies, casldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessaries per 
al seu emmagazematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 
 
5. Riscos i mesures de protecció. 
 
5.1. Riscos. 
 
- despreniments. 
- caiudes de persones  
- bocada per accidents de vehicles i màquines. 
- atropellaments i atrapaments per màquines o vehicles. 
- explosions. 
- talls i cops 
- sorolls. 
- vibracions. 
- projecció de partícules als ulls. 
- pols i gasos. 
- interferències amb línies elèctriques en tensió. 
- caiguda d'objectes i materials. 
- ferides punxants als peus i les mans. 
- esquitxos de formigó als ulls. 
- dermatosí per ciment. 
- erosions i contusions en manipulació. 
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- electrocucions. 
- topades i bolcades. 
- per utilització de productes bituminosos. 
- cremades. 
- radiacions de soldadures. 
- riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que 
utilitzen o produeixen electricitat a l'obra. 
- risc d'incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc. 
- irrupció d'aigua. 
 
 
5.2. Mesures de protecció. 
 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquina i mitjans 
auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessaria dels mitjans de protecció 
col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en 
situacions d'emergència. 
 
 
5.2.1. Proteccions personals. 
 
Tot element de protecció s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball . 
 
En els casos en què no existeixi Norma d'Homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Tots els elements de protecció personal i col·lectiva tindran fixats el termini de vida útil, 
no utilitzant-se aquells que ultrapasin l'esmentat termini. 
 
Si amb motiu de les circunstàncies i condicions de treball, es produeix un deteriorament 
prematur en algún element, es repondrà el mateix, independentment de la seva vida útil 
teòrica. 
 
Tot element que hagi sofert un tracte al límit de les seves prestacions, per exemple per 
un accident, serà reposat inmediatament. 
 
 
Els elements que degut al seu ús, tinguin més tolerancia que l'admesa, seran reposats 
inmediatament. 
 
L'ús d'un element de protecció mai suposa un risc en si mateix. 
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Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s'hagin de dur a terme durant 
el transcurs de la realització de l'obra, per motius de deteriorament, mal estat, 
desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 
5.2.2.- Proteccions col·lectives. 
 
Els elements de protecció col·lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
- Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran un mínim de 90 cm. d'alçada i 
estaran construides amb tubs metàl·lics i amb peus per mantenir la seva verticalitat 
 
- Les baranes dispondran d'un llistó superior a una alçada de 90 cm., amb resistència 
suficient per a garantir la retenció de persones, i dispondràn d'un llistó horitzontal 
intermig així com el corresponent entornpeu. 
 
- Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d'una altra forma 
eficaç. 
 
- Les xarxes seran de poliamida i les seves dimensions principals seràn de forma que 
garanteixin les seves funcions de protecció. 
 
- Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratge  de 
xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que poguin esser 
sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
-Els pòrtic limitador de gàlib tindran la llinda degudament senyalitzada per tal de que 
sigui visible i es situaràn cartells a ambdues costats del pòrtic, indicant la limitació 
d'alçada. 
 
- Els senyals estaran d'acord amb la normativa vigent. 
 
- Els Interruptors diferencials tindran una sensibilitat mínima de 30 mA per enllumenat i 
300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que 
garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió de contacte 
de 24 V. Es mesurarà la seva resistència periodicament i, al menys, en la temporada 
més seca de l'any. 
 
- Els extintors seràn els adients, en agent extintor i tamany, al tipus d'incendi previsible i 
es revisaràn cada 6 mesos, com a màxim. 
- Les calçades per a vehicles es regaran convenientment per tal d'evitar aixecament de 
pols. 
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6. Instal·lacions provisionals. 
 
Considerant el nombre d'operaris previst seràn necessaris les següents instal·lacions, 
excepte si es preveu altre sistema per atendre dites prestacions: 
 
- Menjador 
- Vestuaris 
- Serveis Sanitaris 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals es disposarà d'un treballador amb la 
dedicació necessaria. 
 
7. Serveis assistèncials. 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Medic propi o mancomunat. Es disposarà 
d'un centre médic permanentment a Tarragona, equipat amb el material sanitari i clínic 
per atendre al personal d'obra sempre que sigui necessari. 
 
Serà obligatoria l'existència d'una farmaciola, amb el material necessari, actualitzat, la 
qual es revisarà mensualment. 
 
8. Comitè de seguretat i salut. 
 
Es constituirà el Comité quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la 
"Ordenanza laboral de la construcción", o en el seu cas, el que dicti el conveni Colectiu 
Provincial. 
 
9.- Plà de seguretat i salut 
 
El contractista està obligat a redactar un Plà de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al 
seus mitjans i mètodes d'execució. 
 
 
Tarragona, novembre de 2010 
 
 
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré i Villalobos 
 



 
 

       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
   
 

 ANNEX NÚM .5  
 

      JUSTIFICACIO DE PREUS  
 
 



1 ENLLUMENAT PÚBLIC

1.1 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL
CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P.
D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA PER LLIT I PROTECCIÓ, TUB DE PE DE DN 90
MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE
PRÈSTEC EXTERIOR, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,400 m3 14,17 5,67EXCAV.RASES EN ROCA <2M FONDÀRIA
0,200 m3 7,61 1,52REBLIMENT RASES <2M FONDÀRIA, PRÉSTEC EXTERIOR
0,150 M3 21,53 3,23SORRA PER A ASSENTAMENT I RECOBRIMENT DE CANONADES I

CONDUCCIONS.
1,020 m 2,02 2,06TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE

CAPA,DN=90MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
1,000 m 0,11 0,11BANDA CONT.PLÀSTIC,COLOR,30CM
0,092 h 18,55 1,71MANOBRE
0,092 h 19,72 1,81OFICIAL 1A
1,000 % 3,52 0,04DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 16,15

1.2 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES
PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRÈSTEC, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS
A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,600 m3 14,17 8,50EXCAV.RASES EN ROCA <2M FONDÀRIA
0,400 m3 7,61 3,04REBLIMENT RASES <2M FONDÀRIA, PRÉSTEC EXTERIOR
2,040 m 2,02 4,12TUB CORBABLE CORRUGAT PE,DOBLE

CAPA,DN=125MM,28J,450N,P/CANAL.SOTERRADA
0,100 m3 64,04 6,40FORMIGÓ HM-20/P/20/I,>=200KG/M3 CIMENT
0,125 h 19,72 2,47OFICIAL 1A
0,125 h 18,55 2,32MANOBRE
1,000 % 4,79 0,05DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 26,90

1.3 U CONSTRUCCIÓ DE TRONETA DE 45X45 CM DIMENSIONS INTERIORS I DE 60 CM DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARETS DE FÀBRICA DE TOTXO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSADES I
LLISCADES INTERIORMENT, AM TUB DE FE D'1" AL FONS PER DRENATGE. INCLÒS BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL
550X550 MM, CLASSE B-125 AMB RÈTOL ENLLUMENAT PÚBLIC I ESCUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

0,060 M3 267,23 16,03FORMIGÓ FCK=200 KG/CM2, GRANULAT 20 MM CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, ELABORAT A OBRA.

0,060 M3 10,32 0,62TRANSPORT I ABOCAT DEL FORMIGÓ A NIVELL DE TERRA.
1,000 M2 60,74 60,74PARED DE TOTXANA, DE 15 CM, ARREBOSSADA I LLISCADA PER

UNA CARA
1,000 UT 29,21 29,21TAPA I BASTIMENT ARQUETA ENLLUMENAT PÚBLIC
0,400 h 22,40 8,96OFICIAL 1ª PALETA
0,400 h 18,55 7,42MANOBRE
1,000 % 122,98 1,23MITJANS AUXILIARS I DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA

PARTIDA
2,000 % 124,21 2,48DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA

Preu Total per U  .................................................. 126,69

1.4 U FONAMENT DE COLUMNES DE 12,00 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20, DE 120X120X120 CM I DE 4 PERNS
D'ANCORATGE DE 27 MM DE DIÀMETRE I DE 90 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS ENCOFRAT I
DESENCOFRAT.

0,080 h 22,40 1,79OFICIAL 1ª PALETA
0,080 h 18,55 1,48MANOBRE
3,600 M2 4,47 16,09FUSTA PER ENCOFRAR.
1,730 M3 10,32 17,85TRANSPORT I ABOCAT DEL FORMIGÓ A NIVELL DE TERRA.
1,730 m3 62,31 107,80FORMIGÓ HA-25/P/20/IIB ABOCAT I VIBRAT.
1,000 UT 18,75 18,75PERNS I PLETINES D'ANCORATGE
1,000 % 163,76 1,64MITJANS AUXILIARS I DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA

PARTIDA
2,000 % 165,40 3,31DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA

Preu Total per U  .................................................. 168,71

1.5 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

0,194 h 20,37 3,95OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,194 h 17,58 3,41AJUDANT ELECTRICISTA
1,000 u 29,38 29,38PLACA TERRA
1,000 % 7,36 0,07DESPESES AUXILIARS

Preu Total per u  .................................................. 36,81

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.6 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA DE TERRA AMB P.P DE CONNEXIONA ALUMINOTÈRMIQUES,
DERIVACIONS, CONNEXIONS A PUNT DE LLUM AMB CABLE AÏLLAT V-750 GROC-VERD. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

1,000 u 0,14 0,14P.P.ELEM.ESPECIALS P/CONDUC.CU.NUS
0,064 h 20,37 1,30OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,096 h 17,58 1,69AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 1,35 1,38CONDUCTOR CU NU,1X35MM2
1,000 % 2,99 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 4,54

1.7 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. 
TOT INCLÒS.

0,014 h 20,37 0,29OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,014 h 17,58 0,25AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 1,05 1,07CONDUCTOR CU ARMAT RVFV, 2X2,5MM2
1,000 % 0,54 0,01DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 1,62

1.8 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.
TOT INCLÒS.

0,075 h 20,37 1,53OFICIAL 1A ELECTRICISTA
0,090 h 17,58 1,58AJUDANT ELECTRICISTA
1,020 m 3,54 3,61CONDUCTOR CU ARMAT RVFV, 4X6MM2
1,000 % 3,11 0,03DESPESES AUXILIARS

Preu Total per m  .................................................. 6,75

1.9 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. D'ALÇADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS 3
PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I ARMADURA DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABÒLIC EN XAPA D'ALUMINI ABRILLANTAT I ANODITZAT
ELECTROLÍTICAMENT DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, JUNTES DE ESTANQUEÏTAT DE SILICONA, FORQUILLES D'ACER
GALVANITZAT PER FIXACIÓ A COLUMNA, AMB 3 LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 3
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA ETHI DE
DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE
PROTECCIÓ. INCLÒS 3 CABLEJATS D'ALIMENTACIÓ PER L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA DE 3X4X2,5 MM2 CU,
D'AÏLLAMENT RV 0,6/1 KV. INCLÒS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA I
NUMERACIÓ DE LA MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000 UT 2.348,00 2.348,00COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS
PRIM DE CALDESA O SIMILAR DE 12M. D'ALÇADA.

3,000 UT 271,40 814,20PROJECTOR MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O
SIMILAR AMB FIXACIÓ A COLUMNA

3,000 U 8,91 26,73CAIXA CONNEXIÓ I PROTECCIÓ FUSIBLES I BORNS I CONNEXIONS
3,000 U 45,45 136,35LÀMPADA DE 150 W, VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS,

MASTER CITY WHITE DE PHILIPS O EQUIVALENT.
1,000 U 40,26 40,26EQUIP AUXILIAR DE DOBLE NIVELL: ARRENCADORS, FUSIBLES,

CONDENSADOR I REACTÀNCIA DE DOBLE NIVELL PER LÀMPADA
VMH 150 W.

0,700 H 39,68 27,78CAMÍO GRUA DE 10 M
0,700 H 22,11 15,48CAMIÓ CISTELLA DE 12 M. D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM.
2,400 h 20,37 48,89OFICIAL 1A ELECTRICISTA
2,400 h 17,58 42,19AJUDANT ELECTRICISTA
1,000 UT 19,58 19,58PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ+DUES DE

PINTURA+NUMERACIÓ
52,000 ML 1,08 56,16CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X2.5MM2 1KV T.S.

INCLÒS COL.LOCACIÓ I CONNEXIÓ
1,000 % 3.575,62 35,76MITJANS AUXILIARS I DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA

PARTIDA
2,000 % 3.611,38 72,23DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA

Preu Total per U  .................................................. 3.683,61

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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1.10 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE  12 M. D'ALÇADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS 2
PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I ARMADURA DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABÒLIC EN XAPA D'ALUMINI ABRILLANTAT I ANODITZAT
ELECTROLÍTICAMENT DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, JUNTES DE ESTANQUEÏTAT DE SILICONA, FORQUILLES D'ACER
GALVANITZAT PER FIXACIÓ A COLUMNA, AMB 2 LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 2
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA ETHI DE
DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE
PROTECCIÓ. INCLÒS 2 CABLEJATS D'ALIMENTACIÓ PER L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA DE 3X4X2,5 MM2 CU,
D'AÏLLAMENT RV 0,6/1 KV. INCLÒS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA I
NUMERACIÓ DE LA MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

1,000 UT 2.348,00 2.348,00COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS
PRIM DE CALDESA O SIMILAR DE 12M. D'ALÇADA.

2,000 UT 271,40 542,80PROJECTOR MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O
SIMILAR AMB FIXACIÓ A COLUMNA

2,000 U 8,91 17,82CAIXA CONNEXIÓ I PROTECCIÓ FUSIBLES I BORNS I CONNEXIONS
2,000 U 45,45 90,90LÀMPADA DE 150 W, VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS,

MASTER CITY WHITE DE PHILIPS O EQUIVALENT.
1,000 U 40,26 40,26EQUIP AUXILIAR DE DOBLE NIVELL: ARRENCADORS, FUSIBLES,

CONDENSADOR I REACTÀNCIA DE DOBLE NIVELL PER LÀMPADA
VMH 150 W.

0,700 H 39,68 27,78CAMÍO GRUA DE 10 M
0,700 H 22,11 15,48CAMIÓ CISTELLA DE 12 M. D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM.
2,100 h 20,37 42,78OFICIAL 1A ELECTRICISTA
2,100 h 17,58 36,92AJUDANT ELECTRICISTA
1,000 UT 19,58 19,58PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ+DUES DE

PINTURA+NUMERACIÓ
32,000 ML 1,08 34,56CONDUCTOR TERMOPLÀSTIC ESPECIAL 4X2.5MM2 1KV T.S.

INCLÒS COL.LOCACIÓ I CONNEXIÓ
1,000 % 3.216,88 32,17MITJANS AUXILIARS I DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA

PARTIDA
2,000 % 3.249,05 64,98DESPESES INDIRECTES EN % SOBRE LA PARTIDA

Preu Total per U  .................................................. 3.314,03

1.11 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'EQUIP DE MESURA COMPLERT, TIPUS CPM2-D4, FORMAT PER: COMPTADORS
ACTIVA-REACTIVA, RELLOTGES DIGITALS PER DISCRIMINACIÓ HORARIA... TOTALMENT COL·LOCAT A L'INTERIOR
D'ARMARI, CABLEJAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Sense descomposició 231,46

Preu Total per U  .................................................. 231,46

1.12 U DRETS D'EMPALME I PER CONTRACTACIÓ A PAGAR A LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER 10,39 KW (QUANTITAT A
JUSTIFICAR D'ACORD AMB L'ESTUDI TÈCNICO-ECONÒMIC DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA FECSA-ENDESA).

Sense descomposició 52.754,00

Preu Total per U  .................................................. 52.754,00

1.13 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ I MANIOBRA PER 10,39 KW  AMB ARMARI DE
POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE INCLOSA BANQUETA D'OBRA, AMB MÒDUL DE COMPANYIA I MÒDUL
D'ABONAT, QUE PERMETI INCORPORAR L'EQUIP DE MESURA DE DOBLE TARIFA AL SEU INTERIOR AMB DISCRIMINACIÓ
HORARIA, SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, FINS A 6 SORTIDES DE LÍNIA I 6 SORTIDES DE COMANDAMENT, AMB
L'APARAMENTA GRAFIADA A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC SECELUX Ó
EQUIVALENT AMB PROTECCIÓ DIFERENCIAL I MAGNETOTÈRMICA INCORPORAT EN ARMARI DE POLIESTER PER
EXTERIOR AMB SÒCOL, PORTES, PANY I DISPOSITIU  PER LA SEVA  CONNEXIÓ A TERRA, EN UN GRAU DE PROTECCIÓ
MÍNIM IP55 SEGON UNE 20.324 I IK 10 SEGONS UNE-EN 50.102, MODEL TARRAGONA D'ARELSA O EQUIVALENT.
TOTALMENT CABLEJAT I COMPLETAMENT ACABAT.NOU ARMARI DE MATERIAL DE DOBLE AÏLLAMENT.

Sense descomposició 1.510,92

Preu Total per U  .................................................. 1.510,92

1.14 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR
SUPERIOR A 5 KW I INFERIOR O IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT
FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA
D'APROVACIÓ DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1,000 u 1.945,39 1.945,39CONFECCIÓ+LEGALITZACIÓ PROJECTE 5-20KW

Preu Total per u  .................................................. 1.945,39

1.15 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE AÏLLAMENT
SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMES 9 (CGP-9-250A) DE HAZEMEYER O SIMILAR I CAIXA DE
SECCIONAMENT DE 3X400 A., TIPUS CGS-400 DE HAZEMEYER O SIMILAR, COL·LOCADES A L'INTERIOR DE NINXOL,
INCLÒS ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ AMB PORTA METÀL·LICA AMB PANY NORMALITZAT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT I CONNEXIONAT DE CABLES D'ENTRADA I SORTIDA.

Sense descomposició 871,37

Preu Total per u  .................................................. 871,37

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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2 SEGURETAT I SALUT

2.1 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER L'ADOPCIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I SALUT I SENYALITZACIÓ.

Sense descomposició 3.500,00

Preu Total per U  .................................................. 3.500,00

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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3 IMPREVISTOS

3.1 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS.

Sense descomposició 5.000,00

Preu Total per U  .................................................. 5.000,00

Anexe de Justificació de Preus

Núm. Ut. Descripció Total
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DOCUMENT NÚM 2:PLÀNOLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Núm. de PLÀNOL DENOMINACIÓ Núm. de FULLS
1 ZONA DE PROJECTE 1

XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC
2 PLANTA 1
3 DETALLS 1
4 ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR 1

TOTAL 4
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 DOCUMENT NÚM 3:   
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 



personal degudament assegurat. 
 

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres 
contractades. 

 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., 
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i 
instal·lacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols 
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del 
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de 
l’obra. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o 
substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà 
nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament 
de l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista 
els cedeix gratuïtament a la propietat. 

 
Article 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu 
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al 
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l’execució 
de les obres i posar en pràctica les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s’ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar 
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant 
l’execució de les obres. 

 



Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és 
convenient, a l’entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació 
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu 
necessari sota la dependència d’aquell. 

 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d’un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
 
A l’obra ha d’haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel 
volum i naturalesa dels treballs que s’estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l’obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d’exigir al Contractista la separació de l’obra de qualsevol persona que consideri 
inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l’obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les 
seves obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 
Article 6.- GENERALITATS 

 
Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement 
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses 
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram). 

 
Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui 
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis 
existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a 
sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els 
treballs en compliment de l’establer a l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cates, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs 
(o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la 
presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus 
unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., 
que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la 
informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert 
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el 
projecte tal i com s’ha dit. 

 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les 
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de 
projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris. 

 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs 
aconsella la seva reparació o renovació. 

 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els 
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són 
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 



addicional d’obres. 
 

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en 
zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies 
i/o volums que s’han d’abonar. 

 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la 
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es 
consideren sempre incloses en els respectius preus. 

 
Article 7.- MATERIALS 
 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part 
integrant de les obres i les instal·lacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense 
defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades 
per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. 

 
Han d’arribar a l’obra i s’han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, 
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l’adquisició i arreplec a l’obra, amb 
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les 
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats 
dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que 
estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l’obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu 
necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu 
l’epígraf núm. 12. S’han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no 
destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L’acceptació prèvia dels materials no suposa l’autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les 
despeses que s’originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 
Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu 
càrrec totes les còpies dels plànols i d’altres documents que necessita per executar les obres, però no pot 
fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com 
tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers. 

 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d’indicació distinta en les clàusules 
administratives, són: 

-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d’unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l’exactitud respecte a la realitat. 

 



Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l’exactitud i 
procurar-se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 

 
Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com 
si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui 
preu en el Contracte. 

 
Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn 
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l’obra, així com els punts 
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. 
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un 
exemplar al Contractista. 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als 
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del 
Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han 
de valorar pel Director de l’obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a 
l'Administració perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 

 
-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s’han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l’obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d’execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

 
Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

 
10.1 Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d’acord amb el programa de Treball 
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

 
La maquinària i altres elements de treball que s’han d’aportar a l’obra segons el programa o que el Director 
creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l’execució de les unitats 
en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 

 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte 
sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s’han de pagar. El Director té la facultat d’exigir la demolició 
i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació 
que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable 
dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa 
de l’obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l’ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l’ordre escrita del Director, es 
paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es 
realitza el pagament només de la part projectada. Si l’excés d’obra no és admissible, el Contractista està 
obligat a demolir-la. 

 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l’execució de l’obra contractada i de les faltes que hi hagin. 



 
El muntatge d’elements i realització de les obres s’ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, 
normes i disposicions oficials que li són d’aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 

 
S’han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada 
ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament 
acabades i en perfectes condicions de durada i conservació. 
 
10.2 Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats d’obres 
que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el director 
ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 
10.3 Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos 
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment 
acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents 
contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de 
suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del 
contractista. 

 
10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els 
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha 
de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i 
dirigir l’execució dels treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva 
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants 
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les 
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de 
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, 
balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els 
preus unitaris del projecte. 

 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, 
etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta 
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves 
funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a 
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al 
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 
10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
-Pluges:  Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i 
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

 



-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes 
les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra 
malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en 
aquestes prescripcions. 

 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control 

d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions 
tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per 
evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que 
es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que es 
poden produir. 

 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius 

s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions 
especials complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 
m de la carretera o de qualsevol construcció. 

 
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i 
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de 
treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada 
per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi 
d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després 
que hagin esclatat totes. 
 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació 
amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic 
del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, 
sempre, la perfecta visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es 
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en 
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament 
general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin 
produir. 

 
10.6 Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-me tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï 
el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre 
de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte 
d’indemnització per despeses generals. 

 



Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o 
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de 
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu 
compte. 

 
Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una 
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins 
a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui 
tenir a judici del director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri 
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. 
 
Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa 
referència. 

 
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les 
condicions i freqüència que s’estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i 
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el 
Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin 
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona 
execució de l’obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista 
està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i 
suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del 
pressupost de l’obra. 

 
De les proves realitzades s’ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l’obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s’ha d’acudir a un Laboratori oficial 
designat pel Director, perquè les efectuï. 
 
 
 
Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s’admet cap variació sobre l’obra definida en el projecte ni sobre l’execució establerta en el programa de 
treball, sense l’autorització escrita del Director de l’obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte 
ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l’execució de les obres, suprimir la realització d’alguns treballs o afegir-ne altres 
no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no 
disminueixin o sobre pugin més d’un vint per cent del total de l’obra contractada i en el cas d’excedir-ne, 
sempre que el Contractista hi estigui d’acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d’introduir les 
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions 
d’estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o 
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d’execució, el Contractista ha de sol·licitar per 
escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l’obra projectada, degudament justificades al 
Director i aquest les resol d’acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura 



alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se’n pot deduir, s’ha de determinar pel 
sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el 
projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
 
L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

 
Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s’amiden per unitats completament acabades, i se’ls aplica a cadascuna el mètode que 
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha 
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d’elements necessaris per 
poder efectuar l’amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d’avisar amb temps 
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon 
criteri i el Contractista ha d’acceptar el resultat. 

 
Les unitats que s’han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l’obra, en presència del 
Director. 
 
Pel que fa a l’amidament i mesurament de les obres és d’aplicació també tot el que disposen les 
prescripcions particulars quant a això. 

 
Les unitats s’abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu 
nombre d’unitats realment executades, d’acord a com figuren especificades al Quadre de preus 
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s’ha d’especificar clarament la forma 
d’abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s’ha d’estar a l'admès a la 
pràctica habitual. 

 
Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

 
14.1 Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d’acord amb el projecte i les 
modificacions autoritzades. 
 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis 
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs 
realitzats "a l’origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la 
seva conformitat i objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què 
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la 
rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s’especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d’execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. 
Se’ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es 
descompta la baixa obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s’amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos 
parcials d’execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu 
d’unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis 
previs del terreny o a estimacions d’altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els 



percentatges dels diferents components del terreny s’entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que 
les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de 
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els 
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus. 

 
14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la 
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa 
que sembli justa en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, 
d’acord amb les expressades condicions. 

 
14.3 Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha 
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 

 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o 
error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu 
contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 

 
14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció 
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 
14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten, 
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el 
contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot 
pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als 
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

 
14.6 Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades 
d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre 
s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les 



condicions adequades. 
 

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest 
índole són incloses als corresponents preus unitaris. 

 
14.7 Abonaments de provisions 

 
Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les 
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de 
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que 
reconeguin les condicions esmentades. 

 
14.8 Obres imprevistes 

 
Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segon el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus 
contradictoris precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 

 
 

14.9 Esgotaments 
 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra 
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al 
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 

 
14.10 Mitjans auxiliars 

 
En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del 
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la 
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 
de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans 
auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les 
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 

 
Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 
 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no es poden preveure o detallar suficientment, 
sinó en el decurs dels treballs. 

 
S’efectuen d’acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el 
Director. S’executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 
Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s’han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no 
pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui 
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la 
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les 



instal·lacions i el personal. 
 

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS 
 
  El Contracte s’entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, 

llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s’accepti i 
reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
 
Article 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, 
es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar 
les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 
Article 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà 
com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, 
l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les 
liquidacions parcials. 

 
Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de l’adjudicació i 
es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs, data des 
de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el present Plec de 
Condicions. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una multa 
de quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la 
Direcció d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reanudar els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a 
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 
Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d’acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i 
dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep 
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció 
s’ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En 
aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s’estimin pertinents. En cas d’incompareixença 
justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per 
efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran 
de compte i càrrec de la contracta. 

 
Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser 
que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 



 
Article 22.- TERMINI DE GARANTIA 
 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d’un any, salvat d’especificació distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l’obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l’obra, a 
no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat 
encarregada de l’explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que 
s’hagin de fer per restablir l’obra a les condicions degudes. 

 
Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se 
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es 
relacionen amb les obres. 

 
En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 
 
Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l’amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts 
que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l’execució. 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos 
parcials d’execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de 
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s’entén que n’està 
conforme. 

 
Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

 
Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, 
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el 
reintegrament corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

 
 
 
 
 
Tarragona, 9 de novembre de 2010 
 
   
 
 
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré  Villalobos  
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les 
condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
 
 
CAPÍTOL I.  CONDICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA 
 
CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 
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 I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
 I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
  
 I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. CONDICIONS GENERALS 
 
I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres queden suficientment descrites en la memòria del projecte. 
 
I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini d’execució es l’indicat en l’apartat corresponent de la memòria. 
 
I.3 DISPOSICIONS GENERALS 
 
En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la 
resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 
de febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. 
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
 
 II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
   II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys 
    II.1.1.1 Definició 
    II.1.1.2 Mesurament i abonament 
   II.1.2 Replanteig general de les obres 
 
 II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS 
   II.2.1 Definició 
   II.2.2 Mesurament i abonament 
 
 II.3 TERRAPLENS 
   II.3.1 Definició 
   II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
   II.3.3 Mesurament i abonament 
   II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
   II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
 II.4 DEMOLICIONS 
   II.4.1 Definició 
   II.4.2 Execució de les obres 
   II.4.3 Mesurament i abonament 
 
 II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
 II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
   II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.6.2 Esgotaments 
   II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
 II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
   II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua 
   II.7.2 Encreuaments de gas 
   II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica 
   II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió 
   II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic 
   II.7.6 Mesurament i abonament 
 
 II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
   II.8.1 Definició 
   II.8.2 Condicions generals 
   II.8.3 Forma i dimensions 
   II.8.4 Execució de les obres 
   II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada 
   II.8.6 Col·locació del material filtrant 
   II.8.7 Mesurament i abonament 
 
 II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
   II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació 
   II.9.2 Mesurament i abonament 
 
 II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
   II 10.1 Vorades de pedra 



   II.10.2 Vorades de formigó 
    II.10.2.1 Procedència 
    II.10.2.2 Característiques generals 
    II.10.2.3 Normes de qualitat 
    II.10.2.4 Recepció 
    II.10.2.5 Mesurament i abonament 
   II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
    II.10.3.1 Definició 
    II.10.3.2 Procedència 
    II.10.3.3 Característiques generals 
    II.10.3.4 Normes de qualitat 
    II.10.3.5 Recepció 
    II.10.3.6 Mesurament i abonament 



II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA. 
 
Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de 

l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes 

vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y “Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació 

tècnica de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació 

d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 29 de Abril de 1977 del Ministerio de Obras Públicas para el vertido al mar desde tierra de las aguas 

residuales a través de emisarios submarinos i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores 

(O.M.:30.6.81). 
 
II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 
 
II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys. 
 
II.1.1.1 Definició 
 
L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar 
el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada suposa l’ocupació 
física del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les 
zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o 
qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal pel 



seu posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar 
cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la custodia 
del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a 
càrrec seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d’acord 
amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no 
restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior 
a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) 
de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà 
també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 
II.1.2 Mesurament i abonament. 
 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per 
metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot 
cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de 
ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en 
qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris 
del Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres de 
vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici 
correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar 
qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 
 



II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
II.2.1 Definició 
 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de 
les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu 
d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i 
totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari 
de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes 
les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es 
garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la 
possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al 
projecte pels moviments de terres. 
 
II.2.2 Mesurament i abonament. 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i 
després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi 
d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i consolidades, 
segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les 
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que 
calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
 
Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els 
materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el 
possible increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint 
el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap 
tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i 
complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 
 
 



II.3 TERRAPLENS 
 
II.3.1 Definició 
 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a formar 
terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els 
treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny 
natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu 
gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les 
pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i 
per tant, sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una 
humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys 
 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les condicions 
de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i d’acceptació executats 
per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Attenberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del Proctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 40 (Attenberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 



 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Attenberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Attenberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, 
plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal dir que no 
s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de 
terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de 
ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Proctor Modificat a tota 
la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Proctor Normal. 
 
II.3.3.Mesurament i abonament. 
  
Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a 
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap 
cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es 
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta 
d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de 
determinar si la qualitat dels sòls és suficient. 
 
II.3.5 Descripció de proves i assaigs 
 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 proctor segons NTL-107 



 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
 
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 proctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
II.4 DEMOLICIONS 
 
II.4.1 Definició. 
 
 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o 
que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 
 
II.4.2 Execució de les obres. 
 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que 
s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
II.4.3 Mesurament i abonament. 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la manipulació 



dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o 
d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
II.5 ENDERROCS DE MURS 
 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic que es 
pugui fer malbé. 
 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan 
l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui.  Durant els treballs 
es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap 
l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. A l’acabar la 
jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 
 
La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte 
per a l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit 
d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran els 
mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus 
d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a 
l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de 
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte 
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra 
necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal 
d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per 
a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les 
canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui 
precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista 



emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats 
treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre 
que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus 
clavegueram tub WAVIHOL o equivalent”. 
 
II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels sòls 
tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Proctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
Proctor.  
 
II.6.2 Esgotaments 
 
L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vist-i-plau de la D.F. 
 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que 

s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa en el 
punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oil i olis o força elèctrica (380±10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 

fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes diesel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en els 

sistemes elèctrics. 
 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització de 
l’esgotament de tota l’obra. 
 
II.6.3 Apuntalaments i estrebades 
 
El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós dels 
col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb contacte 
amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema 



alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus d’increment 
econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 
contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
 
Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en cap 
cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat amb 
el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del 
personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat 
amb la finalitat que, en cap cas, quedi mermada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 
II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL 
 
Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, 
malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera 
s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua. 
 
Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb 
tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de 
rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Proctor 
Modificat.  
 
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Proctor Modificat. 
 
 
II.7.2 Encreuaments de gas. 
 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes 
condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la 
necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 



II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica. 
 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. El 
formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir 
les densitats exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic. 
 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 
II.7.6 Mesurament i abonament. 
 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
 
II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE 
 
II.8.1 Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d’aigües 
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que 
estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi 
i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades 
amb zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 
II.8.2 Condicions generals 
 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per 
l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, 
duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
 
II.8.3 Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les 
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre 
que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 



II.8.4 Execució de les obres 
 
L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i pous”. 
 
II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 
II.8.6 Col·locació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment 
amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que 
es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
II.8.7 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment 
executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmenta’t mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A 
l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com 
altra operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als 
preus unitaris definits. 
 
II.9 LA SUBBASE GRANULAR 
 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa de 
subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver 
acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta 
de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-u natural o tot-u procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 
 
 
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació. 
 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 



 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
 
1"   25  -   75-95   100 
 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a 
l’assaig Proctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o 
elements singulars. 
 
II.9.2 Mesurament i abonament. 
 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per 
metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu 
comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular com a superfície d’assentament de la vorada. 
 
 
II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 
 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant un 
llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per 
delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de 
serveis. 
 
L’encinta’t, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la 
compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de 
calçada. 



 
 II.10.1 Vorades de pedra 
 
Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser 

copejats amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu per 
cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions 
extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la corbatura 
de l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb 
buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada 
es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i 
normals a la directriu de la vorada. 
 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment 
acabat, exclòs el formigó de base necessari. 
 
 



II.10.2 Vorades de formigó 
 
II..10.2.1 Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
II 10.2.2 Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del 
PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint 
mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la 
corbatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai es 
reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades 
per la Direcció d’Obra. 
 
II.10.2.3 Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-
centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborundum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
II.10.2.4 Recepció  
 
Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 
II.10.2.5 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i totalment 
acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent al 
Quadre de Preus núm. 1. 
 
El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 
 
 
 
 



II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 
 
II.10.3.1 Definició 
 
És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de 
base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
II.10.3.2 Procedència 
 
Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 
 
II.10.3.3 Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
II.10.3.4 Normes de qualitat 
 
 - Absorció aigua (UNE 127.002)     ≤ 10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció       ≤ 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció      ≤ 35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions       ± 0,4 mm 
  Gruix       ≤ 0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   ± 0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      ± 0,2 mm 
  Vessaments:      ± 0,5 mm 
  Planor:       ± 0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot 
tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x 
Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:     ≥ 6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)    ≤ 10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)   ≤ 3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:     ≥ 55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:      ≥ 35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions      ± 0,4 mm 
  - Gruix       ≤ 8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ±0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:     ± 0,2 mm 



  - Vessaments:      ± 0,5 mm 
  - Planor       ≤ 2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. 
 
La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 
 
II.10.3.5 Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, 
amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
II.10.3.6 Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, 
exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
 
- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions 
visibles. 
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS. 
 
L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada 
servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament 
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 de 

novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 
 
 
III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
III.3.1 Condicions per a l’instal·lació 
 
A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, especificades 
als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Fulls d’interpretació, publicats pel 
"Ministerio de Industria" 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 
1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per 
Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació 
que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es 
promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic 
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
 



Permisos, llicències i dictàmens 
 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en 
servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de visat del 
Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del 
Projecte i l’Autorització de Posta en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat 
de "colada". 
 
- Llums 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del 
reflector. Corbes fotomètriques. 
 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest control 
previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc 
després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser 
reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel 
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar 
retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin 
avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en 



aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora 
d’electricitat, i previ el vist-i-plau del Director de l’Obra. 
 
III.3.2 Condicions dels materials 
 
III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de 
protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
 
III 3.2.2 Suports de llums 
 
Característiques 
 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran 
de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la 
intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació 
de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de 
forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un 
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip elèctric 
per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 
m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i 
IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials 
i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 
 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la 
instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un 
lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
III.3.2.3 Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta 
les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que 
sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 
 
III.3.2.4 Llums 
 
Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 
Característiques indicatives 
 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 



en el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de 
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels 
Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la 
posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al 
de la lluminària equipada. 
 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior 
a l’admesa. 
 
III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control 
 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; les 
línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser 
de renganxe automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en 
servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat 
màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui 
inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més 
d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons l’UNE 
EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del personal 
autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures 
estaran situats en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
 
III.3.2.6 Xarxa d’alimentació 
 
Cables 
 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 



Tipus  
 
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. Els 
cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les canalitzacions 
subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i 
podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 
50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del 
tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat exterior, 
situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel cap baix, 
un tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions 
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que s’indica 
en la taula 1 de l’ITC-BT-07. 
    
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels 
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que 
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanqueïtat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
 
S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aillades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables 
seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de 
la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa 
dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels conductors 
serà de 2,5 mm2. 
 
III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 
 
En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 

- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, 
pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

  - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la perllongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

  - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals. 
Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de derivació que 
continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de llum. 

 



III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes 
 
Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta 
prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a 
l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai 
accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, 
cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m 
de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades 
simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un 
cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 
mm2 en coure. 
 
III.3.2.9 Posades a terra 
 
La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de 
l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la 
instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin 
dels mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre 
en el primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per 

fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb 

conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els 
conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions 
dels cables d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  
 
III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió 
 
Cables per a línies aèries de baixa tensió 
 
Conductors  
 
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 



 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una 
bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 
21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció 
mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica 
no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb 
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui 
provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin 
estar sotmesos. 
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els 
requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà 
l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a 
conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà de 
polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una 
capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part 
metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) seran 
setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa 
entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
III.3.3 Mesurament i abonament de les obres 
 
III.3.3.1 Estació transformadora 
 
Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons esquemes 
que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els treballs 
necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 
 
III.3.3.2 Aparellatge interior de l’estació transformadora 
 
Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou els 



circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, 
i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, 
de quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 
 
III.3.3.3 Cables 
  
Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, 
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als 
plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o 
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar 
els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i 
protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
III.3.3.4 Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum, 
tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com 
el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com 
accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra 
 
S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, 
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, 
posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió 
dins l’Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
d’assentament del mateix. 



 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
 
 
III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 
 
Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les 
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb 
elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis 
(generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

ENCREUAMENTS 
(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 

Gas 
 

0,20 
 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
 

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

A.T. 
 

0,25 
 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada 
o cables de la instal·lació aliena. 
 
Aigua 
 

ENCREUAMENT 
(distàncies mínimes en m) 

 
PARAL·LELISME 

(distàncies mínimes en 
m) 

 
0,10 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 

Tarragona, 9 de novembre de 2010 



 
     
   
 
 
L’enginyer-autor del projecte 
Rafael Cabré  Villalobos   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENT NÚM 4:PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMIDAMENTS 
 
 
 
 



1.1 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE
DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES
PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA PER LLIT I PROTECCIÓ, TUB DE PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE
PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRÈSTEC
EXTERIOR, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1 570,00 570,000
TOTAL m............: 570,000

1.2 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER
LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRÈSTEC, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A
ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

1 86,00 86,000
TOTAL m............: 86,000

1.3 U CONSTRUCCIÓ DE TRONETA DE 45X45 CM DIMENSIONS INTERIORS I DE 60 CM DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARETS DE FÀBRICA DE TOTXO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSADES I LLISCADES
INTERIORMENT, AM TUB DE FE D'1" AL FONS PER DRENATGE. INCLÒS BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL 550X550 MM,
CLASSE B-125 AMB RÈTOL ENLLUMENAT PÚBLIC I ESCUT AJUNTAMENT DE TARRAGONA.

8 8,000
TOTAL U............: 8,000

1.4 U FONAMENT DE COLUMNES DE 12,00 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20, DE 120X120X120 CM I DE 4 PERNS D'ANCORATGE DE
27 MM DE DIÀMETRE I DE 90 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS ENCOFRAT I DESENCOFRAT.

8 8,000
TOTAL U............: 8,000

1.5 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

9 9,000
TOTAL u............: 9,000

1.6 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA DE TERRA AMB P.P DE CONNEXIONA ALUMINOTÈRMIQUES,
DERIVACIONS, CONNEXIONS A PUNT DE LLUM AMB CABLE AÏLLAT V-750 GROC-VERD. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

1,1 655,00 720,500
TOTAL m............: 720,500

1.7 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. 
TOT INCLÒS.

1,1 655,00 720,500
TOTAL m............: 720,500

1.8 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT
INCLÒS.

1,1 655,00 720,500
TOTAL m............: 720,500

1.9 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. D'ALÇADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS 3
PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I ARMADURA DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABÒLIC EN XAPA D'ALUMINI ABRILLANTAT I ANODITZAT
ELECTROLÍTICAMENT DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, JUNTES DE ESTANQUEÏTAT DE SILICONA, FORQUILLES D'ACER
GALVANITZAT PER FIXACIÓ A COLUMNA, AMB 3 LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 3
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA ETHI DE
DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE
PROTECCIÓ. INCLÒS 3 CABLEJATS D'ALIMENTACIÓ PER L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA DE 3X4X2,5 MM2 CU, D'AÏLLAMENT
RV 0,6/1 KV. INCLÒS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA I NUMERACIÓ DE LA
MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. TOT
INCLÒS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

4 4,000
TOTAL U............: 4,000
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1.10 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE  12 M. D'ALÇADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS 2
PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I ARMADURA DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABÒLIC EN XAPA D'ALUMINI ABRILLANTAT I ANODITZAT
ELECTROLÍTICAMENT DE DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, JUNTES DE ESTANQUEÏTAT DE SILICONA, FORQUILLES D'ACER
GALVANITZAT PER FIXACIÓ A COLUMNA, AMB 2 LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 2
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA ETHI DE
DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A L'INTERIOR DE COFRET DE
PROTECCIÓ. INCLÒS 2 CABLEJATS D'ALIMENTACIÓ PER L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA DE 3X4X2,5 MM2 CU, D'AÏLLAMENT
RV 0,6/1 KV. INCLÒS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA I NUMERACIÓ DE LA
MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. TOT
INCLÒS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT.

4 4,000
TOTAL U............: 4,000

1.11 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'EQUIP DE MESURA COMPLERT, TIPUS CPM2-D4, FORMAT PER: COMPTADORS
ACTIVA-REACTIVA, RELLOTGES DIGITALS PER DISCRIMINACIÓ HORARIA... TOTALMENT COL·LOCAT A L'INTERIOR
D'ARMARI, CABLEJAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1 1,000
TOTAL U............: 1,000

1.12 U DRETS D'EMPALME I PER CONTRACTACIÓ A PAGAR A LA COMPANYIA ELÈCTRICA PER 10,39 KW (QUANTITAT A JUSTIFICAR
D'ACORD AMB L'ESTUDI TÈCNICO-ECONÒMIC DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA FECSA-ENDESA).

1 1,000
TOTAL U............: 1,000

1.13 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ I MANIOBRA PER 10,39 KW  AMB ARMARI DE
POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE INCLOSA BANQUETA D'OBRA, AMB MÒDUL DE COMPANYIA I MÒDUL
D'ABONAT, QUE PERMETI INCORPORAR L'EQUIP DE MESURA DE DOBLE TARIFA AL SEU INTERIOR AMB DISCRIMINACIÓ
HORARIA, SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, FINS A 6 SORTIDES DE LÍNIA I 6 SORTIDES DE COMANDAMENT, AMB
L'APARAMENTA GRAFIADA A PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC SECELUX Ó
EQUIVALENT AMB PROTECCIÓ DIFERENCIAL I MAGNETOTÈRMICA INCORPORAT EN ARMARI DE POLIESTER PER EXTERIOR
AMB SÒCOL, PORTES, PANY I DISPOSITIU  PER LA SEVA  CONNEXIÓ A TERRA, EN UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP55
SEGON UNE 20.324 I IK 10 SEGONS UNE-EN 50.102, MODEL TARRAGONA D'ARELSA O EQUIVALENT. TOTALMENT CABLEJAT I
COMPLETAMENT ACABAT.NOU ARMARI DE MATERIAL DE DOBLE AÏLLAMENT.

1 1,000
TOTAL U............: 1,000

1.14 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR
SUPERIOR A 5 KW I INFERIOR O IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL
D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ
DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS.

1 1,000
TOTAL u............: 1,000

1.15 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE AÏLLAMENT
SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMES 9 (CGP-9-250A) DE HAZEMEYER O SIMILAR I CAIXA DE
SECCIONAMENT DE 3X400 A., TIPUS CGS-400 DE HAZEMEYER O SIMILAR, COL·LOCADES A L'INTERIOR DE NINXOL, INCLÒS
ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ AMB PORTA METÀL·LICA AMB PANY NORMALITZAT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT I CONNEXIONAT DE CABLES D'ENTRADA I SORTIDA.

1 1,000
TOTAL u............: 1,000
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2.1 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER L'ADOPCIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I SALUT I SENYALITZACIÓ.

1 1,000
TOTAL U............: 1,000
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3.1 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS.

1 1,000
TOTAL U............: 1,000
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QUADRE DE PREU Núm.1

ADVERTÈNCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, són els que
serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, seguint allò previngut a la Clàusula 46 del Plec de Clàusules
Administratives Generals per a la Contratació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els traballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a l'execució de l'unitat d'obra que defineixin, conforme allò prescrit a la Clàusula 51 del Plec abans citat, pel que el
Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi modificació alguna en ells, sota cap pretexte d'error ó omisió.

1 ENLLUMENAT PÚBLIC

1.1 CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC SEGONS
DETALLS DE PLÀNOLS, INCLOSA EXCAVACIÓ EN
QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA
DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA PER LLIT I
PROTECCIÓ, TUB DE PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE
PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT COMPACTAT
DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRÈSTEC
EXTERIOR, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS
A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 16,15 SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS

1.2 CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE
CALÇADA INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE
TERRENY, INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA
DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT
DELS MATEIXOS, FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE DE
DN 125 MM, I REBLERT COMPACTAT DE RASES AL 95%
DEL PM AMB MATERIAL DE PRÈSTEC, INCLÓS CÀRREGA I
TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB PAGAMENT DE
CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 26,90 VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

1.3 CONSTRUCCIÓ DE TRONETA DE 45X45 CM DIMENSIONS
INTERIORS I DE 60 CM DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE
FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE GRUIX, AMB PARETS DE
FÀBRICA DE TOTXO DE 15 CM DE GRUIX, ARREBOSSADES
I LLISCADES INTERIORMENT, AM TUB DE FE D'1" AL
FONS PER DRENATGE. INCLÒS BASTIMENT I TAPA DE
FOSA DÚCTIL 550X550 MM, CLASSE B-125 AMB RÈTOL
ENLLUMENAT PÚBLIC I ESCUT AJUNTAMENT DE
TARRAGONA. 126,69 CENT  VINT-I-SIS EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

1.4 FONAMENT DE COLUMNES DE 12,00 M., AMB DAU DE
FORMIGÓ HM-20, DE 120X120X120 CM I DE 4 PERNS
D'ANCORATGE DE 27 MM DE DIÀMETRE I DE 90 CM DE
LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS ENCOFRAT I
DESENCOFRAT. 168,71 CENT  SEIXANTA-VUIT EUROS AMB

SETANTA-U CÈNTIMS

1.5 PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O
CENTRE DE MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 36,81 TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-U

CÈNTIMS

1.6 CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A
XARXA DE TERRA AMB P.P DE CONNEXIONA
ALUMINOTÈRMIQUES, DERIVACIONS, CONNEXIONS A PUNT
DE LLUM AMB CABLE AÏLLAT V-750 GROC-VERD. INCLOU
CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 4,54 QUATRE EUROS AMB

CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

1.7 CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV,
SECCIÓ 2X2,5 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS. 1,62 U EURO AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

1.8 CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV,
SECCIÓ 4X6 MM2. INCLOU SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 6,75 SIS EUROS AMB SETANTA-CINC

CÈNTIMS

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS
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1.9 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER
GALVANITZADA CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE
12 M. D'ALÇADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS
3 PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE
CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I
ARMADURA DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI,
REFLECTOR PARABÒLIC EN XAPA D'ALUMINI
ABRILLANTAT I ANODITZAT ELECTROLÍTICAMENT DE
DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, JUNTES DE ESTANQUEÏTAT DE
SILICONA, FORQUILLES D'ACER GALVANITZAT PER
FIXACIÓ A COLUMNA, AMB 3 LÀMPADES DE VAPOR DE
MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 3 EQUIPS
AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER:
ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA
ETHI DE DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE
BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A
L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ. INCLÒS 3
CABLEJATS D'ALIMENTACIÓ PER L'INTERIOR DE LA
LLUMINÀRIA DE 3X4X2,5 MM2 CU, D'AÏLLAMENT RV
0,6/1 KV. INCLÒS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA I NUMERACIÓ
DE LA MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA
SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT
I EN FUNCIONAMENT. 3.683,61 TRES MIL SIS-CENTS VUITANTA-TRES

EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS

1.10 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER
GALVANITZADA CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS PRIM DE
CALDELSA, MULTIPLE DE CARANDINI O EQUIVALENT DE 
12 M. D'ALÇADA PER ACOBLAR PROJECTORS, INCLOSOS
2 PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1, DE
CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I
ARMADURA DE FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI,
REFLECTOR PARABÒLIC EN XAPA D'ALUMINI
ABRILLANTAT I ANODITZAT ELECTROLÍTICAMENT DE
DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, JUNTES DE ESTANQUEÏTAT DE
SILICONA, FORQUILLES D'ACER GALVANITZAT PER
FIXACIÓ A COLUMNA, AMB 2 LÀMPADES DE VAPOR DE
MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 2 EQUIPS
AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER:
ARRENCADORS, FUSIBLES, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA
ETHI DE DOBLE FLUXE, CONDENSADOR, PLACA DE
BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A
L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ. INCLÒS 2
CABLEJATS D'ALIMENTACIÓ PER L'INTERIOR DE LA
LLUMINÀRIA DE 3X4X2,5 MM2 CU, D'AÏLLAMENT RV
0,6/1 KV. INCLÒS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA I NUMERACIÓ
DE LA MATEIXA AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA
SEGONS INDICACIONS DELS SERVEIS TÈCNICS
MUNICIPALS. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT INSTAL.LAT
I EN FUNCIONAMENT. 3.314,03 TRES MIL TRES-CENTS CATORZE

EUROS AMB TRES CÈNTIMS

1.11 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'EQUIP DE MESURA
COMPLERT, TIPUS CPM2-D4, FORMAT PER: COMPTADORS
ACTIVA-REACTIVA, RELLOTGES DIGITALS PER
DISCRIMINACIÓ HORARIA... TOTALMENT COL·LOCAT A
L'INTERIOR D'ARMARI, CABLEJAT I EN CONDICIONS DE
FUNCIONAMENT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 231,46 DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB

QUARANTA-SIS CÈNTIMS

1.12 DRETS D'EMPALME I PER CONTRACTACIÓ A PAGAR A LA
COMPANYIA ELÈCTRICA PER 10,39 KW (QUANTITAT A
JUSTIFICAR D'ACORD AMB L'ESTUDI TÈCNICO-ECONÒMIC
DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA FECSA-ENDESA). 52.754,00 CINQUANTA-DOS MIL SET-CENTS

CINQUANTA-QUATRE EUROS

Quadre de Preus Núm.1

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS
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1.13 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE
PROTECCIÓ I MANIOBRA PER 10,39 KW  AMB ARMARI DE
POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE INCLOSA
BANQUETA D'OBRA, AMB MÒDUL DE COMPANYIA I MÒDUL
D'ABONAT, QUE PERMETI INCORPORAR L'EQUIP DE
MESURA DE DOBLE TARIFA AL SEU INTERIOR AMB
DISCRIMINACIÓ HORARIA, SEGONS DETALLS DE
PLÀNOLS, FINS A 6 SORTIDES DE LÍNIA I 6 SORTIDES
DE COMANDAMENT, AMB L'APARAMENTA GRAFIADA A
PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR AMB RELLOTGE
ASTRONÒMIC SECELUX Ó EQUIVALENT AMB PROTECCIÓ
DIFERENCIAL I MAGNETOTÈRMICA INCORPORAT EN
ARMARI DE POLIESTER PER EXTERIOR AMB SÒCOL,
PORTES, PANY I DISPOSITIU  PER LA SEVA  CONNEXIÓ
A TERRA, EN UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP55
SEGON UNE 20.324 I IK 10 SEGONS UNE-EN 50.102,
MODEL TARRAGONA D'ARELSA O EQUIVALENT. TOTALMENT
CABLEJAT I COMPLETAMENT ACABAT.NOU ARMARI DE
MATERIAL DE DOBLE AÏLLAMENT. 1.510,92 MIL CINC-CENTS DEU EUROS AMB

NORANTA-DOS CÈNTIMS

1.14 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE
L'ENLLUMENAT PER A UN ARMARI DE POTÈNCIA A
LEGALITZAR SUPERIOR A 5 KW I INFERIOR O IGUAL A
20 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL
INCLOENT EL CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ
A ICICT O ECA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ
NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ DEL
PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. 1.945,39 MIL NOU-CENTS QUARANTA-CINC

EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS

1.15 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA GENERAL DE
PROTECCIÓ FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE
AÏLLAMENT SERIE CPV DE PRFC, AMB BASES NH, 3X400
A, ESQUEMES 9 (CGP-9-250A) DE HAZEMEYER O
SIMILAR I CAIXA DE SECCIONAMENT DE 3X400 A.,
TIPUS CGS-400 DE HAZEMEYER O SIMILAR,
COL·LOCADES A L'INTERIOR DE NINXOL, INCLÒS
ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ AMB PORTA
METÀL·LICA AMB PANY NORMALITZAT. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT I CONNEXIONAT DE CABLES
D'ENTRADA I SORTIDA. 871,37 VUIT-CENTS SETANTA-U EUROS AMB

TRENTA-SET CÈNTIMS

2 SEGURETAT I SALUT

2.1 PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER L'ADOPCIÓ DE
MESURES DE SEGURETAT I SALUT I SENYALITZACIÓ. 3.500,00 TRES MIL CINC-CENTS EUROS

3 IMPREVISTOS

3.1 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS. 5.000,00 CINC MIL EUROS

Tarragona, novembre de 2010

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte

Quadre de Preus Núm.1

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

EN XIFRA EN LLETRA
EUROS EUROS
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QUADRE DE PREUS Núm.2

ADVERTÈNCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui precis abonar obres
incomplertes quan per rescisió o altre causa no arribessin a acabar-se les contractades, sense que pogui pretendre's la valoració de
cada unitat d'obra fraccionada en una altre forma que l'establerta en aquest quadre.

1 ENLLUMENAT PÚBLIC

1.1 Canalització per a enllumenat públic segons
detalls de plànols, inclosa excavació en
qualsevol classe de terreny, inclós roca, en
zones d'elevada dificultat urbana amb presència
de serveis i p.p. d'ajudes per localització i
manteniment dels mateixos, sorra per llit i
protecció, tub de PE de DN 90 mm, làmina de
plàstic per a senyalització i reblert compactat
de rases al 95% del PM amb material de prèstec
exterior, inclós càrrega i transport de sobrants
a abocador amb pagament de cànon. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.

Mà d'obra 4,43
Maquinària 5,36
Materials 6,25
Mitjans auxiliars 0,11

16,15
1.2 Canalització d'enllumenat públic per a pas de

calçada inclosa excavació en qualsevol classe de
terreny, inclós roca, en zones d'elevada
dificultat urbana amb presència de serveis i
p.p. d'ajudes per localització i manteniment
dels mateixos, formigó HM-20, dos tubs de PE de
DN 125 mm, i reblert compactat de rases al 95%
del PM amb material de prèstec, inclós càrrega i
transport de sobrants a abocador amb pagament de
cànon. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 6,14
Maquinària 8,05
Materials 12,63
Mitjans auxiliars 0,08

26,90
1.3 Construcció de troneta de 45x45 cm dimensions

interiors i de 60 cm de fondària, amb solera de
formigó HM-20 de 15 cm de gruix, amb parets de
fàbrica de totxo de 15 cm de gruix, arrebossades
i lliscades interiorment, am tub de Fe d'1" al
fons per drenatge. Inclòs bastiment i tapa de
fosa dúctil 550x550 mm, classe B-125 amb rètol
ENLLUMENAT PÚBLIC i escut Ajuntament de
Tarragona.

Mà d'obra 51,56
Maquinària 0,15
Materials 68,30
Mitjans auxiliars 6,68

126,69
1.4 Fonament de columnes de 12,00 m., amb dau de

formigó HM-20, de 120x120x120 cm i de 4 perns
d'ancoratge de 27 mm de diàmetre i de 90 cm de
longitut amb pota a l'extrem, inclòs encofrat i
desencofrat.

Mà d'obra 53,32
Materials 109,92
Mitjans auxiliars 5,47

168,71
1.5 Placa de terra connectada al punt de llum o

centre de maniobra, inclou subministrament i
col·locació, completament acabat, segons
plànols.

Mà d'obra 7,36
Materials 29,38
Mitjans auxiliars 0,07

36,81

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS

Pàgina 1Projecte per l'enllumenat i serveis de la zona lúdico-esportiva al Llorito.
AJUNTAMENT DE TARRAGONA



1.6 Cable nu de coure de 35 mm2 de secció per a
xarxa de terra amb p.p de connexiona
aluminotèrmiques, derivacions, connexions a punt
de llum amb cable aïllat V-750 groc-verd. Inclou
connexions i proves, subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Mà d'obra 2,99
Materials 1,52
Mitjans auxiliars 0,03

4,54
1.7 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,

secció 2x2,5 mm2. Inclou subministrament i
col·locació.  Tot inclòs.

Mà d'obra 0,54
Materials 1,07
Mitjans auxiliars 0,01

1,62
1.8 Conductor de coure armat tipus RVFV 0,6/1 kV,

secció 4x6 mm2. Inclou subministrament i
col·locació. Tot inclòs.

Mà d'obra 3,11
Materials 3,61
Mitjans auxiliars 0,03

6,75
1.9 Subministrament i col.locació de columna d'acer

galvanitzada cilíndrica múltiple tipus Prim de
Caldelsa, Multiple de Carandini o equivalent de
12 m. d'alçada per acoblar projectors, inclosos
3 projectors model TNG-400/AS, classe 1, de
Carandini o equivalent, formats per tapa i
armadura de fundició injectada d'alumini,
reflector parabòlic en xapa d'alumini
abrillantat i anoditzat electrolíticament de
distribució simètrica, juntes de estanqueïtat de
silicona, forquilles d'acer galvanitzat per
fixació a columna, amb 3 làmpades de vapor de
mercuri amb halogenurs de 150 W i 3 equips
auxiliars de doble nivell formats per:
arrencadors, fusibles, reactància electrònica
ETHI de doble fluxe, condensador, placa de
borns, fusibles 6 A i material auxiliar a
l'interior de cofret de protecció. Inclòs 3
cablejats d'alimentació per l'interior de la
lluminària de 3x4x2,5 mm2 Cu, d'aïllament RV
0,6/1 KV. Inclòs pintat de columna amb dues
capes d'imprimació i dues de pintura i numeració
de la mateixa amb plaqueta adherida a columna
segons indicacions dels Serveis Tècnics
Municipals. Tot inclòs, completament instal.lat
i en funcionament.

Mà d'obra 110,81
Maquinària 43,26
Materials 3.401,94
Resta d'Obra 127,60

3.683,61

Quadre de Preus Núm.2

IMPORT
Núm. DESIGNACIÓ

PARCIAL TOTAL
EUROS EUROS
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1.10 Subministrament i col.locació de columna d'acer
galvanitzada cilíndrica múltiple tipus Prim de
Caldelsa, Multiple de Carandini o equivalent de 
12 m. d'alçada per acoblar projectors, inclosos
2 projectors model TNG-400/AS, classe 1, de
Carandini o equivalent, formats per tapa i
armadura de fundició injectada d'alumini,
reflector parabòlic en xapa d'alumini
abrillantat i anoditzat electrolíticament de
distribució simètrica, juntes de estanqueïtat de
silicona, forquilles d'acer galvanitzat per
fixació a columna, amb 2 làmpades de vapor de
mercuri amb halogenurs de 150 W i 2 equips
auxiliars de doble nivell formats per:
arrencadors, fusibles, reactància electrònica
ETHI de doble fluxe, condensador, placa de
borns, fusibles 6 A i material auxiliar a
l'interior de cofret de protecció. Inclòs 2
cablejats d'alimentació per l'interior de la
lluminària de 3x4x2,5 mm2 Cu, d'aïllament RV
0,6/1 KV. Inclòs pintat de columna amb dues
capes d'imprimació i dues de pintura i numeració
de la mateixa amb plaqueta adherida a columna
segons indicacions dels Serveis Tècnics
Municipals. Tot inclòs, completament instal.lat
i en funcionament.

Mà d'obra 91,84
Maquinària 43,26
Materials 3.062,18
Resta d'Obra 116,75

3.314,03
1.11 Subministre i col·locació d'equip de mesura

complert, tipus CPM2-D4, format per: comptadors
activa-reactiva, rellotges digitals per
discriminació horaria... totalment col·locat a
l'interior d'armari, cablejat i en condicions de
funcionament. Tot inclòs completament acabat.

Sense descomposició 231,46
231,46

1.12 Drets d'empalme i per contractació a pagar a la
companyia elèctrica per 10,39 KW (Quantitat a
justificar d'acord amb l'estudi tècnico-econòmic
de la companyia elèctrica Fecsa-Endesa).

Sense descomposició 52.754,00
52.754,00

1.13 Subministre i col·locació de quadre elèctric de
protecció i maniobra per 10,39 KW  amb armari de
poliester reforçat amb fibra de vidre inclosa
banqueta d'obra, amb mòdul de companyia i mòdul
d'abonat, que permeti incorporar l'equip de
mesura de doble tarifa al seu interior amb
discriminació horaria, segons detalls de
plànols, fins a 6 sortides de línia i 6 sortides
de comandament, amb l'aparamenta grafiada a
plànol d'esquema elèctric unifilar amb rellotge
astronòmic Secelux ó equivalent amb protecció
diferencial i magnetotèrmica incorporat en
armari de poliester per exterior amb sòcol,
portes, pany i dispositiu  per la seva  connexió
a terra, en un grau de protecció mínim IP55
segon UNE 20.324 i IK 10 segons UNE-EN 50.102,
model Tarragona d'Arelsa o equivalent. Totalment
cablejat i completament acabat.nou armari de
material de doble aïllament.

Sense descomposició 1.510,92
1.510,92

1.14 Redacció del projecte de legalització de
l'enllumenat per a un armari de potència a
legalitzar superior a 5 kW i inferior o igual a
20 kW; visat per un col·legi professional
incloent el certificat final d'obra; presentació
a ICICT o ECA de tota la documentació
necessària; lliurament de l'acta d'aprovació del
projecte i de les instal·lacions. Tot inclòs.

Materials 1.945,39
1.945,39

Quadre de Preus Núm.2
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1.15 Subministre i col·locació de caixa general de
protecció formada per envolvent de doble
aïllament serie CPV de PRFC, amb bases NH, 3x400
A, esquemes 9 (CGP-9-250A) de Hazemeyer o
similar i caixa de seccionament de 3x400 A.,
tipus CGS-400 de Hazemeyer o similar,
col·locades a l'interior de ninxol, inclòs
armari prefabricat de formigó amb porta
metàl·lica amb pany normalitzat. Tot inclòs
completament acabat i connexionat de cables
d'entrada i sortida.

Sense descomposició 871,37
871,37

2 SEGURETAT I SALUT

2.1 Partida d'abonament íntegre per l'adopció de
mesures de seguretat i salut i senyalització.

Sense descomposició 3.500,00
3.500,00

3 IMPREVISTOS

3.1 Partida alçada a justificar per imprevistos.

Sense descomposició 5.000,00
5.000,00

Tarragona, novembre de 2010

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte

Quadre de Preus Núm.2
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1.1 m CANALITZACIÓ PER A ENLLUMENAT PÚBLIC SEGONS DETALLS DE
PLÀNOLS, INCLOSA EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY,
INCLÓS ROCA, EN ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB
PRESÈNCIA DE SERVEIS I P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I
MANTENIMENT DELS MATEIXOS, SORRA PER LLIT I PROTECCIÓ, TUB DE
PE DE DN 90 MM, LÀMINA DE PLÀSTIC PER A SENYALITZACIÓ I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRÈSTEC
EXTERIOR, INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR
AMB PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT,
SEGONS PLÀNOLS. 570,000 16,15 9.205,50

1.2 m CANALITZACIÓ D'ENLLUMENAT PÚBLIC PER A PAS DE CALÇADA INCLOSA
EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL CLASSE DE TERRENY, INCLÓS ROCA, EN
ZONES D'ELEVADA DIFICULTAT URBANA AMB PRESÈNCIA DE SERVEIS I
P.P. D'AJUDES PER LOCALITZACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS,
FORMIGÓ HM-20, DOS TUBS DE PE DE DN 125 MM, I REBLERT
COMPACTAT DE RASES AL 95% DEL PM AMB MATERIAL DE PRÈSTEC,
INCLÓS CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A ABOCADOR AMB
PAGAMENT DE CÀNON. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS
PLÀNOLS. 86,000 26,90 2.313,40

1.3 U CONSTRUCCIÓ DE TRONETA DE 45X45 CM DIMENSIONS INTERIORS I DE
60 CM DE FONDÀRIA, AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20 DE 15 CM DE
GRUIX, AMB PARETS DE FÀBRICA DE TOTXO DE 15 CM DE GRUIX,
ARREBOSSADES I LLISCADES INTERIORMENT, AM TUB DE FE D'1" AL
FONS PER DRENATGE. INCLÒS BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL
550X550 MM, CLASSE B-125 AMB RÈTOL ENLLUMENAT PÚBLIC I ESCUT
AJUNTAMENT DE TARRAGONA. 8,000 126,69 1.013,52

1.4 U FONAMENT DE COLUMNES DE 12,00 M., AMB DAU DE FORMIGÓ HM-20, DE
120X120X120 CM I DE 4 PERNS D'ANCORATGE DE 27 MM DE DIÀMETRE I
DE 90 CM DE LONGITUT AMB POTA A L'EXTREM, INCLÒS ENCOFRAT I
DESENCOFRAT. 8,000 168,71 1.349,68

1.5 u PLACA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE
MANIOBRA, INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT
ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. 9,000 36,81 331,29

1.6 m CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA DE TERRA
AMB P.P DE CONNEXIONA ALUMINOTÈRMIQUES, DERIVACIONS,
CONNEXIONS A PUNT DE LLUM AMB CABLE AÏLLAT V-750 GROC-VERD.
INCLOU CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT
INCLÒS. 720,500 4,54 3.271,07

1.7 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 2X2,5 MM2.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ.  TOT INCLÒS. 720,500 1,62 1.167,21

1.8 m CONDUCTOR DE COURE ARMAT TIPUS RVFV 0,6/1 KV, SECCIÓ 4X6 MM2.
INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. 720,500 6,75 4.863,38

1.9 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA
CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS PRIM DE CALDELSA, MULTIPLE DE
CARANDINI O EQUIVALENT DE 12 M. D'ALÇADA PER ACOBLAR
PROJECTORS, INCLOSOS 3 PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1,
DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I ARMADURA DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABÒLIC EN XAPA
D'ALUMINI ABRILLANTAT I ANODITZAT ELECTROLÍTICAMENT DE
DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, JUNTES DE ESTANQUEÏTAT DE SILICONA,
FORQUILLES D'ACER GALVANITZAT PER FIXACIÓ A COLUMNA, AMB 3
LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 3
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS,
FUSIBLES, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA ETHI DE DOBLE FLUXE,
CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A
L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ. INCLÒS 3 CABLEJATS
D'ALIMENTACIÓ PER L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA DE 3X4X2,5 MM2 CU,
D'AÏLLAMENT RV 0,6/1 KV. INCLÒS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA I NUMERACIÓ DE LA MATEIXA
AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. 4,000 3.683,61 14.734,44

1.10 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLUMNA D'ACER GALVANITZADA
CILÍNDRICA MÚLTIPLE TIPUS PRIM DE CALDELSA, MULTIPLE DE
CARANDINI O EQUIVALENT DE  12 M. D'ALÇADA PER ACOBLAR
PROJECTORS, INCLOSOS 2 PROJECTORS MODEL TNG-400/AS, CLASSE 1,
DE CARANDINI O EQUIVALENT, FORMATS PER TAPA I ARMADURA DE
FUNDICIÓ INJECTADA D'ALUMINI, REFLECTOR PARABÒLIC EN XAPA
D'ALUMINI ABRILLANTAT I ANODITZAT ELECTROLÍTICAMENT DE
DISTRIBUCIÓ SIMÈTRICA, JUNTES DE ESTANQUEÏTAT DE SILICONA,
FORQUILLES D'ACER GALVANITZAT PER FIXACIÓ A COLUMNA, AMB 2
LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI AMB HALOGENURS DE 150 W I 2
EQUIPS AUXILIARS DE DOBLE NIVELL FORMATS PER: ARRENCADORS,
FUSIBLES, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA ETHI DE DOBLE FLUXE,
CONDENSADOR, PLACA DE BORNS, FUSIBLES 6 A I MATERIAL AUXILIAR A
L'INTERIOR DE COFRET DE PROTECCIÓ. INCLÒS 2 CABLEJATS
D'ALIMENTACIÓ PER L'INTERIOR DE LA LLUMINÀRIA DE 3X4X2,5 MM2 CU,
D'AÏLLAMENT RV 0,6/1 KV. INCLÒS PINTAT DE COLUMNA AMB DUES
CAPES D'IMPRIMACIÓ I DUES DE PINTURA I NUMERACIÓ DE LA MATEIXA
AMB PLAQUETA ADHERIDA A COLUMNA SEGONS INDICACIONS DELS
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS. TOT INCLÒS, COMPLETAMENT
INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. 4,000 3.314,03 13.256,12

CAPÍTOL Núm. 1 ENLLUMENAT PÚBLIC
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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1.11 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'EQUIP DE MESURA COMPLERT, TIPUS
CPM2-D4, FORMAT PER: COMPTADORS ACTIVA-REACTIVA, RELLOTGES
DIGITALS PER DISCRIMINACIÓ HORARIA... TOTALMENT COL·LOCAT A
L'INTERIOR D'ARMARI, CABLEJAT I EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. 1,000 231,46 231,46

1.12 U DRETS D'EMPALME I PER CONTRACTACIÓ A PAGAR A LA COMPANYIA
ELÈCTRICA PER 10,39 KW (QUANTITAT A JUSTIFICAR D'ACORD AMB
L'ESTUDI TÈCNICO-ECONÒMIC DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA
FECSA-ENDESA). 1,000 52.754,00 52.754,00

1.13 U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIÓ I
MANIOBRA PER 10,39 KW  AMB ARMARI DE POLIESTER REFORÇAT AMB
FIBRA DE VIDRE INCLOSA BANQUETA D'OBRA, AMB MÒDUL DE
COMPANYIA I MÒDUL D'ABONAT, QUE PERMETI INCORPORAR L'EQUIP DE
MESURA DE DOBLE TARIFA AL SEU INTERIOR AMB DISCRIMINACIÓ
HORARIA, SEGONS DETALLS DE PLÀNOLS, FINS A 6 SORTIDES DE LÍNIA I
6 SORTIDES DE COMANDAMENT, AMB L'APARAMENTA GRAFIADA A
PLÀNOL D'ESQUEMA ELÈCTRIC UNIFILAR AMB RELLOTGE ASTRONÒMIC
SECELUX Ó EQUIVALENT AMB PROTECCIÓ DIFERENCIAL I
MAGNETOTÈRMICA INCORPORAT EN ARMARI DE POLIESTER PER
EXTERIOR AMB SÒCOL, PORTES, PANY I DISPOSITIU  PER LA SEVA 
CONNEXIÓ A TERRA, EN UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP55 SEGON
UNE 20.324 I IK 10 SEGONS UNE-EN 50.102, MODEL TARRAGONA
D'ARELSA O EQUIVALENT. TOTALMENT CABLEJAT I COMPLETAMENT
ACABAT.NOU ARMARI DE MATERIAL DE DOBLE AÏLLAMENT. 1,000 1.510,92 1.510,92

1.14 u REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LEGALITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT PER A
UN ARMARI DE POTÈNCIA A LEGALITZAR SUPERIOR A 5 KW I INFERIOR O
IGUAL A 20 KW; VISAT PER UN COL·LEGI PROFESSIONAL INCLOENT EL
CERTIFICAT FINAL D'OBRA; PRESENTACIÓ A ICICT O ECA DE TOTA LA
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA; LLIURAMENT DE L'ACTA D'APROVACIÓ
DEL PROJECTE I DE LES INSTAL·LACIONS. TOT INCLÒS. 1,000 1.945,39 1.945,39

1.15 u SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ
FORMADA PER ENVOLVENT DE DOBLE AÏLLAMENT SERIE CPV DE PRFC,
AMB BASES NH, 3X400 A, ESQUEMES 9 (CGP-9-250A) DE HAZEMEYER O
SIMILAR I CAIXA DE SECCIONAMENT DE 3X400 A., TIPUS CGS-400 DE
HAZEMEYER O SIMILAR, COL·LOCADES A L'INTERIOR DE NINXOL, INCLÒS
ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ AMB PORTA METÀL·LICA AMB PANY
NORMALITZAT. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT I CONNEXIONAT
DE CABLES D'ENTRADA I SORTIDA. 1,000 871,37 871,37

TOTAL CAPÍTOL Núm. 1 ENLLUMENAT PÚBLIC: 108.818,75

CAPÍTOL Núm. 1 ENLLUMENAT PÚBLIC
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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2.1 U PARTIDA D'ABONAMENT ÍNTEGRE PER L'ADOPCIÓ DE MESURES DE
SEGURETAT I SALUT I SENYALITZACIÓ. 1,000 3.500,00 3.500,00

TOTAL CAPÍTOL Núm. 2 SEGURETAT I SALUT: 3.500,00

CAPÍTOL Núm. 2 SEGURETAT I SALUT
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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3.1 U PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS. 1,000 5.000,00 5.000,00

TOTAL CAPÍTOL Núm. 3 IMPREVISTOS: 5.000,00

CAPÍTOL Núm. 3 IMPREVISTOS
Núm. Ut. DENOMINACIÓ Amidament Preu Total
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

1 ENLLUMENAT PÚBLIC 108.818,75

2 SEGURETAT I SALUT 3.500,00

3 IMPREVISTOS 5.000,00

TOTAL 117.318,75

El Pressupost d'Execució Material de les obres s'eleva a la quantitat de CENT  DISSET MIL TRES-CENTS DIVUIT EUROS AMB
SETANTA-CINC CÈNTIMS.

Tarragona, novembre de 2010

Rafael Cabré Villalobos
L'enginyer-autor del projecte
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PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
 
 
 
 



Capítol 1 ENLLUMENAT PÚBLIC 108.818,75

Capítol 2 SEGURETAT I SALUT 3.500,00

Capítol 3 IMPREVISTOS 5.000,00

Pressupost d'Execució Material 117.318,75
13% de Despeses Generals 15.251,44

6% de Benefici Industrial 7.039,13

139.609,32
I.V.A.: 18% 25.129,68

Pressupost de Execució per Contracta 164.739,00

Puja el Pressupost d'Execució per Contracta a l'expressada quantitat de CENT  SEIXANTA-QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-NOU
EUROS.

Tarragona, novembre de 2010
L'enginyer-autor del projecte

Rafael Cabré Villalobos

Projecte: Projecte per l'enllumenat i serveis de la zona lúdico-esportiva al Llorito.

Capítol Import




