
PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCK5 DE LES OGRES
D'AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE CONTE NO
LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta compren tots els materials, la ma d'obra, els mitjans auxiliars i tot el que as necessari per
a la realitzaci6 de les obres, tal i corn s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les
Ilestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilitzaci6.

Comprên tambe Ia supressi6 de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials
sobrers, les restes i is runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de l'obra i exteriors, que
per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin
de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra as el tecnic designat per l'Administraci6 i gaudeix de les tries amplies facultats per
a Ia millor efectivitat de Ia seva missi6, i se'l designa d'ara endavant corn a Director.

Resol les questions tecniques d'interpretaci6 del Projecte, inspecciona tot alio que es relaciona amb les
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al seu parer, no sem
adients i dOna les ordres oportunes per a Ia millor execuci6 de les obres, sempre que no modifiquin les
condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i
legals, i pot coneixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els
perjudicis, si Ia reparaci6 dels perjudicis causats o d'altres d'analoga naturalesa no fos acomplerta
eficacment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col•laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o In part de les
seves funcions, i ha de comunicar-ho at Contractista perque els reconegui corn a tal. Els c•laboradors
estan integrats en la Direcci6.

El Director d'obra interpreta eI projecte i dOna Ies ordres per al seu desenvolupament, marxa i
disposici6 de les obres aixi corn les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment eI Projecte o Ia classe de treballs i materials que hi sem consignats.

El Contractista no pot introduir cap modificaci6 sense l'autoritzaci6 escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presents dubtes, resulta
alguna contradicci6 en els documents d'aquest projecte o pot suggerir-se alguna soluci6 mes
avantatjosa durant la marxa de Ies obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement
de Ia Direcci6 d'obra, per escrit, i s'ha d'abstenir d'instal•ar els materials o executar l'obra en qUesti6
fins a rebre I'aclariment o resoluci6 de la Direcci6 d'obra que tambe I'ha d'efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista as Ia part contractant obligada a executar I'obra.

Ha de realitzar be les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecci6 a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se Ii donen per escrit i subscriure amb la conformitat
o l'objecci6 els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de
reclamaci6 que I'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara



que de tal reclamaci6 pot derivar-se'n justa indemnitzaci6 al Contractista.

El Contractista te dret a que se Ii justifiqui la recepci6 de les comunicacions i les reclamacions que
adreca al Director i tanmateix se Ii ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista estã obligat a prestar col-laboraci6 at Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, estA obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita
el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixenca injustificada, perd el dret d'al-legaci6 o reclamaci6 que l'assisteix a tats
actes i ha d'estar a les conseqÜêncies, i el Director Ii ha de Iliurar, amb justificant de recepci6, els
documents que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assistencia, te un termini de deu dies per reclamar o fer les
al . legacions oportunes mitjancant escrit adrecat at Director.

SOn a cArrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execuci6 de les obres entre
les quals s'hi compten:

-mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixf corn els elements i les
obres provisionals o auxiliars;
-assegurances del personal, les obres, Ia maquinaria, Ia responsabilitat i els danys a tercers;
-neteja i vigilância;
-arbitris, impostos, etc. aixf corn les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es
deriven de l'execuci6 de les obres;
-els permisos, les Ilicencies i les concessions que sOn necessaris per a l'execuci6 de les obres, amb
exclusi6 dels que sOn espeeffics de l'Administraci6; i
-disposici6, d'una oficina d'obres en un Hoc avinent, degudament condicionada, per at Director. On hi
ha d'haver les copies autoritades dels documents contractuals del projecte i el 'fibre d'ordres. En
demes s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i tambe les
mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, clefs del personal que Ii presta servei i tambe dels
subcontractistes. Aixf mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la
recepci6. Tambe sOn de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers be
per la forma d'execuci6 de l'obra, be per omissi6 be per causa d'accident o be per supOsit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d'adoptar sota Ia seva exclusiva responsabilitat i vigiláncia les mesures per tal de garantir la Ines
absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar at corrent, a cada moment, amb les obligacions que, corn a empresa,
l'incumbeixen en materies fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol
altra classe que l'afecten.

Abans de comencar les obres ha de comunicar at Director la seva residência i la del seu Delegat, a
tots els efectes derivats de l'execuci6, aixf corn qualsevol variaci6 futura mentre dura. La residencia del
Delegat ha de ser a is localitat de les obres o altra prOxima, i ha de tenir l'autoritzaci6 del Director.
El Contractista es l'Unic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execuci6 de les
obres, o el personal i elements que hi s6n relacionats i s6n del seu exclusiu compte les conseqüencies
que se'n poden derivar, aixf corn els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista es l'Unic responsable de l'execuci6 de I'obra contractada, i no te dret a
indemnitzaci6 pel major preu a que poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres
que pot cometre durant la seva construed&

Es responsable tambe davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
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