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PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L’EXECUCIO DE LES OBRES
D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS QUE CONTE NO
LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta compren tots els materials, la ma d'obra, els mitjans auxiliars i tot el_ que és neces§ari per
a la realitzacié de les obres, tal i com s’han projectat i amb les variacions autqntzades fins deixar-les
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilitzacio.

Comprén també la supressié de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les arees i locals de l'obra i exteriors, qqe
per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en I'estat primitiu o en el que definitivament hagin
de quedar.

Article 2.- DIRECCIO DE L'OBRA

El Director de I'obra és el técnic designat per 'Administraci6 i gaudeix de les més amplies facultats per
a la millor efectivitat de la seva missi6, i se'l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les qgiiestions técniques d'interpretacid del Projecte, inspecciona tot alld que es relaciona amb les
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o practiques que, al seu parer, no sén
adients i déna les ordres oportunes per a la millor execuci6 de les obres, sempre que no modifiquin les
condicions del Contracte.

Pot comprovar, ‘a cada moment, si el Contractista compleix amb fotes les obligacions contractuals i
legals, i pot coneéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els
perjudicis, si la reparaci6 dels perjudicis causats o d'altres d’analoga naturalesa no fos acomplerta
eficagment i oportunament, el Director de I'obra pot manar d'executar-la amb carrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col-laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o ?n part de les
seves funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perqué els reconegui com a tal. Eis col-laboradors
estan integrats en la Direccié.

El Director d'obra interpreta el projecte i dona les ordres per al seu desenvolupament, mana i
disposicié de les obres aixi com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin
fonamentalment el Projecte o la classe de treballs i materials que hi sén consignats.

El Contractista no pot introduir cap modiﬁcacié sense l'autoritzaci6 escrita del Director.

Si alguna part de I'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta
alguna contradiccié en els documents d'aquest projecte o pot suggerir-se alguna solucié més
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement
de la Direcci6 d'obra, per escrit, i s'ha d'abstenir d'instal-lar els materials o executar I'obra en questié
fins a rebre I'aclariment o resolucié de la Direcci6é d’obra que també I'ha d'efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. ' ¢l

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva ‘
responsabilitat i amb subjeccié a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. |

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat !
o I'objecci6 els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep dei Director sense perjudici del dret de ;,;'
reclamacié que I'assisteix. L'exercici d'aquest dret no I'eximeix del compliment de dites ordres, encara ol




que de tal reclamaci6 pot derivar-se’n justa indemnitzacié al Contractista.

El Contractista té dret a que se i justifiqui la recepcié de les comunicacions i les reclamacions que
adrega al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista esta obligat a prestar col-laboracié al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS | RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, esta obligat a ser present en I'obra totes les vegades que el cita
el Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixenga injustificada, perd el dret d'al-legacié o reclamacié que l'assisteix a tals
actes i ha d'estar a les consequéncies, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepci6, els
documents que se’n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assisténcia, t¢ un termini de deu dies per reclamar o fer les
al-legacions oportunes mitjangant escrit adregat al Director.

S6n a carrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i I'execucié de les obres entre
les quals s’hi compten:

-mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;
-replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les obres aixi com els elements i les

obres provisionals o auxiliars;

-assegurances del personal, les obres, la maquinaria, la responsabilitat i els danys a tercers;

-neteja ivigilancia;

-arbitris, impostos, etc. aixi com les multes, Ies sancions o les mdemmtzacnons per perjudicis que es
deriven de {'execucié de les obres;

-els permisos, les llicéncies i les concessions que son necessaris per a I'execucié de les obres, amb
exclusié dels que s6n especifics de 'Administracié; i

-disposicio, d’'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi
ha d'haver les cdpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En
demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les
mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. £

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Aixi mateix respon dels danys causats a I'obra per qualsevol causa, abans de la
recepcié. També son de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé
per la forma d’execuci6 de I'obra, bé per omissié bé per causa d'accident o bé per suposit fortuit.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilancia les mesures per tal de garantir la més
absoluta seguretat del personal de I'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa,
fincumbeixen en matéries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol

altra classe que I'afecten.

Abans de comengar les obres ha de comunicar al Director la seva residéncia i la del seu Delegat, a
tots els efectes derivats de I'execuci6, aixi com qualsevol variacié futura mentre dura. La residéncia del
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra proxima, i ha de tenir I'autoritzacié del Director.

El Contractista és I'inic responsable de totes les contravencions que ell comet durant I'execucié de les
obres, o el personal i elements que hi s6n relacionats i son del seu exclusiu compte les consequéncies
que se'n poden derivar, aixi com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és I'inic responsable de I'execucio de l'obra contractada, i no té dret a
indemnitzaci6 pel major preu a qué poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres
que pot cometre durant la seva construccio.

Es responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
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