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PRESSUPOST. Resum de pressupost 

 
 
 
 
SUBCAPÍTOLS 
 
1.1. PREPARACIÓ DEL TERRENY I ARRANJAMENT DE LA VIALITAT........................ 43.747,89 
1.2. DELIMITACIONS, SUBSTRATS i ELEMENTS ARQUITECTÒNICS.......................... 25.939,22 
1.3. TREBALLS SILVÍCOLES I MILLORA DE LA VEGETACIÓ ....................................... 29.521,56 
1.4. SUBMINISTRAMENT DE PLANTA I PLANTACIONS ................................................ 63.377,05 
1.5. SENYALITZACIÓ I MOBILIARI ................................................................................... 12.714,96 
1.6. SISTEMA DE REG ....................................................................................................... 15.790.89 
1.7. ALTRES CONCEPTES ................................................................................................ 23.795,00 
 
 
Total JARDÍ HISTÒRIC PONT DEL DIABLE .........................................................................................................  214.886,57  
 
 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 238.035,21 

 13.00 % Despeses generals .........................  27.935,25 
 6.00 % Benefici industrial............................  12.893,19 

 SUMA DE D.G. i B.I. 40.828,44 

 16.00 % I.V.A. ...............................................  45.321,90 40.914,40 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 296.629,11 

 

 Ascendeix el pressupost general a l’expressada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS 

 Tarragona, a 27 de maig de 2009 
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