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PROJECTE EXECUTIU DE RECUPERACIO DEL JARDI HISTORIC DEL PONT DEL DIABLE - Municipi de Tarragona (Tarragongs)

Maig de 2009

1. INTRODUCCIO | MOTIVACIO

L'Ajuntament de Tarragona esta treballant intensament, des de la seva adquisicié com a finca publica, en la posada en valor de la finca del
Pont del Diable, que acull un dels monuments historics més importants del municipi i del pais ('Aqlieducte de les Farreres popularment
conegut com a “Pont del Diable”). Aquesta finca acull les restes del que va ser un jardi dissenyat i executat per l'il-lustre enginyer de monts
tarragoni Rafael Puig i Valls, espai que ha estat objecte en els darrers anys de diverses actuacions a partir d’escoles-taller. Es desig de
I'ajuntament de Tarragona disposar d'un projecte executiu que permeti recuperar aquest jardi historic, que configura la fagana i la zona de
recepcio de la finca del Pont del Diable, dissenyant les diverses actuacions a realitzar-hi per tal de recuperar els seus valors historics,

estetics, funcionals i ambientals.

2. SiTuAciO DEL JARDI HISTORIC

La finca del Pont del Diable es troba situada al nord
del nucli urba del terme municipal de Tarragona,
immediatament al nord de I'autopista Ap-7 i a I'est de
la carretera N-240. Quant als nuclis urbans, se situa
separada del barri tarragoni del Pont del Diable, al

el Miracle

ARRAGONA

sud, per l'autopista, i relativament propera al barri de
Sant Ramon al nord.

Les restes del que hom considera el jardi historic o
romantic del Pont del Diable se situen a I'entrada de
la finca, és a dir, al seu extrem oest, a tocar de
I'aparcament recentment habilitat annex a la

carretera N-240

Font. Elaboracié pronia a partir de dades de I''CC i software MiraMén i AutoCAD.

3. ANTECEDENTS

La finca del Pont del Diable, tant per la seva situacié propera a la ciutat de Tarragona, com per la presencia en el seu interior d’un
monument d’abast mundial com és I'Aqlieducte de les Farreres o Pont del Diable, aixi com pel seu caracter forestal, ha tingut sempre un
gran interés pels tarragonins, i les diverses administracions locals i supralocals hi ha actuat de diversa manera per reconixer aquests

valors i plantejar-hi accions concretes.

3.1.Nivells de protecci¢ i catalogacié urbanistica

El monument del Pont del Diable es troba declarat com a monument nacional per Ordre Ministerial del 3 d'abril de 1905 i Bé Cultural
d’Interés Nacional a la categoria de Monument Historic (R-I-51-0087) segons la vigent llei 9/93 del Patrimoni Cultural Catala. L'any 2000 la

UNESCO el va incloure dins la llista de Patrimoni Mundial com integrant del “Conjunt Arqueologic de Tarraco”

El 1992 s’aprova definitivament el Pla Especial de Proteccid del Pont del Diable (15-7-92), on es delimita un ambit de 31 hectarees de

proteccid del monument i de la finca on se situa.

El Pla General d'Ordenacié Urbana de Tarragona de 1995 (aprovat per resolucié del conseller de Politica Territorial i Obres Publiques de
10-1-1995 publicada al DOGC de 27-1-1995) qualifica els terrenys delimitats al Pla Especial anterior com a sol no urbanitzable i el
classifica a les claus 31,33 i 34. El cataleg d'elements protegits de dit pla qualifica el monument amb grau “E”, elements o restes
arquitectoniques a conservar i restaurar en la seva forma actual al Pla Especial de Protecci6 per a la Conservacié i Valoracio del Patrimoni
Historico-Artistic. Analogament, qualifica la finca on se situa amb grau de proteccid “g” com a paratge rural que s’ha de conservar

respectant el seu caracter i els elements arquitectonics existents.

Durant finals dels anys 90 es tramiten, simultaniament, I'aprovacié definitiva de la Modificacié Puntual del Pla General referent a Zones
Verdes al Pont del Diable i al mas de la Pineda, on es proposa qualificar 'ambit de Sistema d'Espais Lliures “clau 6b”, que no és acceptada
per la Generalitat de Catalunya (denegat en consell de govern de 22-1-2008, publicat al 31-10-2002) i el Pla Especial de Protecci6 de
I'Entorn del Pont del Diable, redactat per I'ajuntament el maig de 1999, perd que no es tramita a nivell urbanistic.

El Pla d'Ordenacié Urbana Municipal de Tarragona, actualment en tramitacio havent realitzat la 22 aprovacio inicial (aprovada en Consell
Plenari de 21-10-2008 i en tramit d'informacié pudblica (BOPT n°283 de 9-12-08) considera el monument i la finca qualificat com espai lliure
dins dels sistemes en sol no urbanitzable i equipament historico-artistic (7a MHAL). Tant el monument (fitxa g 400 en la categoria de BCIN)
com la propia finca (fitxa g 058 en la categoria de BCIL (B.2)) s'inclouen al Cataleg de Béns a Protegir en aquesta fase del POUM
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Figura. Consideraci¢ de la finca del Pont del Diable dins el POUM en revisié (font: planols d'ordenacié del POUM de Tarragona en fase d’exposicio

publica — 22 aprovacio inicial)

3.2. Actuacions de planificacio i gestié realitzades

Des de la conversid de la finca del Pont del Diable en una zona verda publica propietat de I'ajuntament de Tarragona i especialment, les
actuacions de promoci6é municipal sobre la mateixa han anat succeint-se, de manera que s'hi ha elaborat diversos estudis i s’han realitzat

algunes actuacions que val la pena destacar.

B El citat Pla Especial de Proteccié de I'Entorn del Pont del Diable, a l'apartat 5.3. de la seva memoria, cita

textualment:

“5.3. Restes “romantiques”

Les anomenades restes romantiques es remunten a finals del segle XIX i comencament del segle XX com a resultat de I'actuacio de la

familia Puig i Valls en qualitat d'antics propietaris de la zona.

Donat el limit del Pla Especial les restes romantiques son les restes d’un antic jardi que d'inspiracidé romantica incorporava sembla ser
espécies diferents de les autoctones i uns recorreguts que es podrien qualificar d'inspiracié en els jardins anglesos del segle XIX. De tot
aix0, tan sols queda a I'actualitat algun punt molt singular en forca mal estat de conservacio, dels antics camins tan sols resten les traces i

alguna limitacio lateral.

| posteriorment incorpora un inventari fotografic d'aquells elements que considera que formen part d’aquest antic jardi.

La normativa d'aquest Pla Especial determina que el jardi romantic correspon a una area de recuperacio, I'objectiu de la qual és
recuperacio de I'antic jardi romantic. En principi no es planteja la rehabilitacio del jardi. L'actuacio es planteja tan sols en I'arranjament dels
camins existents i en l'arranjament d'alguns punts singulars esmentats en la memoria informativa. Com a directrius, planteja establir el
corresponent pla d'actuacid. Establir els criteris d'arrenjament de camins en base a les estipulacions del present pla i en relacié a

I'arranjament de tots els camins del futur parc. També determina que es permeten paviments petris o de formigé de forma molt localitzada.

B Els Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Medi Ambient i Habitatge han elaborat, I'any 2008, una
Proposta d’actuacions de Prevenci6 d’Incendis forestals a desenvolupar a la zona del Pont del Diable, terme
municipal de Tarragona. Aquest Pla, que actualitza un d'anterior redactat pel grup GEPEC (2004), té com a linies

basiques les segtients:

- Recuperaci6 i manteniment d'accessos claus per la distribucié i mobilitat dels mitjans terrestres de forma segura, afectant al cami del
Mas dels Arcs, el cami del Mas de Granell i el cami d'accés periferic fins a la zona de Sant Ramon, i posteriorment al cami d'accés entre

Sant Salvador i el Mas d’en Garrot.

- Construcci6 de punts de reserva d'aigua (dos dipdsits circulars de 200 i 50 m3, i un hidrant minim de 500 litres/minut
- Treballs de silvicultura preventiva, entre d'altres:
e construccio de faixes de baixa densitat de combustible forestal associades als camins forestals objecte de millora
e construccio de faixes de baixa densitat de combustible forestal associades a altres infrastrucutres lineals (etilenoducte i
linia electrica)
e recuperacié d'antics camps de conreu i actuacions de silvicultura preventiva en nusos de barrancs a I'objecte de

convertir-los en arees tallafoc.

Sumant totes les actuacions un total de 188.860,57 euros (fase 1) i 164.400,71 euros (fase 2).

B Actuacions de gestié directa realitzades, a través de la intervencié d’escoles- taller dirigides per I'ajuntament o per

plans ocupacionals, segons la cronologia que es detallada seguidament:

- Escola Taller “Pont del Diable”, octubre de 2001 a octubre de 2003.
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- Plaocupacional “Prevencié d’'incendis”, octubre de 2003 a abril de 2004.

- Treballs realitzats per I'Escola Taller Sant Salvador 2005-2007, a les zones enjardinades de la Casa del Guarda i als parterres
ubicats a I'accés al Parc. Els treballs d’enjardinament i recuperacio de marges realitzats per I'escola taller es descriuen a 'apartat
6.2. d'aguesta memoria

- Durant aguest any 2008 ha comengat a actuar al Pont del Diable I'Escola Taller Puig i Valls, que regeix els seus treballs pel
document Proposta de treballs de I'escola taller Puig i Valls al parc ecohistoric del Pont del Diable redactat pel Servei
Municipal d'Ocupacié de I'Ajuntament de Tarragona. Aquesta Escola Taller t&¢ com objectiu I'arranjament de les zones
ajardinades assignades, realitzant reconstruccié de marges, replantacio d’espécies adient i instal-lacié de reg automatitzat, per
actuar, entre d'altres, a la zona de “jardi romantic i zona de xiprers”. L'Escola Taller Puig i Valls Te previst continuar treballant a

la finca fins a I'agost de 'any 2009.

Foto. Rétol situat a la finca que explica els objectius de I'Escola Taller Puig i Valls

Aquest document defineix de manera prou precisa les feines que poden realitzar, per part dels membres de I'escola taller, segons es

defineix en el present projecte i que se centren en 3 linies basiques

Reconstruccié de marges:

- reparacié dels marges de pedra seca existents i reparacié de voreres de pedra on escaigui per mantenir els desnivells del sol
vegetal i els parterres. No es realitzara cap aportacié de pedra, ja que s'emprara I'existent als voltants. Tots els marges de pedra
seca es recontruiran utilitzant el métode tradicional i les voreres i parterres seran reconstruits amb un reforg de ciment en la part
inferior, de tal forma que no es vegi. Les marges i voreres a reconstruir venen senyalitzats en el planol adjunt.

- Enel cami principal del jardi romantic, a I'algada del cercle de xiprers, a la dreta hi ha un canal natural de desguas de pluges. Es

netejara i restaurara aquest canal, utilitzant pedra i morter adient, per a que recuperi la forma i Us que tenia originalment.

Replantacio d’espécies autoctones adients:
- Reordenacid i limitacid dels parterres existents mitjancant la plantacié d’espécies vegetals adients i muntatge de muret amb
pedra i morter.
- Millora sanitaria de les espécies vegetals existents (adob i tractaments fitosanitaris) sobretot en les linies arbrades existents.

- Substitucié d'espécies vegetals existents foranies per espécies autoctones i de baix manteniment. Possibilitat de reg tech line.

Instal-lacio de reg automatitzat:
- En parterres que siguin de nova plantacié es considera la possibilitat d'instal-lar reg automatitzat. Aquest s'incloura en les
partides de les zones que es consideri necessari. La instal-lacié sera soterrada per evitar el vandalisme i les tomes de pressi6
vindran de les arquetes de nova instal-lacio i de les ja existents.

- Dins de la durada de I'Escola Taller es realitzara el manteniment de les instal-lacions de reg existents i de les de nova realitzacid.

Tractaments previs de vegetacio sobre la superficie forestal: Reduccio de carrega combustible, realitzacio de franges de seguretat als

camins, recuperacio de caminet mitjangant neteges forestals, etc.

Quant a les zones estrictament objecte d'estudi, també especifica algunes qiestions concretes:

Zona 4. Jardi Romantic

4.1. Reconstrucci6 de marges

Es preveu la reconstruccio de les voreres dels parterres de totes les illetes principals i la vora de tot el contorn de dalt a baix; la longitud
total a reconstruir és de 500 m.

4.3. Replantacié d'espécies autoctones adients.

Aquesta zona sera la més complexa a desenvolupar, ja que es vol mantenir el caracter romantic de quan va ser dissenyat pels germans
Puig i Valls. Actualment, la vegetacié i la seva distribuci6 no responen a uns criteris de disseny adients (plantes no aclimatades, especies
forestals emergents sense control, necessitats de reg i llum erronies) pel que sera necessari seguir unes noves pautes de treball.

Degut a la quantitat de delimitacions existents actualment, s’ha triat I'opcié d'unificar tots els petits parterres en una zona comuna eliminant
les espécies vegetals no adaptades. Al ser un disseny complex per la quantitat de pendents existents i roca mare emergent, la distribucid
d’aquesta zona s'anira realitzant segons les possibilitats de plantacid. Per tal d'aconseguir passeres i vistes amagades, s'allargaran els
caminets existents que contenen tanques vegetals emprant les mateixes espécies.

Amb la plantacié d'exemplars amb formes i mides grans s'aconseguira una nova visié de la zona. La petita glorieta existent entre els
caminets vorejats de troana sera plantada de nou amb exemplars de xiprer de mida 250 cm.

Totes les especies vegetals s’han escollit segons necessitats de llum, tipus de sol, grandaria, época de floracié i color d’aguesta.
Tanmateix, totes seran de caracter mediterrani o plenament adaptades a aquest i amb unes necessitats minimes pel que respecta al reg.
Existeix la possibilitat d'efectuar la tala de varis exemplars de pi (P. halepensis i P. pinea) que presenten atac d'escolitics i creixement
descompensat amb risc de caiguda. En alguns exemplars es pot observar com les arrels surten per damunt del terra degut a I'excessiva
inclinacié de la capcada.

4.3. Instal-lacié de reg automatitzat
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En aquesta zona es preveu la instal-lacid d'unes linies de reg per les zones replantades que ho requereixin, sobretot els tancaments
vegetals, els quals es defineixen en el planol. La distancia lineal a cobrir amb el reg és de 800 m.

El circuit de reg conté el seu regulador de pressié amb filtre, electrovalvula amb controlador, liniea de PE fins a la zona de reg i tub amb
degoteig autocompensat i es distribuira en tres sectors.

4.4, Manteniment

Un cop efectuats els treballs de muntatge d'aquesta zona, es preveuen realitzar tasques de manteniment (desherbat, esporga, reg,
abonats, etc.) tot seguint un cronograma de treballs preestablert.

Zona 5. Glorieta Xiprers

5.1. Reconstruccié de marges

En aquesta zona no es preeu la reconstruccid de les voreres

5.2. Replantacié d'especies autoctones adients

S'eliminaran els xiprers malmesos 0 amb creixement deficitari i seran substituits per nous exemplars de 250 cm d'algaria.

Tanmateix, i sota criteri técnic, es talaran els exemplars de pi que dificultin el creixement compensat de la tanca de xiprers.

Com que es van podar erroniament els peus de xiprer deixant el tronc nu, es plantara una linia d'arbusts de baix manteniment i creixement
rapid (Cotoneaster lacteus) per tal d'ocultar aquesta vista desagradable.

5.3. Instal-lacié de reg automatitzat

En aquesta zona es preveu la instal-lacié de reg, seguint el cercle de la glorieta per les zones replantades baixes, d'anada i tornada, amb
una longitud total de 100 m aprox.

El circuit de reg conté el seu regulador de pressié amb filtre, electrovalvula amb controlador, linia de PE fins a la zona de reg i tub amb
degoteig autocompensat.

5.4. Aportacio de gravetes

La glorieta conté varis bancs pensant amb ser una zona de descans o recolliment. El sdl existent no ofereix una bona imatge i podria ser
arreglat amb una simple aportacio de graveta de cantera de color fosc. Aquesta tasca dignificaria un punt prou important de la zona.

5.5. Manteniment

Un cop efectuats els treballs de muntatge d'aquesta zona, es preveuen realitzar tasques de manteniment (desherbat, esporga, reg,

abonats, etc.) tot seguint un cronograma de treballs preestablert.

Durant I'hivern i primavera de I'any 2009 s’han realitzat parcialment algunes de les actuacions descrites en el present projecte, com és la
reconstruccid de murs, recuperacié de camins i tractaments forestals de prevencio. Es preveu que a finals d'estiu de I'any 2009 quedi
instal-lat, per part dels membres de I'Escola Taller el sistema de reg del projecte i que es puguin fer plantacions previstes al projecte a la
tardor de I'any 2009.

m Actuacions de gestio directa realitzades, a través de la intervencid d’empreses de serveis contractades per

I'Ajuntament de Tarragona.

En base a un document anomenat “Projecte de Parc Eco-historic del Pont del Diable”, de 2003, 'empresa SOM-HI, Serveis
Ludics i Esportius, va estar realitzant en el periode 2003-2006 diverses activitats d'oci i lleure en el si de la finca, incloent les

activitats d’educacié ambiental.

B Actuacions de millora i gesti6 forestal a la finca del Pont del Diable i a I'entorn de la delimitacié de I'ambit d'estudi.

Treballs realitzats per Onada Serveis a mode de desbrossat selectiu del matoll en diverses zones al voltant del Pont del Diable,

caseta del guarda i camins de Mas dels Arcs i Mas de Granell durant 2006.

Durant la tardor del 2008 Onada Serveis va realitzar el desbrossat selectiu de matoll al comallar principal de la finca i el talls de
l'autopista Ap-7, des del monument aigiies avall fins a la carretera N-240. Dins del conjunt d'actuacions realitzades per Onada en
aquesta fase es va dur a terme la col-locacié de fites de senyalitzacié dels Iimits de la finca del Pont del Diable. També es van
realitzar tasques de col-locacié de tanques de fusta tractada en punts dels camins principals de la finca i a I'entorn de la zona de
l'aqlieducte, per tal de dissuadir usos incorrectes motoritzats d’alguns trencalls dels camins principals i com a mesura de

proteccid (risc de caiguda) en alguns punts dels itineraris.

i

Foto. A l'esquerra una de les fites que limiten la finca i a la dreta operaris d’Onada fent treballs de neteges forestals
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Figura. Representacié grafica de la zona d'actuacié prevista en el projecte del FIL

Actuacions de prevencié d’incendis, segons els projectes que formen part del Fonts d’Inversi6 Local (FIL) del Govern de

I'Estat Espanyo. L'Ajuntament de Tarragona té aprovat, dins de la convocatoria dels FiLs un projecte de prevencié d'incendis

dins de la finca del Pont del Diable que interacciona directament amb I'ambit d'estudi del present projecte. El projecte es basa en

la realitzacié d'una franja de proteccié de als vials principals de amb una amplada mitjana de 20 metres. El projecte preveu

realitzar franja de proteccio en el vial del Mas dels Arcs, des de I'entrada de la finca, a peu de la carretera N-240. Donada la

interaccio d’aquest projecte amb la restauracié prevista del jardi historic, durant el marg de 2009 es van mantenir converses entre

I'Escola Taller i els Serveis Técnics de la Brigada Municipal de I'Ajuntament de Tarragona. Es va arribar a I'acord que els treballs

de la franja de proteccio, pel que fa a la intervenci6 del Cami del Mas dels Arcs es comencarien a fer al limit nord-occidental a

I'ambit del projecte de recuperacit del jardi historic del Pont del Diable ( a I'alcada de les restes de la pedrera romana que es

troben a I'est de les fileres de xiprers).

|

L=

AL D LES ACTUACSONS [FL EAP
r,m.| WA e o | L dDE 3 |

Font. Ajuntament de Tarragona

La superficie dafectacié de la
franja de proteccié correspon a la
trama ratllada que apareéis a la
figura adjunta

Arran dels episodis de les fortes ventades ocorreguts el dia 24 de gener de 2009, part de la zona forestal inclosa dins dels limits de

projecte es va veure afectada i alguns dels peus de pi blanc (Pinus halepensis) existents van quedar tombats. Les tasques de retirada de

la part aéria dels pins es van dur a terme per part de la mateixa empresa que executa els treballs forestals relacionats amb la construccié

de la franja de proteccio. Es va arribar un acord amb Serveis Técnics de la Brigada Municipal per tal de que durant la primavera de 2009

es retiressin les soques dels pins caiguts, préviament retirats, que queden dins de la zona de parterres que haura de ser revegetada

segons les actuacions previstes de plantacions del present projecte executiu.

m Projecte de rehabilitacié del monument de I'aqiieducte del Pont del Diable.

L'Ajuntament de Tarragona té previst durant I'any 2009 executar el projecte de restauracié del Pont del Diable
(Aqlieducte roma de Tarragona), subvencionat pel Ministeri de Foment. Aquest projecte se centra basicament en la
rehabilitacié de I'estructura del Pont del Diable a través de la consolidacié de les pedres i la neteja de la vegetacio. La
intencid de 'Area de Cultura, Patrimoni i Ensenyament (area que portara 'execucié del projecte a través de I'mes del
Museu d'Historia de Tarragona) té previst que durant la fase de rehabilitacié del monument es realitzi una primera fase de

neteja de la vegetacid que es troba a tocar de I'aglieducte i el seu entorn més immediat.

La memoria del projecte preveu la realitzacio de treballs forestals en una franja de 20-30 metres aiglies amunt i aigiies
avall del monument consistent en una eliminacid total de I'estrat arbustiu i una aclarida important de I'estrat arbori. Donat
que part de I'ambit d’actuacié previst en aquesta neteja agafa la zona de treball on va intervenir Onada, es va acordar
entre 'empresa que executara I'obra, la direccié d'obra, membres dels servies técnics de I'Ajuntament i responsables de
la direccio ambiental dels treballs que es realitzen a la finca que caldria preveure i redefinir els treballs de reduccio de
recobriment de vegetacid fora de la franja necessaria per poder fer les tasques de rehabilitacié, una vegada finalitzin els

treballs previstos.

B Coordinacid de projectes i actuacions que es realitzen en el context de la finca del Pont del Diable.

Els Serveis de parcs i Jardins de I'Ajuntament de Tarragona té contractada a I'empresa LIMONIUM SL, per tal de que
aquesta realitzi tasques de direccié ambiental de les obres, treballs i/o projectes que es realitzen dins de la delimitacié del
jardf historic i en el conjunt de la finca, propietat de I'Ajuntament de Tarragona. Una de les funcions principals d'aquesta
direcci6 ambiental és coordinar el conjunt d’actuacions i projectes que s'estan duent a terme o s'executaran en breu a la

finca.

Per altra banda, des de Limonium també es controla i supervisen les actuacions que interactuen entre les que es
defineixen en el present document i les que formen part del pla de treball de I'Escola Taller Puig i Valls. Cal tenir en
compte que la zona d'actuacié de I'escola taller coincideix, en bona part, amb I'ambit del projecte i que la previsio

d’actuacions a realitzar per part dels dos projectes, queden solapades en alguns casos.
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4, EL MEDI PREOPERACIONAL (FiSIC | BIOLOGIC)

4.1. Climatologia

L'estudi climatologic és un dels punts més importants per saber I'estat en que es troba, 0 es pot trobar en un futur, la vegetacié d'un
territori. L'estudi climatologic també ens serveix per congixer la influencia dels factors climatics sobre, per exemple, el desenvolupament i

prediccio dels incendis forestals.

L'estudi climatic de I'area del Pont del Diable engloba la valoraci6 dels seguients factors climatics: precipitacions, temperatura, relacié de

gelades, balang hidric i vent.

Totes les dades climatiques que s’han fet servir per valorar la climatologia han estat proporcionades per I'observatori meteorologic de la
Base Aeria de Reus i per l'aula Experimental de Meteorologia de I'Institut Vidal i Barraquer. Aquestes dades climatiques fan referéncia a

una serie climatologica d'aproximadament 30 anys; essent de 37 anys en el cas de les precipitacions.

Taula. Classificacions climatiques de la zona del Pont del Diable

TIPUS INDEX CLASSIFICACIO
FACTOR DE PLUVIOSITAT DE LANG ZONA ARIDA
INDEX D'ARIDESA DE MARTONNE REGIO OLIVERA | CEREALS
iINDEX DANTIN-CERECEDA ZONA SEMIARIDA
PAPADAKIS MEDITERRANI MARITIM
THORNWAITE Cl1B2da

Font. Elaboracio propia.

PRECIPITACIO

Les dades numeriques que sén importants per avaluar la precipitacié son:

=  Precipitacié mitja : 565 mm/any
= Precipitacié maxima : 939,5 mm/any

=  Precipitacié minima: 322,9 mm/any

D'aquests valors se n'extreu que la diferéncia numerica entre la precipitacié maxima i la minima pren un valor aproximat de 600 mm;
superant el valor de la propia mitja. Aquesta diferéncia demostra que la zona del Pont del Diable pateix una irregularitat clara de

precipitacions, afegida a una precipitacio mitjana relativament escassa.

Pel que fa a I'estacionalitat de la zona, al llarg de I'any les époques més plujoses es donen a la primavera i a la tardor, mentre que les més
seques son a I'hivern i a I'estiu. Com és de suposar en un clima fortament Mediterrani, les precipitacions a I'estiu solen ser més irregulars
que a I'hivern. En conjunt la zona pateix una forta irregularitat estacional, patint estius suficientment secs i problematics per enfocar el
tractament contra incendis. Un altre punt important a considerar de les precipitacions sén les pluges torrencials. Els valors historics fan

pensar que podem arribar perfectament a valors pluviomeétrics de 100 mm/dia.

De tot plegat se n'extreu que ens trobem davant d'una zona amb una mitjana de precipitacio relativament baixa, amb una marcada

estacionalitat i amb uns valors de precipitacio a I'estiu molt baixos.

TEMPERATURES

De l'anterior taula, destaca la seglient informacié:

=  Temperatura mitja anual= 15,6 °C.
= Temperatura mitja Estiu (Juny+Juliol+Agost )= 22,4 °C

= Temperatura mitja hivern (Desembre+Gener+Febrer)= 9,3 °C.

Tot i que la T2 mitja anual és forca suau, degut a I'efecte esmorteidor del mar, els pics de maximes que s'agafen els mesos de Juliol i
Agost son considerablement elevats. Si s'afegeix que les pics de temperatures maxims coincideixen amb les minimes intermensuals, cal

considerar que el periode estival representa un risc potencial d’incendi molt elevat.

Un altre punt important de I'estudi de temperatures és coneixer la naturalesa de les gelades del territori de la zona del Pont del Diable.
Segons les dades proporcionades per I'observatori de la Base area de Reus, les minimes absolutes poden baixar 0° C al Desembre,
Gener, Febrer i Marc. Aquestes baixades de temperatura es donen de forma esporadica i sense relativa importancia pels efectes que pot
ocasionar a la vegetacio. Aquest fet possibilita la presencia d'un ventall d'espécies, en el cas de fer repoblacions en zones molt

degradades i la seva supervivéncia, en cas que s'hi s’hagués d'actuar a través de repoblacions.

La conclusi6 de les dades de temperatures és que ens trobem davant d’'una zona suau durant I'any, perd amb uns valors forca elevats
durant el periode estival. Es en aquest periode de I'any on hem de ser conscients dels efectes dels incendis, ja que aquest periode

coincideix amb els mesos de sequera estival.

BALANC HIDRIC

Per avaluar el balang hidric cal analitzar les dades d’evapotranspiracio. Aquestes dades també s'han extret de la mateixa serie de 30 anys,

utilitzada en els casos anteriors. Les dades d'evapotranspiracid son les seglients:

ETP (segons Thorthwaite) = 883 mm/any
ETP (segons Papadakis) = 804 mm/any
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Si comparem aquests valors amb el de precipitacié mitja anual (565 mm/any) es veu clarament que el territori pateix un important déficit

hidric. Logicament, aquest deficit hidric s'incrementa els mesos estivals de Juliol i Agost. =  Caiguda al barranc que prové de Sant Pere i Sant Pau des del sud: 57%

Les conclusions sobre balang hidric son que la vegetacié pateix un déficit important hidric tot I'any, especialment a I'época estival. Aquest = Caiguda al barranc que prové de Sant Pere i Sant Pau des del nord: 77%
fet provoca que durant l'estiu els vegetals romanguin en un estat fisiologicament favorable perqué es desenvolupi un incendi forestal. Per
tant, queda clarament demostrada la necessitat d'actuacions per modificar les caracteristiques del combustible, per fer que no sigui tant =  Caiguda al Barranc dels Arcs des de I'Est: 25%
propens a patir incendis forestals.
= Caiguda al barranc del Pont del Diable des del sud: 31%
ELS VENTS
=  Caiguda al Cami del Mas d'en Granell des del Nord: 20%
L'analisi dels vents és determinant per saber quines conseqiiéncies pot tenir un incendi, sobretot per I'extensié que pot assolir i les

dificultats que pot plantejar la seva radicacio. = Caiguda cap a Caseta del Guarda des del NE: 13%.

El vent que domina a la zona del Pont del Diable és el mestral; vent fort i rafegat del nord-oest, tipic del Camp de Tarragona. La La zona del jardi historic situada a I'extrem occidental de la finca té pendents relativament reduits situats entre el 0 i el 20%.
caracteristica principal d'aquest vent és que actua després de situacions atmosfériques inestables i és dominant als mesos finals d’hivern,
durant la primavera i la tardor. Tenint en compte que pot agafar rafegues de 100 Km/hora, la seva existéncia és un perill en cas d'incendi.

Figura. Representacié del mapa de pendents de I'ambit d’estudi per percentatges

Altres vents de la zona son les brises termiques de componen sud, que afecten de forma moderada la zona del Camp de Tarrragona,

especialment durant I'estiu i sobretot durant el dia.

No cal dir que la presencia d'aquests vents pot complicar les tasques d'extensié d'un incendi i en pot facilitar la seva propagacio.

[
4.2. Orografia i exposicions I:I

20-40
L'estudi de I'orografia és clau per coordinar les tasques d'actuacio a nivell forestal aixi com les diferents actuacions de planificacio i gestio. I:' A0-en
La zona del Pont del Diable té una cota minima de 30 metres, en la zona més occidental de la finca i una cota maxima de 78.5 a la part - -8
nord del territori. I:I

d0-100

| -

L'orografia en si és forga heterogenia. Existeixen tres eixos de drenatge (de nord a sud, barranc dels Arcs, barranc del Diable i barranc

provinent de Sant Pere i Sant Pau), situats a 'oest del Pont del Diable. Els barrancs discorren pel territori respectivament de NE a SW, d'E

FFont: Elaboracio propia a partir de les bases cartografiques de I''CC

a W ide SE a NW creant una petita conca de drenatge. Destaca d'aquests barrancs la no existéncia d'aigua corrent i el fet que s'uneixin

sota el monument i discorrin cap a l'oest per travessar la carretera N-240. Aquest grup de barrancs conformen un llit d'un metre aproximat
d'amplada que és molt visible i evident. A la zona del cami del Mas dels Arcs les aigiies d'escolament drenarien cap a una altra conca,

caient cap al nord, en direcci6 al barranc d’en Carrot.

Les dades de pendents que es tenen son per un costat heterogénies i per altre costat molt orientatives. El que demostra I'analisi de les
dades de pendents és que la zona presenta uns valors forca elevat. Les dades de pendents que recull aquest estudi es mostren a

continuacio:
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4.3 Geologia i edafologia

En aquest apartat destaca especialment conéixer els parametres edafologics del sol, per poder estudiar les espécies que es poden fer

servir per revegetar una zona o introduir especies diverses.

Segons diverses fonts documentals la zona del Pont del Diable es troba damunt d'estructures geologiques del Terciari, amb calcarenites i

calcaries amb abundants aportacions de fossils, formant estructures toves i facilment erosionables.

Per damunt d'aquests materials terciaris s'acumulen formacions de “caliche” provinents del quaternari que afloren en diverses arees del

Pont del Diable, en forma d’una capa de roques aplanades i modelades per I'erosié.

Figura. Representacio dels materials geologics que afloren a la finca

[ | nme

Calcarenites esculloses, biomicrites i biorrudites de caracter massiu o
en bancs. Abunden lesalgues coral-lines, els coralls, els ostréids i
lamel-libranquis. Potencia variable que augmentaprogressivament cap
a l'oest (20 metres). Son facies esculloses i esculls de barrera situats
sobreel massis del Garraf, aleshores submergit. Ambient sedimentari
marf costaner. Edat: Serraval-lia- Tortonia.

s

Graves, sorres, llims i localment blocs, que formen els diposits de
les lleres actuals de les rieres i dels torrents. Inclou els possibles
diposits de vessant no cartografiables amb els quals s'indenten
lateralment. No es coneix la poténcia mitja de la unitat. Es equivalent a
la Qt0-1, pero té menys entitat. S'atribueix a I'Holocé.

I:I Limit finca

Font: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/fgeologia.jsp. Fulla 473

Del tractament de sols cal tenir en compte que gran part de la zona havia estat utilitzada anteriorment com a zona d's agricola. La

conseqiiencia és que apareixen un conjunt de sols alterats i forca empobrits de matéria organica.

Les caracteristiques generals dels sols que es troben en la zona del Pont del Diable sén les segilents:

. Horitzons de terra vegetal molt poc potents, entre 5 i 30 cm, amb continguts de matéria organica al voltant de 1-2 %. Al fons del
barranc la poténcia de I'horitzd pot pujar fins a 0.7 m i els continguts de matéria organica arriben puntualment fins el 4 %.
o Phs entre 7,51 8,5.

. Textures equilibrades, franques o franco-sorrenques.

4.4, La vegetacio potencial i actual

L'analisi comparat entre la vegetacié actual amb la vegetacid potencial, permet fer un diagnosi per coneixer quines poden ser les
actuacions, sobretot silvicoles, que s’han de dur a terme per poder assolir una proximitat elevada entre la vegetacioé actual i la potencial;

d’aquesta manera s'obtindra un territori equilibrat en relacié a la seva vegetacio.

Per avaluar la vegetacié potencial s'ha utilitzat el llibre “ La vegetacio dels Paisos Catalans” (Folch, 1986). En aquesta documentacio es
determina que I'area del Pont del Diable és una area de transicio entre el pais de I'alzinar litoral i el pais de la maquia litoral de garric i

margallo.

Segons aquesta informaci els elements que componen I'area potencial de la Zona del Diable son els seglents:

e Brolles, listonars i comunitats de crespinells, en els indrets més rocosos de sol esquelétic i assolellats. Estariem parlant d’una brolla
de romani i bruc d’hivern amb esteperola (Anthyllido cistetum-clusii), de llistonars (Phlomido-Brachypodietum retusi) i comunitats de

crespinells (Sedenion micranthae).

e Magquies litorals ben estructurades en les vessants relativament rocoses i assolellades dels turons de tota la zona, ocupant una gran

part de la superficie. Estariem parlant d'una una maquia litoral de garric i margall6 (Querco-Lentiscetum).

e Alzinars litorals (Quercion ilicis) al fons dels comallars i en els vessants obacs amb bon desenvolupament edafic.

e  Esbarzerars (Rubo-Coriarietum) en els punts més humits dels barrancs i comallars, fins i tot amb agrupacions de roure de fulla petita,

albereda litoral, omeda i extensos fenassars.

Actualment, la composicié de la vegetacié a la finca del Pont del Diable reprodueix relativament aquests patrons, donat que I'antiga
explotaci6 agricola de la finca ha estat abandonada fa temps, i les zones de sdl fértil als comallars i els vessants rocosos explotats han
permes una certa regeneracio forestal. El treball sobre prevencié d'incendis forestals realitzat pel grup GEPEC I'any 2004 realitzava una
zonificacio de la totalitat de la finca respecte a la seva vegetacio, zonificacié que és substancialment valida (i basada en un treball anterior
de Limonium) a l'actualitat i que es pot mantenir. A la finca, actualment, dominen les pinedes de pi blanc com estrat arbori creixent sobre
formacions subarbustives i arbustives de maquies i brolles, amb alguns pocs peus d'alzines creixent sota 'ombratge dels pins. A la zona
del jardi historic, les modificacions produides per la seva constitucid determinen actualment una vegetacié més modificada, on destaquen

les plantacions de pi pinyer (Pinus pinea) i les alineacions de xiprers (Cupressus sempervirens).

La distribucié de la vegetacié actual en grans blocs, pot ser avaluada mitjancant I'estudi dels habitats, tant segons la base de dades dels
Habitats de Catalunya, com dels Habitats d'Interés Comunitari, figures que ens podran realitzar una aproximacio adequada a la situacié

actual de la vegetacio.
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Figura. Representacio dels habitats de Catalunya a la finca

|

Font: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/habitats. Fulla 473
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Habitats de Catalunya
- Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
- Boscos aciculifolis

l:l Conreus llenyosos i plantacions d'arbres

Codi

Nom

- Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

32ae

Bosquines de pi blanc (Pinus halepensis)
procedents de colonitzacié

32h

Maguies i garrigues amb margalld (Chamaerops
humilis), llentiscle (Pistacea lentiscus), ullastre
(Olea europaea var. sylvestris),... de les contrades
mediterranies calides

- Boscos aciculifolis

42z

Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis), amb
sotabosc de maquies o garrigues amb ullastre (Olea
europaea var. sylvestris), margall6 (Chamaerops
humilis), ... de les contrades maritimes calides

I:] Conreus llenyosos i plantacions d'arbres

82b

Conreus herbacis extensius de regadiu o de
contrades molt plujoses

Figura. Representacid dels habitats d'interés comunitari presents a la finca

Matollars submediterranis i de zones temperades
5330. Matollars te rmomediterranis i predeseértics

- Boscos de coniferes de muntanyes mediterranies

9540. Pinedes mediterranies

Font: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/habic

L'apartat 6 d'aquesta memoria realitza una analisi més detallada de la vegetacié actual dins I'espai delimitat com jardi historic, sobre el

qual se centra la proposta del present projecte.

45, La fauna

No es vol acabar aquest apartat de definicié del medi preoperacional sense fer una referéncia als valors faunistics de la finca, remarcables
en el context territorial on se situen. De fet, la finca del Pont del Diable constitueix el limit occidental d’'una extensa taca de vegetacio
mediterrania (amb pinedes, maquies, brolles i restes d'alzinars) que s'estén des del marge esquerre del riu Francoli fins al marge dret del
riu Gaia, articulat en els limits de terme de Tarragona, els Pallaresos, el Catllar i la Riera de Gaia, només interrompudes per tres carreteres
de la xarxa provincial i algunes urbanitzacions. La relativa maduresa d'algunes de les masses arbustives i arbories, aixi com certa
tranquil-litat — encara que sembli incoherent amb les condicions d'usos periurbans que s’hi ha establert en aquesta zona — permeten la
permanéncia d’'una comunitat faunistica lligada als ambients forestals de terra baixa mediterrania, amb interessants representants del grup
de les aus - incloent rapinyaires com I'esparver i 'astor - els mamifers — incloent algunes especies de rats-penats, la guineu (Vulpes
vulpes) com a carnivor més gran i el porc senglar (Sus scrofa) com herbivor més remarcable -, els réptils i fins i tot els amfibis, que

aprofiten entollaments temporals d'aigua als forats i concavitats creats en superficie als afloraments de tapas per reproduir-s'hi.
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5. EL CONTEXT HISTORIC DEL JARDI DEL MAS DELS ARCS

Malgrat la importancia de I'agiieducte de les Farreres que es troba a la finca del mas dels Arcs és molt poca la informacié que s'ha pogut
trobar sobre el seu entorn més immediat. El que descriurem a continuacio és una hipotesi elaborada a partir d'alguna fotografia antiga, del
coneixement de les figures dels germans Puig i Valls i de I'estudi de les restes que han pervingut fins als nostres dies, que sén poques, i
sobre les que hi ha dubte de I'antiguitat que poden tenir. Hi ha hagut moltes intervencions posteriors que dificulten la determinacié de quins

dels gestos que podem trobar actualment al jardi pertanyen a una voluntat inicial.

Per entendre les caracteristiques del possible jardi existent a principis del segle XX a la finca del mas dels Arcs cal aprofundir una mica en
els personatges de I'época, en els corrents artistics i les inquietuds del moment. Aixi podem estudiar la personalitat dels germans Puig i
Valls propietaris de la finca, i la obra del seu arquitecte de confian¢a J.M. Fossas, podem veure com eren altres jardins contruits a la
mateixa epoca i d'aquesta manera junt amb I'estudi sobre terreny i 'estudi de documents cercats, formular una hipotesi del que podien

haver estat aquests jardins i posteriorment una proposta d'actuacio a partir de la definicié d'uns criteris clars d'intervenci6.

Els germans Puig i Valls:

Maria i Rafael Puig i Valls foren els propietaris de la finca del Mas dels Arcs en
I'epoca que es va realitzar I'enjardinament d'una part de la mateixa. Dels dos, Rafael,
destaca per la seva implicacié com a enginyer de forest en la divulgacid dels espais

naturals i dels beneficis de la natura sobre les persones. Maria segueix entusiasmat

les idees del seu germa i 'acompanya especialment en els darrers anys de la seva
vida, quan de retorn a Tarragona s'impliquen tots dos en la reforma de la Quinta de

Sant Rafael i en els jardins del Mas dels Arcs.

Rafael Puig i Valls (1845-1920)%, acaba la carrera d’enginyer forestal el 1869, la
dissetena promocié d'enginyers de forest, i és destinat al Districte Forestal de

Malaga, més tard a Lleida, Tarragona i Barcelona, primer com a subaltern i des del

Foto: Germans Puig i Valls al seu jardi
1916 Fons Salvany

1887 com a enginyer en cap. EI 1906 ascendeix a enginyer superior del Cos. Es

membre de nombroses associacions i académies relacionades amb I'estudi i divulgacid de les ciéncies i el pais. Rep també nombrosos
premis i reconeixements d’Espanya i també de Franca. Escriu a revistes i diaris i t¢ també nombrosos treballs com a divulgador i
propagandista de la tematica forestal sobre la necessitat de repoblar de boscos el pais i implanta la Festa de I'Arbre, amb un caracter
essencialment educatiu. Parla 5 idiomes i viatja per tota Europa en ocasio de diverses trobades internacionals de caracter forestal.

Igualment viatja a Ameérica un parell de vegades d'on torna amb moltes idees per implantar a Europa.

! Rafael Puig i Valls 1845-1920. Precursor de I’educacié ambiental i dels espais naturals protegits. Marti Boada. Departament
de Medi Ambient i Habitatge. Generalitat de Catalunya.

El 1907, per raons de salut, rep la jubilacié avancada i torna a Tarragona. L'encarrec per la remodelaci6 de la Quinta de Sant Rafael és del
1911, que s'acaba de construir el 1912, En aquest periode ell ja es troba malalt i és de suposar que els jardins del Mas dels Arcs foren
dissenyats també en aquest moment o inmediatament després. Tenint en compte que mori el 1920, vol dir que com a molt va poder gaudir
d'aquests jardins durant 7 o 8 anys, en tot cas sempre uns jardins joves que després de la seva mort quedaren a carrec del seu germai els

Seus nebots.

Julio Maria Fossas i Martinez, arquitecte:

Barcelona 1868-1945. Fill d'arquitecte de reconegut prestigi, Modest Fossas i Pi, Julio M. Fossas fou també arquitecte de renom. Es
llicencia el 1890 i se'l considera de la primera generacié d'arquitectes modernistes catalans. Té obra construida al llarg de tota la geografia
catalana. En destaquem les principals:

= Edifici d'habitages al ¢/ Lldria de Barcelona, del 1905.

=  Edifici d’habitatges a c/Valéncia 312, cantonada c/Roger de Lluria 80, Barcelona. Casa per a Josefa Villanueva, del

19009.

=  Edifici d'habitatges a I'Av. republica Argentina de Barcelona.

= Edifici de la Companyia Transmediterrania. Via Laietana 2, Barcelona.

=  Hotel Rigat (actual Hotel Camprodon), a Camprodon, del 1914.

= Cinema Rigat o0 Can Rigordosa, a Camprodon, del 1914,

=  Escoles Montserrat a Malgrat de Mar, del 1927.

= Cal Senyor a El Masnou.

= Quinta de Sant Rafael a Tarragona, del 1912 per als germans Puig i Valls.

La relacié amb els germans Puig i Valls va ser tal i com s'estilava a I'epoca, com l'arquitecte de confianga de la familia, i per a ells va
projectar I'edifici i els jardins amb tota la seva ornamentacio de la Quinta de Sant Rafael. Tot el conjunt va ser projectat en el més pur i
innovador estil de I'época, el modernisme. El caracter i personalitat dels seus clients envers la natura va fer d'aquests jardins a més d'un
conjunt artistic un lloc de ralacié amb la natura i d'observacio de la mateixa, tant dels elements vegetals com dels animals. Sembla del tot
probable que també fos I'arquitecte que dissenyés els jardins de la finca del mas dels Arcs. Hi ha algun dels ornaments que encara
existeixen actualment que porten la seva firma i és del tot logic que els germans Puig i Valls confiessin en el seu arquitecte per a

dissenyar-los.
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Foto: Peca decorativa en pedra actualment al recinte d’entrada de la finca del Mas dels Arcs.

La Quinta de Sant Rafael:

El projecte de reforma de la Quinta de Sant Rafael que els germans Puig i Valls encarreguen a I'arquitecte J.M. Fossas compren la reforma
de I'edifici i també el disseny del jardi. L'obra s'encarrega a finals del 1911 i es conclou el 1912. Hi ha una divisa commemorativa a
I'entrada que diu el segiient: “Esta Quinta que fue proyectada por Don Julio M. Fossas, es: asilo de péjaros, paraiso de flores y arboles y

tranquilo hogar de sus moradores. Tarragona 24 Octubre. 1912. Mariano y Rafael Puig y Valls”

Aguesta cita anuncia una clara voluntat de recollir igualment el disseny del jardi.

Pel que es pot deduir de fotografies antigues, el disseny del jardi era caracteristicament modernista, com molts d'altres es construien a
I'epoca a redos de cases senyorials. Eixos estructuradors i camins sinuosos entre parterres amb vorada d’heura, que amb gran quantitat
d'especies vegetals volen mostrar la poténcia de la naturalesa alhora controlada i feréstega. Les espécies del pais es troben combinades
amb especies exotiques que en el moment eren d'introducci6 recent i per tant de gran novetat per als visitants. Aquests trets poden ser
molt semblants en qualsevol dels jardins romantics de I'época, pero el que els distingia entre si era el caracter del propietari que en aquest
cas en va marcar un clar interes per la divulgacio del coneixement de la natura. Per exemple, en alguna fotografia es pot apreciar la
retolacio de I'espécie. Sembla que aquest fou el caracter del jardi de la Quinta de Sant Rafael.

Foto: La Quinta de Sant Rafael 1912 i en els darrers anys.

Foto: Els germans Puig i Valls al seu jardi de la Quinta de Sant Rafael
Font : Arxiu de la familia De la Pefia i Puig (del llibore Rafael Puig i Valls 1845-1920)

A e

oto: El Parc de la ciutat i la Quinta de Sant Rafael a I'actualitat.
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Referéncies d’altres jardins romantics:

Altres jardins romantics proliferaren a moltes cases benestants a la mateixa época: a Tarragona mateix, i també a la resta de Catalunya

amb exemples com el Parc Sama o Torreblanca. També poden ser referents importants.

0 Parc Sama (Baix Camp):

El realitzador i promotor del Parc Sama fou D. Salvador Sama i Torrens, Marqués de Marianao (1861-1933). La plantacié comenca el 1881
i posteriorment es construiren diversos habitatges i gabies per acollir els diferents animals del que fou un veritable zoo privat, al voltant del

recinte botanic. El zoo va desapareixer durant la Guerra Civil, quedant actualment les edificacions.

El Marqueés, fill d'una familia establerta a Cuba va voler traslladar al Baix Camp I'ambient exatic de la perduda Colonia. El jardi conserva el

sabor romantic de les darreries de I'época colonial.

El recinte (14 ha) és tancat per una muralla que el volta pels quatre costats. Cal dir que es troba en una zona eminentment agricola i molt

plana.

El tracat del parc obeeix a una composicid per eixos, ordenats per camins, amb arbres arrenglerats als costats, o per espais oberts entre

elements arquitectonics importants.

Podem distingir tres zones molt diferenciades:

- Lapart sud, davant la fagana principal de la casa amb I'entrada principal acompanyada d’una avinguda de platans. Aquesta zona
té unes platabandes grans de mandariners, ordenats geomeétricament en quadre. A la cantonada sud-oest del recinte trobem la
torre mirador i I'antic pavell6 dels lloros.

- La zona al voltant de la casa amb parterres d’heura aixecats i amb tota una serie d'especies exotiques d'arbres i molt
especialment de palmeres, des d'on surt I'eix important cap al llac. En aquesta zona hi ha arbres centenaris.

- Lazona que compren el Llac, el canal i finalment la cascada amb recorreguts que porten a cada un d'aquests punts sense que
es puguin veure de lluny, és a dir jugant amb desnivells i recorreguts sinuosos.

- Lazona de bosc, travessada per la riera amb especies més propies del pais.

-“:
[ 11

Fotos: Exemples de jardins romantics

o0 Torreblanca (St. Just Desvern):

Torre Blanca fou una antiga masia de finca agricola l'origen de la qual remunta a I'edat mitjana. Va passar per diversos propietaris i

diverses situacions, passant de la maxima prosperitat a la ruina total al llarg dels segles.

En la seva historia més recent va pertanyer a la familia Dusai i durant el s.XVIII Torreblanca va ser una de les finques més prosperes de la

zona.

Afinals del s.XIX, el Marqués de Monistrol, empren una remodelacié general de la finca construint un palau destil neogotic catala i al seu
entorn els jardins dels que avui encara ens resta una mostra. Tant I'edifici com la capella dedicada a Santa Anna avui han desaparegut,

eren situats a I'esplanada de I'actual laberint.

Es poden distingir tres zones pel que fa a les restes del jardi romantic:
= Bosquet i mirador sobre el laberint
= Places de la Guerra i de la Gruta

= Elllac

Diverses realitzacions testimonien el caracter romantic d'aquestes zones del jardi: el llac amb totes les seves curiositats i fantasies, la
gruta, les coves, els ponts que imiten els troncs, les pedres que voregen el llac i alguns dels camins aixi com la pujada al templet, el mateix
templet, la forma irregular i feréstega del bosquet, la cascada... Tots aquells elements que ajuden a recrear ambients frescos, amagats,
volgudament artificials perd imitant el comportament de la natura en el seu estat més salvatge i amb una certa dosi de misteri. Lloc d'esplai

i de jocs alhora que de repds i meditacié, amb recons suggerents.
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Els parterres que corresponen a la zona del jardi d’estil més caracteristicament romantic, son més aviat illes grans de vegetacid frondosa
de forma irregular formant una unitat amb els camins sinuosos. Estan vorejats de pedra calcaria i estan actualment a un nivell quelcom
superior al del cami. No es conserva un recobriment sota I'actual estrat arbori. Cal dir que I'estat de conservacié del parc degut a la pressio

de visitants que reb i actes que acull, no és el que fora desitjable.

Fotos:Traces del jardi del mas dels Arcs

El primer que cal posar de manifest, és que les traces del jardi que ara ens ocupa corresponen a I'enjardinament que acompanyava el mas
dels Arcs. Malgrat la finca actual no tingui els mateixos limits que quan el jardi va ser concebut i I'ambit de la proposta d’actuacié del
present estudi sigui més reduit, per entendre la seva estructura i principals caracteristiques cal fer aquest estudi relacionant-lo amb la casa

que li donava sentit de ser.

Cal dir també d'entrada que aquest jardi té dos ambits clarament diferenciats i separats entre ells. El primer correspon a la zona que va
des de I'entrada a peu de carretera fins la casa del guarda que inclouria I'aproximacio a I'agiieducte, i cap al nord fins aproximadament la
traca actual del pas del gaseoducte. Una segona zona, relacionada amb les edificacions de la bodega i el mas dels Arcs on es conserva
actualment el monument als Angels envoltat de xiprers. L'estudi es centrara en aquesta primera fase en una part del primer ambit ja que el
segon no és de propietat municipal.

Vist el context historic en el que s'arranjaren els jardins del mas dels Arcs cal dir que de ben segur tingueren un caracter de jardi romantic
pel que fa al disseny de I'estructura principal, les ornamentacions i la distribucié de les plantacions. Altres trets caracteristics d'aquesta
época en els parcs i jardins no sembla perd que hi existissin mai 0 almenys no es disposa actualment de cap tipus de vestigi o de
documentaci6 que pugui fer pensar d'altra manera. No hi ha cap resta de coves, grutes o artificis similars. Tampoc hi ha cap resta visible
d'estany o bassa o d'algun tipus de joc o preséncia d'aigua important. Pel que fa a la vegetacid exotica tant caracteristicament introduida a

I'epoca en contrasts amb la vegetacio autdctona no hi és present (actualment els exemplars que haguessin pogut sobreviure serien a més,

centenaris). Només s’han trobat traces de I'existéncia de dues palmeres prop del mas i d'alguna altra prop de la ubicacio original de la

portalada d'entrada.

Una altra consideracio a tenir en compte en relacié a I'estat actual del jardi des del punt de vista formal és que ha estat un indret que ha
rebut moltes intervencions. El fet de existir un monument tant important en relacié a I'arqueologia romana del pais, de visita obligada, han
fet inevitables les intervencions en el seu entorn. Aquestes han estat diverses i mal documentades, és a dir, que no esta molt clar qué s’ha
feti quan s’ha fet. Es molt probable que en algun moment es realitzessin plantacions de pins pero també que s’hagin mogut les traces dels
camins principals i secundaris, també es poden haver mogut terres o refet murs amb una nova traca... és a dir que ens trobem en un ambit
que fou projectat com a jardi, altament intervingut amb posterioritat i que és molt probable que del tracat original en quedi ben poca cosa.

Tot i aixo es fa el possible per analitzar-ho amb deteniment.

De I'estudi dels camins i de la vegetacié actual més significativa, juntament amb I'estudi de fotografies aéries antigues podem determinar
les segiients hipotesis en referéncia a I'estructura del parc:

= Camins i recorreguts: es probable que en el parc es distingissin tres tipus:
- els recorreguts principals d'accés rodat a les edificacions
- els eixos estructurals del jardi marcant una estructura ortogonal
- els caminets o senders destinats al recorregut del jardi, en ziga-zaga en les zones de més pendent adaptant-se a la

mateixa i Sinuosos en les zones més planes, encerclant parterres vegetats.

igura. Esquema de traces del jardi sobre fotografia aéria del 1965.
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Les traces de I'antic jardi son gairebé inapreciables. Caldra 'aixecament d'un bon topografic per recuperar-ne les més importants. Cal tenir
present que camins i ornaments es poden moure amb relativa facilitat i que els elements vegetals de més edat son els Unics que poden

deixar pistes a l'actualitat.

= Vegetacio:

Podem considerar bastant probable, donada la personalitat dels propietaris Puig i Valls, que a més ja disposaven d'un jardi
d'aquest estil a la ciutat, que els jardins que es pensaren per el mas dels Arcs, malgrat recollissin la manera de treballar i 'esperit
de I'época tinguessin com a principal objectiu el gaudi de la natura a través d'un recorregut de descobriment i comptessin

principalment amb vegetacié propia del pais o de caracter mediterrani dels jardins classics (llorers, xiprers...).

A l'actualitat no hi ha cap resta significativa d'especies exotiques. Només resta prop del mas el tronc d’'una palmera morta, que
en algun vol bastant recent encara es veu viva. En I'estudi d'imatges antigues, trobem aquesta mateixa palmera i una altra prop

seu en la zona del mas i altres exemplars prop de la ubicacié original de la portalada d’entrada.

Figura. Esquema de traces del jardi sobre fotografia aéria del 1979.

La vegetacio ha espessit i ja no es poden identificar gaires traces de I'antic jardi.

Foto: Fotografia aéria 1965. Les cases amb teulada i apareixen dues
palmeres.

Foto: La mateixa palmera

Foto: Fotografia aéria 1965. Zona d’entrada a la finca des de la carretera
S'aprecien diverses palmeres.

Figura. Esquema de traces del jardi sobre fotografia aéria actual.
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L

a) amb una palmera fins fa poc viva.

] ]

Foto: Restes de la zona enjrdinadé prop del mas dels Arcs (ruin
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6. ANALISI DE L’ESTAT ACTUAL | DIAGNOSI

6.1. Camins i vials

El jardi historic del Pont del Diable s'estructura actualment a partir de dos camins o eixos principals romanents de I'antiga fesomia de la
finca; el cami del Mas dels Arcs, actualment tancat al transit rodat, que discorre en sentit nord-oest, i el cami d'accés a 'aqlieducte, que
ressegueix la traca del que devia haver estat I'accés principal rodat al mas, passant per la caseta del Guarda. Entre aquests, s'estableixen
una serie de senderons i camins transversals que delimiten els diversos espais. El ferm d'aquests camins és “natural”, amb certs

problemes puntuals d'erosié en el cas del cami del Mas dels Arcs donat el major pendent.

6.2. Elements vegetals del jardi

Cal distingir, doncs, tres tipus de vegetacio actual a I'ambit del jardi historic: la vegetacio forestal, la vegetacié ornamental introduida en
temps dels germans Puig i Valls i en décades posteriors, i la vegetacio originaria de les intervencions dels darrers anys realitzades per

I'ajuntament.

Quant a la vegetacio forestal, tot 'ambit del jardi historic se situa en una zona de vessant suau orientada al sud-oest i dominada per les
brolles i maquies amb un estrat arbori de pi blanc (Pinus halepensis) i, a la zona més occidental, per una plantacié de peus de pi pinyer
(Pinus pinea) bastant homogenia i amb un creixement poc reeixit propi de la poca adequacié del substrat a les necessitats ecologiques

d'aquesta espécie.

Fotos: Dos imatges de la zona de plantacid de pins pinyers, amb cobertures arbustives diverses.

L'estrat arbustiu i subarbustiu és més o menys dens i desenvolupat en relacié amb les actuacions de deshrossada que s’hagin realitzat en
els darrers temps, i va des d'algunes zones on sota els pins, practicament, només queden extensions de llisté (Brachypodium retusum) i

romani mascle (Helianthemum syriacum) fins d'altres on I'estrat arbustiu, majoritariament representat pel llentiscle (Pistacia lentiscus) pero

també pel garric (Quercus coccifera), 'arcot (Rhamnus lycioides), l'ullastre (Olea europaea var. sylvestris), I'aladern (Rhamnus alaternus),
I'aladern de fulla estreta (Phillyrea angustifolia) i el margallé (Chamaerops humilis) és present, perd sempre poc alt (< 1 m) i amb els peus

generalment separats. Entre els pins blancs apareixen alguns peus de rebrot d’olivera (Olea europaea) i garrofer (Ceratonia siliqua).

Foto: Imatge d'una zona de pineda amb poca o nul-la cobertura sub
arbustiva o arbustiva.

La majoria de pins blancs sén peus joves o de mitjana edat, pero destaquen alguns exemplars notables; especialment, un peu doble situat
com element central a la zona de nous parterres i al peu del qual se situen una inscripcid enrajolada i una construccié de pedres
representant un monument megalitic — veure apartat posterior. També molt proper a aquest doble peu apareix una altre de bones
dimensions. Com a curiositat, cal destacar un peu de pi blanc que té una formacid “d’'escombra de bruixa” molt visible i densa, i un peu de

pi blanc ramificat en dos des de la base al costat del cami del Mas dels Arcs.

Fotos: Diversos dels pins singulars existents a la zona de l'antic ajardinament historic. D'esquerra a dreta, gran doble peu de pi blanc sota el
qual hi ha una inscripcio sobre rajola (darrera, un altre peu destacat de la mateixa espécie); pi blanc amb doble tronc situat al costat del cami del
Mas dels Arcs; pi blanc amb una aparent escombra de bruixa.
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Quant a la vegetacid originaria del que podia haver estat el jardi historic o les posteriors intervencions sobre el mateix, practicament no
queda més que algunes alineacions realitzades amb xiprers (Cupressus sempervirens), en tres agrupacions diferents. Una, situada a I'oest
del cami del Mas dels Arcs, constitueix una plagoleta semicircular flanquejada en la seva entrada al cami per dos columnes amb jardinera.

Una altra, situada com a continuacié de la placoleta anterior pero a I'est del cami del Mas dels Arcs i perpendicular a aquest, esta
constituida per una triple filera de xiprers que acaba bruscament en un canvi de pendent actualment ocupat per una espessa maquia.
L'estudi en camp i de fotografia aéria ha permes apreciar que aquestes fileres semblen indicar la direccié d'un mirador privilegiat sobre
l'aqieducte roma. De les tres fileres, la més septentrional descriu un angle recte que esta tallat per la traca del gasoducte, tot i que a l'altra
banda del mateix romanen uns pocs exemplars més de xiprer que permeten dibuixar una corba que portaria de nou fins al cami del Mas
dels Arcs. La tercera agrupacio de xiprers crea un cercle molt petit que sembla voler ressaltar unes pedres tallades possiblement

corresponents a una pedrera antiga.

plagoleta de xiprers associada a pedres tallades possiblement associades a una antiga pedrera.

Tot i que s’ha seguit la traca del cami del Mas dels Arcs fins al mateix mas, no s’han trobat altres elements del que hom podria definir com
jardi o intervencions sobre la vegetacio. Al llarg del cami apareixen situats, sense arribar a crear alineacions clares, alguns peus de pi
pinyer que segurament han estat plantats, i a la vora del mas només s'aprecia el tronc mort d’'una palmera datilera, i bastants lledoners
(Celtis australis). Altra vegetacid existent al llarg del cami, com una alineaci6 de tuies (Thuja occidentalis) bastant malmeses semblen

haver estat plantades en temps posteriors.

Fotos: A I'esquerra, cami del Mas dels Arcs on s'aprecien, al costat esquerre, la placoleta de xiprers i a la dreta I'alineacio de tuies. La foto de la

dreta reprodueix el plafd situat a la plagoleta que explica I'existencia d’un antic ajardinament “romantic”.

Sobre la base de l'estructura visible de parterres definits, marcats per alineacions al terra de pedres, I'ajuntament ha anat intervenint en els
darrers anys mitjangant les escoles-taller per recrear espais ajardinats. De fet, podem dir que existeixen actualment dos arees

completament ajardinades.

La primera se situa al nord de I'entrada actual i S'articula al voltant del doble peu de pi blanc que ja s’ha citat, i té el seu vértex nord en una
cantonada on una agrupacié fantasiosa de pedres recrea un relleu dramatic — veure apartat posterior. Aquesta zona, delimitada en el seu
extrem oriental per un mur de pedra seca, incorpora un disseny de parterres classic amb marges corbats que, sobre la base d'alguns peus
d'arbrat preexistent (pins pinyers i blancs), ha situat arbusts més alts a la fagana exterior i posterior com I'arbog (Arbutus unedo), la ginesta
(Spartium junceum), el lligabosc (Lonicera sp)., el baladre (Nerium oleander) i el marfull (Viburnum tinus) i arbusts més baixos a les parts
centrals, tals com teucris (Teucrium sp), romani repent (Rosmarinus officinallis var. repens) i salvies (Salvia sp), acompanyats d'agapants
(Agapanthus praecox) i altres herbes repents com Bellis sp. Alguns peus de llentiscle originaris han estat incorporats a I'ajardinament, que

es pot considerar complet i practicament acabat.
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Fotos: Detalls amb diverses perspectives d'aquesta zona d’enjardinaments.

Cal destacar en aquest sentit que, flanquejant la portalada d'entrada a tot el recinte — veure apartat posterior — s’han situat dos parterres

amb llorers (Laurus nobilis).

Una altra zona enjardinada propera a I'anterior en el seu costat meridional esta constituida per un parterre nic on se situa un conjunt
escultoric amb inscripcions - veure apartat posterior. Aquest incorpora peus de baladres i espernallac (Santolina chamaecyparissus),

sobre la base dels arbres preexistents (3 pins pinyers i una alzina) i alguns peus de lligabosc i llentiscle.

Al nord-est d'aquest parterre apareix un altra zona de parterres menuts delimitats per alineacions de pedres suportat sobre dos estructures
singulars; al sud, un dibuix de cargol realitzat amb pedres I'espiral de la closca del qual esta format per una plantacié de teixos (Taxus

baccata) amb topiari i un peu de boix grevol (llex aequifolium) central.

Foto: Es pot apreciar I'estructura del conjunt; sobre la cobertura arboria de pins blancs i pinyers, s’han delimitat parterres amb alineacions de pedres
que incorporen unes minses plantacions. A I'esquerra, s'aprecia el cargol de teixos amb el boix grévol al mig.

Al nord, la petita plagoleta de xiprers que envolta una alineacio de pedres tallades anteriorment citada. Per arribar a aquesta plagoleta de

xiprers, el cami esta marcat per una tanca baixa a costat i costat de troanes (Ligustrum lucidum).

Fotos: A 'esquerra, caminall que porta fins a la plagoleta de xiprers amb marfulls i troanes delimitant-lo. A la dreta, limit de parterre amb llorers

Altres parterres tenen encerclats els seus limits per tanques baixes de marfull, llorer o pitospors (Pittosporum tobira). Entre la cobertura
vegetal interior dels parterres, molt esparsa, apareixen alguns agapants, callistems (Callistemon viminalis), acants (Acanthus mollis),
teucris (Teucrium sp) o alguna cinta (Clorophytum comosum) En total, es tracta de nous parterres de formes corbes i irregulars, amb

dimensions molt diferents i, en general, amb poca cobertura vegetal, situats sota I'estructura preexistent de pins blancs i algun pi pinyer.

Foto: En aquest fotomuntatge es pot apreciar la baixa cobertura de les plantacions en aquesta zona de parterres, practicament delimitada per
les alineacions de pedra seca i poca cosa més.
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6.3. Singularitats i construccions

Dins I'ambit estudiat, existeixen alguns elements ornamentals o constructius que cal tenir en consideracié com definidors de la identitat del

jardi historic i que cal valorar alhora de plantejar actuacions en I'ambit d’estudi.

Un primer element sorprenent és la portalada d’entrada, desplagada uns pocs metres des de la seva ubicacié original en el moment de
construccio de I'aparcament actual. Es tracta d'una porta de pedra amb reixa de ferro i triple entrada que permetia el seu tancament i el
direccionament cap a la finca — inscripcié Hacienda Puig i Valls - i cap al Pont del Diable — inscripcié Paso Exclusivo para el Puente.
Actualment, sembla que els rétols estan intercanviats, doncs, interpretant la xarxa de camins existent, t¢ més logica que I'entrada a la finca

se situés al nord i I'entrada al Pont del Diable se situés al sud.

Fotos: A dalt, visié completa de la portalada d'entrada. A sota, les dos inscripcions a les portes laterals, que actualment
semblen intercanviades de lloc.

Les inscripcions al-legoriques sén un altre dels elements a ressenyar. Sota un gran peu de pi blanc — explicat a I'apartat anterior — apareix
una pega de rajola escrita, amb aforismes sobre els arbres que no es poden interpretar totalment, molt danyada, sobre un dau de formigé
que sembla situar-se fora del seu lloc per la seva posicio cabussada. El text semblar dir “Por haber imitado a los arboles que viven
apoyando nuestros recuerdos y forman (toman)... buscando la luz del cielo hemos (sido fuertes) contra las adversidades de la vida.

Mariano...Rafael...Puig...”

Foto: Peca de rajola al-legorica sobre els arbres

Una nova inscripci6 sobre rajola - restaurada i resituada per I'escola taller - que si es pot reproduir apareix en un element escultural del
qual s’han perdut alguns dels seus elements. Aquesta inscripcid diu: No olvides que los pueblos mas cultos son los que tratan con
fervoroso respeto a los ancianos, enfermos, a los arboles y los pajaros. Mariano Puig i Valls. Aquest mateix conjunt escultoric incorpora la

signatura de I'arquitecte Juli Mestres Fossas, qui va dissenyar el conjunt per encarrec dels germans Puig i Valls.
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Un dels elements peculiars que es poden trobar son les agrupacions de pedres calcaries — originaries de la finca — que semblen
representades o bé petits monuments megalitics o bé relleus dramatics. Es troben dos d’aquests situats a la part nord-occidental de I'ambit
d’estudi, un darrera d'un peu singular de pi blanc — citat a I'apartat anterior — complementant la inscripci6 sobre rajola també citada, i un

altre en una de raconada d'un parterre al nord del pi. Les imatges ajuden a fer-se una idea del que s'esta parlant.

Foto: Inscripcié sobre element arquitectonic de caracter ornamental

Aquest tipus d'elements arquitectonics de tipus columnar apareixen també flanquejant I'accés a una glorieta des del cami del Mas dels

Arcs, en aquest cas suportant un test ornamental. Aquesta glorieta s’ha explicat als elements estructurals, i esta delimitada per un

semicercle de xiprers. Fotos. Els dos elements formats per agrupacions de pedres; a 'esquerra, a la base del gran pi blanc de 'entrada. A la dreta, en una
cantonada, representant un monument funerari megalitic o un relleu dramatic

Foto: La glorieta de xiprers amb els seus pedestals que flanquegen I'entrada El cami del Mas dels Arcs té, en el seu costat nord, un petit muret de pedra seca d’uns 30 cm d'alt sobre la qual se situa una alineacio de

tuies anteriorment citada. EI peu del muret manté les restes d'un desguas o canalitzacié excavada, en alguns casos bastant perduda.
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Foto: Al peu del marge apareix la canalera
excavada al substrat rocos Foto: Escalinata d’entrada a la zona de parterres articulada al voltant del grau peu de pi blanc.

Precisament, els murs de pedra seca provinents, segurament, de I'antiga explotacio agricola de la finca, apareixen en diversos indrets i - . . . ,
Un pilé estrany, constituit per pedra volcanica rejuntada amb argamasa, i que semblava ser el suport d'alguna estructura, es conserva
delimitant parcel-les quadrangulars, i en alguns casos formant angles. No es tracta de murs massa alts ni gruixuts, perd reuneixen les L o . - , L -
tambeé dins la zona d’enjardinaments. Possiblement sigui la resta d'una escultura alegorica a les victimes causades a Tarragona per la
caracteristiques constructives de la zona. ) . .
a Guerra del Francés, element que ha estat citat en diverses fonts.

Fotos: Dos exemples de murs de pedra seca dins I'espai. A I'esquerra, mur reconstruit que delimita els parterres ajardinats de I'accés.
Ala dreta, mur de pedra seca transversal al cami del Mas dels Arcs en una zona actualment ocupada per pinedes.

Suportat precisament sobre un marge de pedra reconstruit, existeix una entrada esglaonada de discutible encaix estétic i funcionalitat que

porta al gran peu de pi blanc sota el qual se situa la inscripci6 al-legorica

PRRREIE. ol il e AR

Foto: Monolit format per pedra volcanica situat al
costat d'un peu de pi blanc bastant destacat
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Cal destacar, per ultim, la preséncia d'alguns blocs de pedres amb formes quadrangulars que tenen aspecte de formar part de les restes
d'alguna antiga pedrera o bé haver estat transportades fins el lloc des d’'una pedrera d'explotacié de tipus roma. Cal destacar la preséncia
a la finca de restes arqueologiques romanes relacionades amb I'explotacié de la pedra, activitat que ha determinat nombroses restes

similars al nord i a I'est de 'antiga ciutat de Tarraco.

Fotos: Dues vistes de les pedres amb aparenca de constituir les restes d’'una antiga activitat de pedrera.

Estat de conservacié dels elements construits

S’ha demanat un diagnostic de I'estat de conservacié d’aquests elements construits a 'empresa especialitzada Angkor, Conservacio i
Restauracid.

Qdestions generals

a) FACTORS D’ALTERACIO en els elements arquitectonics del jardi

Els Factors d'alteracié poden ser subdividir-se en intrinsecs i extrinsecs ( De Angelis, 1978).

Els primers depenen exclusivament de les caracteristiques de la roca utilitzada en la construccid .

Els extrinsecs deriven de fonts externes .

Factors Extrinsecs:

Poden agrupar-se en els segiients apartats :

1-Ambientals, estan associats al medi que envolta el monument .

2-Factors d'Us o estructura lligats a la construccid, s, manteniment de I'edifici.

3-Biologics associats amb la preséncia d’organismes vius.
4-Factors de tensié, carregues de I'edifici.
5-Factors d” incompatibilitat entre diferents materials.

1- Dins dels factors ambientals ens trobem els factors térmics ,

Les oscil-lacions termiques extremes poden exercir un important efecte sobre les roques. La temperatura incideix en el processos com la
condensacio, I'assecament de la pedra i la migracio de les sals.

Factors hidrics,

Ens trobem en quatre tipus d’humitats :

- Pluja, en ambients no contaminats la pluja es lleugerament acida ( PH= 5,6 ), en ambients industrials el pH pot arribar a ser més acida .

- Higrospicitat. La quantitat d'aigua en fase vapor que pot absorbir una roca depén de la humitat relativa de I'aire .La presencia de sals
afavoreix aquest mecanisme.

- Condensacio, és la forma més eficag d'introduir contaminants en [' interior de la roca.

- Capil-laritat, introdueix aigties riques en CO2 i sals solubles des del subsal, de forma continua. El CO2 intervé en la formaci6 d'acid
carbonic. El SOz intervé en la formacié d’acid sulfdric.

Vent , el seu principal efecte és el de 'augment de I'evaporacio; incideix d'aguesta forma en el transport de sals, afavoreix la penetracio de
la pluja i exerceix una accio erosiva.

2- Factors bioldgics

Derivats de la preséncia de bacteris, algues, liquens, plantes superiors .

Exerceixen una acci¢ fisica — quimica , retenen humitat i produeixen alteracions cromatiques

3- Factors d’Uis

Es important el manteniment de I'edifici, tractaments de conservaci6 que han estat inadequats.

4- Factors d” incompatibilitat

Interaccions fisico — quimiques entre diferents materials, dilatacions diferencials, trencaments causats per espigues metal-liques...
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b) MECANISMES D’ALTERACIO

Alteraci¢ Fisica:

Abrasié externa, transport de matéria superficial per accio del vent , pluja, goteig d'aigua, cristal-litzacié del gel ( la transformacié de gel en
aigua continguda en els porus exerceix un notable efecte negatiu trencant internament la pedra.

Les roques amb diametre de porus gran son menys sensibles a aquests efectes que aquelles que tenen porus de petita mida.

Expansio lligada a processos d’oxidacio

El procés d” oxidacié d” elements metal-lics impliquen augments volumétrics que produeixen fracturacid de la roca.

Cristal-litzaci6 i hidratacio de les sals

La cristal-litzacié de sals afecta a les roques, pedres de construccid, morters, maons, pintures, ceramica .€s un dels més freqients i

efectius agents que destruccio; el seu origen pot ser molt variat:;

Les sals poden estar ja presents en les mateixes roques, morters, ceramiques....
Poden ascendir per capil-laritat des de el subsol ( molt freqiient)

Poden generar-se per metabolisme hiologic

Poden procedir per I'aplicacié de materials de construccié com ciment Portland

Poden generar-se a partir de neteges realitzades amb acids o detergents.

Les Sals més habituals son carbonats, sulfats, clorurs i nitrats de sodi, potassi , calci i magnesi .
Les sals generades per ascens capil-lar , es pot fer una distribucié vertical de sals apareixen una serie de nivells amb diferent grau de
deteriorament ( Arnold 1989):

A- Zona proxima al socol caracteritzada per la presencia d” eflorescencies de sulfats i carbonats. Presenta un deteriorament inferior
alazonaB.

B- Zona de maxim deteriorament. En aquesta zona apareixen eflorescéncies de sulfat sodic, sulfat magnesic, sulfat calcic nitrat
potassic i carbonat sodic.

C- Zona poc deteriorada a on es concentren els clorurs i nitrats. Es presenta amb tons foscos degut al contingut alt d’humitat
higroscopica amb la preséncia d” aquestes sals.

D- Zona superior sense deteriorament.

Alteracié guimica:

Dissolucié de carbonats:

La dissolucio del carbonat esta molt condicionada per 'acidesa del medi.

El bicarbonat calci pot migrar o precipitar novament en forma de calcita formant concrecions o crostes superficials o subsuperficials.
Sulfatacio:

Es el procés d” atac acid a partir del S04H2, que afecta especialment sobre les roques carbonatades (calcaries , sorrenques. ..) que

precipiten en forma de sulfat calci, que es coneix com a crostes negres.

Alteraci6 biologica:

Constitueixen un conjunt de processos fisics, quimics, fisic-quimics exercits per nombrosos organismes: bacteris, fongs, algues, liquens,

plantes superiors, aus...

¢c- MORFOLOGIA MACROSCOPICA D' ALTERACIO

El conjunt de processos d'alteracié es manifesta, finalment, mitjancant diferents morfologies o indicadors visuals d alteracio, que és
I'expressio de la resposta de la roca davant els diferents agents de destruccid. Les formes existents sén molt variades i no sempre van
lligades a un unic procés, raé per la qual la terminologia és complexa. La terminologia que es recull en el text correspon al document
NORMAL 1/88 italia:

Alteracid, alteracidé cromatica, alveolitzacio, concrecid, crosta, deformacio, diposit superficial, degracadid, disgregacio, eflorescencies,

erosid, exfoliacio, fracturacid, incrustracio, patina, patina biologica, pel-licula, perdua, picat plaques, polvoritzacio.

Coneguts els factors i mecanismes d'alteracié en els monuments en [l'intempeérie i els seus indicadors visuals, s’ha procedit a realitzar un
examen organoléptic dels elements arquitectonics del jardi historic del Pont del Diable de Tarragona. L’examen visual déna una radiografia
del estat de conservaci6 podent realitzar el diagnostic i determinar els tractaments de Conservacié- Restauracio.

d- DIAGNOSTIC

Examen organoleptic

Es realitza un estudi visual de la portalada d’entrada, de les dues portes, dels dos elements arquitectonics de la glorieta dels xiprers

I'element arquitectonic amb la placa del "viajero” i per Gltim la placa ornamental de ceramica vidriada bicolor.
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Portalada d’entrada accés al jardi historic. visualment observem varies alteracions;

Portes:

Alteracié cromatica en el seu conjunt,( colors ataronjats)

Humitats a les zones baixes i altes tan per capil-laritat com per ascensid .
Patines biologiques

Patines de contaminaci6 crosta negra i diposits de particules de contaminacio.
Fissures

Perdues petites de volum

Petits forats , picades

Presencia molt superficial d” escamacions .

Presencia de pel-licules més fines sobre la base de la pedra

Previ a la realitzacié dels tractaments es realitzaran estudis de I'afectacio de les reixes de ferro a la pedra, la quantitat de sals i el

Seus percentatges.

En les portes d accés observem les mateixes tipologies , perd a més observem :

1- Alveolitzacio

2- crosta negra més gruixuda a la cara inferior del llindar.

3-Alteracié cromatica en el seu conjunt,( colors ataronjats).

4-Humitats a les zones baixes i altes tan per capil-laritat com per ascensid.

5- Patines biologiques.

6-Patines de contaminacid crosta negra i diposits de particules de contaminacio.
7-Fissures.

8-Pérdues petites de volum.

9-Petits forats, picades.

10-Preséncia molt superficial d'escamacions.

11-Preséncia de pel-licules més fines sobre la base de la pedra.

Placa de Ceramica vidriada bicolor

1-Preséncia de patines biologiques ( liquens, oxalats...)

2-Presencia de patines de contaminacio

3-Pérdua de volum

4-Picades

5-Fissures

6-Desplacacio

Element arquitectonic: placa “del viajero “

1-Alteracié cromatica en el seu conjunt, (colors ataronjats).

2-Humitats a les zones baixes i altes tan per capil-laritat com per ascensio..
3-Patines biologiques.

4-Patines de contaminacié crosta negra i diposits de particules de contaminacio.
5-Fissures.

6-Perdues petites de volum.

7-Petits forats, picades.

8-Preséncia molt superficial d'escamacions.

9-Preséncia de pel-licules més fines sobre la base de la pedra.

Elements arquitectonics de la Glorieta del xiprers:

1-Alteraci6 cromatica en el seu conjunt, (colors ataronjats)

2-Humitats a les zones haixes i altes tan per capil-laritat com per ascensio .
3-Patines biologiques

4-Patines de contaminaci6 crosta negra i diposits de particules de contaminacio.
5-Fissures

6-Pérdues petites de volum

7-Petits forats, picades

8-Preséncia molt superficial d’escamacions .

9-Presencia de pel-licules més fines sobre la base de la pedra.

10 - Preséncia de exfoliacions

Per determinar l'estat de conservacié- restauracio hi han 4 parametres:

Estat bo
Normal
Dolent

Ruinés

L" estat de conservacid dels elements arquitectonics és normal en general, en detriment de la placa de ceramica que es presenta en estat

ruinds.
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6.4. Els limits del jardi
= Cal recuperar I'esperit del “jardi romantic” tenint en compte el caracter public de I'espai a I'actualitat. Ha de ser sense cap

. . . . e - . . dubte un espai transitable pero alhora poc permeable visual i fisicament.
Donat els elements estructurals, vegetals i les construccions singulars existents a I'espai, s’ha definit el que possiblement fos I'ambit de

, L . o . . e . . . = Cal aconseguir una optima relaci6 de I'ambit del jardi objecte d'intervencié amb la resta del parc eco-historic, tant en relacié
l'actuaci6 dels germans Puig i Valls com enjardinament, i que es converteix en I'ambit d’actuacié del projecte. Aquest se situa entre

- , . , . . L al monument com als valors naturalistics de la resta de la finca, actuant com a ambit de transicio.
I'etilenoducte al nord, l'aparcament actual de vehicles a l'oest, el vessant del barranc del Pont del Diable al sud, i una linia nord-sud tragada

des del creuament de les fileres de xiprer amb I'etilenoducte. Dins d'aquest ambit, s’ha proposat una zonificacié basada en els tipus de

o . - - o . Per tot aix0 les actuacions que es proposen i que es detallen més endavant es basen en els segiients criteris generals:
vegetacié actuals i els limits de parterres vells o recentment constituits, de manera que els camins i senderons actuals delimiten

perfectament els ambits de treball. Com a intervencié propiament d’enjardinament, aquest se centra en els parterres situats al nord del

. . . . ] . . Respecte als eixos i camins:
cami principal d’accés al Pont del Diable, i al llarg del cami del Mas dels Arcs, tot i que les masses forestals circumdants hauran de ser P

. . o S . . o = Mantenir els camins existents d'accés rodat
també tractades per cercar la integracié de I'enjardinament en el seu entorn natural, un dels preceptes basics dels jardins com els que

. - = Recuperar la traga dels eixos estructuradors del jardi
dissenyaren els germans Puig i Valls.

= Redissenyar una xarxa de senders o camins secundaris el més adaptada possible a la realitat del terreny i a les diverses

. L N - , . . actuacions realitzades.
També s’ha cregut oportu incloure en I'ambit un espai residual que ha quedat entre I'actual aparcament per vehicles i la carretera N-240,

espai que té importancia per la defensa estética de la finca en el seu concepte de primera impressio.
Respecte a la vegetacit:

) ) L L . L . . =  Sanejar les zones actuals de pineda amb les actuacions pertinents de neteja i en molts cassos aclarida. Es proposa que els
En aquest sentit, la totalitat de 'ambit d'actuacié té 32.133 m2. Per una millor descripcié i comprensié de les actuacions, cada parterre 0 ) P P J proposa g

I . L . . TN . . . espais oberts a I'actualitat es respectin com a tals ja que en son una minoria i en cas de considerar-se oportuna la plantacié
subparcel-la s'identifica amb un codi alfanuméric que és el que posteriorment s'utilitzara per descriure-hi les actuacions.

d'arbres, que es tracti d'alzines.

Utilitzar les especies propies del sotabosc de l'alzinar litoral i alguna altra de caracter plenament mediterrani i classic, per
aconseguir I'esperit d'un jardi romantic, sense incloure'n pero d’exotiques.

= Es proposa la utilitzacié d'espécies de tots tres estrats de vegetacio, arbori, arbustiu i de recobriment, composats de manera
1. PROPOSTA D’ACTUACIONS que es controlin les vistes, s'amagui el conjunt del jardi a la primera ullada i convidi al descobriment de cada racé.

= Recuperar, sanejar i/o substituir les espécies d'alineacio dels eixos estructuradors del jardi aixi com de les glorietes i altres
7.1. Criteris generals per a la intervencio elements compositius del mateix.

= Les principals espécies proposades per a les noves plantacions son:

La diferéncia entre un jardi privat i un pablic no té a veure amb les ornamentacions, les formes o la vegetacié que el conforma siné que es

. . , . . , . . o Arbres:

defineix per la predominanca de I'esperit de solitud respecte a I'esperit col-lectiu.

Si es vol recuperar I'esperit del que fou aquest jardi en I'eépoca dels germans Puig i Valls i alhora tenim, en la mateixa finca, un monument Cupressus sempervirens Xiprer comu

historic de la importancia indiscutible de I'agiieducte roma de Les Ferreres, que ha rebre visites, cal aconseguir una molt bona estructura Quercus ilex Alzina

del mateix, tenir molt clars els recorreguts, els eixos principals i les zones que han d'acollir una major pressio. Per a que el jardi pugui

recuperar part del seu esperit ha de trobar el seu lloc en el conjunt de la finca on el seu paper sempre sera secundari. O Arbusts:

Es per aquest darrer motiu que la proposta tot i que detalla especificament uns ambits d'actuacié, parteix d'una reflexié global que podria Pistacea lentiscus Llentiscle

desenvolupar-se completament en futures fases. Viburnum tinus Marfull
Rhamnus alaternus Aladern

Aixi, podriem concretar els principals objectius de la intervencié de la segiient manera: Olea europaea var. sylvestris Ullastre
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Arbutus unedo

Cirerer d'arbog

Laurus nobilis Llorer
Ruscus acculeatus Galzeran
Myrtus communis Murta
Rhamnus alaternus Aladern

Phyllirea angustifolia

Aladern de fulla estreta

Olea europaea var. sylvestris Ullastre
o0 Vivaces i entapissants :
Hedera helix Heura
Vinca minor, V. difformis Vinca
Lonicera implexa Lligabosc
Acanthus mollis Acant
Agapanthus africanus, A. praecox Agapant
Clivia miniata Clivia
Rubia peregrina Roja
Smilax aspera Aritjol

Respecte als ornaments:
= Restaurar-los i posar-los en valor amb 'acompanyament de vegetacio adequada.
=  Recuperar I'emplagament original sempre que sigui possible i quan es desconegui buscar-ne un adequat a la importancia de

la peca.

Respecte als limits:
= Tancar visualment el limit amb la carretera d'accés i impedir 'accés al parc a través de masses arbustives del mateix tipus
que les proposades per a la resta del jardi.

= Procurar que els limits amb la resta de la finca quedin ben definits a través de les plantacions i la xarxa de recorreguts.

Cal tenir en compte, doncs, i sota els criteris anteriorment esmentats, que les actuacions que a continuacié es proposen constitueixen una
primera fase de I'actuacid, dins el marc del que és la propietat publica de I'ajuntament, i que hauran de ser modulades posteriorment quan
s’hagin acabat les actuacions d'intervencié sobre el monument historic de I'aqlieducte i es tingui dissenyat tota I'estratégia de gestio i

ordenacid de la finca — no només I'ambit del monument i del jardi — tenint també en consideracio el context de I'Anella Verda de Tarragona.

La present proposta resoldra doncs, a nivell de projecte executiu, una part dels jardins dins la finca del Mas dels Arcs, on es troba

l'aqlieducte roma de Tarragona conegut com a Pont del Diable. Tot i que la proposta detalla només una part del conjunt, no s'ha d'oblidar

la perspectiva global i el fet de que el que es faci en aquesta zona enjardinada ha de tenir coheréncia i relacié amb el que es faci a la resta

de la finca.

Es vol fer especial incis en aquesta realitat ja que I'encarrec de projecte executiu es limita de forma molt concreta a un ambit especific i
reduit del que creiem hauria de ser un estudi pensat com un tot i solucionat com a tal. Es més, I'ambit de I'actual proposta ni tan sols inclou
la totalitat del jardi que, sense dubte, esta relacionat amb el que queda de I'edificacié de I'antic Mas dels Arcs, al nord de la zona objecte
de projeccio i fora dels Iimits de la finca municipal del Pont del Diable. Un dels perills que ja pateix actualment 'ambit, com s ‘ha explicat a
l'apartat d'antecedents, és la proliferacié d'actuacions que provenen de llocs i interessos diversos i que estan convertint la finca en un
indret amb moltes intervencions que posen en risc la conservacio de la personalitat del lloc, sortosament dominada de forma tossuda per la
preséncia de I'aqlieducte, i que poc a poc podrien arribar a desmeréixer el valor del conjunt. Malgrat els limits del projecte objecte del
contracte, els autors del mateix han fet un esfor¢ d’anar molt més enlla en I'estudi historic i en les reflexions sobre el conjunt de I'ambit tot i

que no s’hagin pogut concretar en la present proposta d’enjardinament.

La intervencio en els parterres i voltants deixa, per tant, molts temes apuntats sense resoldre: limits del jardi, mida dels espais del voltant i

de relacio dels mateixos amb la zona dels parterres, amb el bosc i amb el propi monument, temes de recorreguts generals.
Per dltim, cal citar que per I'elaboraci6 d'aquest Projecte Executiu no s'ha disposat d’un aixecament topografic detallat de I'ambit d'estudi,

per la qual cosa és possible que alguns amidaments s’hagin de corregir en fase d'execucio. Tot i aixi, s'estimen en minims els canvis que

s’haguessin de produir.

7.2. Actuacions sobre camins
Donat que l'antic enjardinament s'estructurava al llarg del cami del Mas dels Arcs, i entre aquest i el cami d'accés al Pont del Diable —
possiblement el cami rodat d'accés al mateix mas -, i que amb I'lis posterior i les intervencions realitzades a la finca, s’hi ha obert una
complexa xarxa de camins i senderons, és for¢ca important actuar-hi sobre la mateixa per tal d’ordenar usos, recuperar la possible intencié
d'algunes de les intervencions realitzades pels germans Puig i Valls, i ressaltar les zones enjardinades.
Les actuacions proposades sobre la vialitat de I'ambit en el qual es vol intervenir s'estructuren en les segiients categories:

=  Creaci6 de nous camins

= Millora del ferm dels camins existents i el sistema de drenatge

CREACIO DE NOUS CAMINS

Es proposen dos ambits d'actuacio per la creacié de nous camins:
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1) obertura d’un itinerari a peu a la zona FA3

2) obertura de senderons interiors dins la zona forestal de parterres ZF2

1-  Obertura d’un itinerari a peu a la zona FA3

Tal i com s'ha descrit a 'apartat 6.2 del present document (Elements vegetals del jardi) al nord-est de I'ambit d'intervencid existeix una
alineacié de xiprers constituida per una triple filera de que acaba bruscament en un canvi de pendent actualment ocupat per una espessa
maquia. Donat que I'estudi en camp i de fotografia aéria — veure apartat 6.1. d’elements estructurals de I'enjardinament - ha permés
apreciar que aquestes fileres semblen indicar la direccié d'un mirador privilegiat sobre I'aqiieducte roma (cercant I'efecte sorpresa propi
dels enjardinaments de I'época), es proposa la creacid d’'un cami, en forma de senderd, que connecti el final de la filera central de xiprers
amb el cami que uneix I'agiieducte roma i la caseta del guarda. Aquest nou cami discorrera enmig de la vegetacié de maquia que es troba
actualment a la superficie forestal existent entre la filera de xiprers i la zona forestal oest que rodeja el mateix aqiieducte (zona FA11),
permetent, alhora, I'accés a l'agiieducte des de la zona de maquia i la possibilitat d’observar una interessant visual del mateix des d'aquest

punt.

L'actuacio consistira en I'obertura d'un vial pedestre (de 60 metres de llargada aproximadament) i 1,5 metres d’amplada sobre el tragat que
es defineix en el planol n°11 (Actuacions proposades xarxa de camins) Aquest tracat ressegueix traces de dreceres que discorren per

zones de la maquia amb poc recobriment de vegetaci6 a causa de la preséncia d'afloraments calcaris.

Fotos: A 'esquerra entrada al caminet que es vol crear des de la filera dels xiprers. A la dreta panoramica del monument del Pont del Diable que
s'obre des del tracat del nou caminet.

Per la creacio de [itinerari caldra dur a terme I'eliminacié de la vegetacié que cobreix el tracat del sender proposat (majoritariament
vegetacio arbustiva de maquia) mitjangant desbrossada. De manera puntual també caldra dur a terme I'eliminaci6 d'algun peu de pi blanc
que dificulta la transibilitat pel tracat proposat. Per la millora del ferm del senderd es preveu la i la retirada de rocs i pedres que per les
seves dimensions tallin o dificultin el pas de vianants pel sender6 (despedregat), ja que el sol que aflora en aquest indret és molt rocds. En

les actuacions de desbrossada caldra respectar els peus de margallé (Chamaerops humilis) els quals se'ls podra tractar, només, amb

eliminacié de branques. Un cop finalitzades les tasques de creacio del caminet caldra senyalitzar el seu tracat mitjancat la col-locacio de
piquetes de fusta, a banda i banda del recorregut, separades a una distancia de 10 metres lineals i amb una distribucié assimétrica als dos
limits del caminet proposat. També caldra senyalitzar el nou itinerari des de I'accés a la filera de xiprers i des del creuament amb el cami

que permet accedir a 'aquieducte des de la caseta del guarda del parc.

El desbrossat de la vegetacio que cobreix parcialment el tracat del senderd proposat es refereix a la neteja amb motoserra i
motodesbrossadora de la vegetacio arbustiva i herbacia que envaeix la plataforma del que ha se ser el nou cami. Concretament, el
desbrossat inclou la poda de branques dels arbres que envaeixen el tracat del caminet, i en la trituracié dels matolls, herbes i barses que
creixen sobre la plataforma del cami; aixi com la retirada de peus adults de pi blanc (Pinus halepensis). En els treballs de retirada de

vegetacié també es tindra en compte la retirada de material vegetal mort.

El despedregat consisteix en la retirada de les pedres i roques caigudes sobre la plataforma del cami que suposen un obstacle per al
transit dels vianants. Aquesta tasca ha de permetre la retirada de pedres presents a la plataforma del sender que tinguin un diametre

superior als 10 cm. La pedra retirada s'acumulara en piles més o menys ordenades al voltant del cami.

2-  Obertura de senderons interiors dins la zona forestal de parterres ZF2

L’actuacio consistira en 'obertura de dos caminets d'1,5 metres d'amplada en sentit nord-est / sud-oest a l'interior de I'ambit d’actuacio6 de
la zona ZF2 (corresponen als dos caminets anomenats vials 4 del planol ??? Actuacions en la xarxa de camins). L'objectiu passa per
delimitar els parterres que es proposen enjardinar en aquesta zona — veure apartat d'actuacions de plantacié - i comunicar a peu la zona

central de parterres P5 amb el caminet que voreja el limit occidental de la zona forestal ZF4.

Per la creaci6 dels dos caminets caldra dur a terme I'eliminacié de la vegetacio herbacia (basicament llistonars) que cobreix el tragat del
senders proposats mitjancant desbrossada. Posterior a la tasca de desbrossada es realitzara un anivellat manual del ferm dels camins de
(incloent el repicat i retirada d'acumulacions de terres i pedres que hagin pogut quedar). Sobre la plataforma del ferm es realitzara una
aportacié material de tot-u artificial amb una amplada maxima de material addicional de 10 cm i posterior repas i piconatge d'esplanada

amb mitjans manuals al 98%PN.

MILLORA DEL FERM DELS CAMINS EXISTENTS

Les actuacions proposades per la millora del ferm de la xarxa de camins actuals es divideixen en tres grups, segons es descriu

graficament al planol n° 11 (Actuacions a la xarxa de camins)

1) Vials existents que seran tractats Gnicament amb tractament de desbrossada (Vial 1, Vial 2 i Vial 3)

Es tracta d’elements de la xarxa viaria del parc que es troben molt ben delimitats i en bon estat de conservaci6 pel que respecta a les

caracteristiques del ferm. Com a conseqiiencia, la Unica actuacié que es proposa passa per dur a terme treballs de desbrossada per
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mantenir lliure de vegetacié la plataforma del ferm d’aquests tres vials. Cal tenir en compte que en el cas del vial 3, les actuacions de acurada de la zona d'intervencio, que les plataformes es troben sovint sobre afloraments calcaris i que apareixen afectacions relacionades

desbrossada es troben incloses i pressupostades dins de les actuacions sobre vegetacio forestal (FA8). amb el pas d'arrels de pi no es proposa la realitzacié d'una excavacié de la caixa de la plataforma per encabir el material addicional de

—

P Hop T SR saul6 que es vol aportar.

3) Vials que seran tractats amb millora de ferm de manera mecanica (Vial principal “Cami del Mas dels Arcs” i I'ambit del

Passeig arbrat de la zona de les fileres de xiprers i la plagca amb xiprers).

- Tractaments de ferm sobre el cami principal del Mas dels Arcs

A diferéncia dels vials (caminets) que rodegen la zona on s’han projectat els parterres enjardinats, el vial anomenat Vial Principal o
cami del Mas dels Arcs presenta un cert grau de pendent longitudinal que fa que es produeixin alguns problemes d'afectacions
relacionats amb escorrentia (existencia de xaragalls, acumulacions de material rocés i trams malmesos de plataforma del cami). Tot i
A 3 il L que en algun tram del vial es troben restes d’un drenatge excavat, la direccié de desguas de les aiglies d'escorrentia del vial no esta

Foto: Detall de I'estat actual del ferm del vial anomenat vial 1 L R . Cos . N
definida i actualment el desguas es canalitza majoritariament per la zona central de la plataforma. Tenint en compte aquesta qliestio,

les actuacions proposades per la millora del ferm sén:

- Fer un anivellament del ferm que incloura, en algun cas, la retirada de material present. Tal i com passa en el cas anterior dels
vials associats a la zona dels parterres,les condicions actuals (manca d'una topografia acurada, plataformes amb afloraments
calcaris, afectacions produides per la preséncia d'arrels, etc.) no es proposa la realitzacié d'una excavacié de la caixa de la

plataforma per encabir el material addicional de sauld que es vol aportar.

- Damunt de la superficie aplanada es realitzara una aportacié de 10 cm gruix de material de tot-u artificial que posteriorment es

compactara. En aquesta actuacio (es realitzara mecanicament) caldra establir un pendent transversal de com a minim un 2%.

L'objectiu passa per reconduir les aigiies cap al costat dret del cami ja que la topografia existent facilita el drenatge cap a aquest

Foto: Un dels vials de la zona (Vials enjardinament 2) que es preveu costat del cami, el qual, coincideix amb la localitzaci6 del tram del drenatge excavat.
arranjar amb la millora de ferm a través d’aportacié de material
a la nlataforma de saulé.

- Amb l'objectiu de facilitar la reconduccié de I'aigua d'escolament superficial de manera natural per la banda dreta del cami

2) Vials que seran tractats amb millora de ferm de manera manual i que corresponen als caminets que delimiten els s'aprofitara I'estructura existent actualment de tancament de parterres amb pedra. Es a dir, es proposa que en aquells trams on

parterres de les zones d'actuaci6 (Vials enjardinament 1 i Vials enjardinament 2) hi ha tancament de parterre amb pedra es reforci I'estructura de tancament actual amb la reconstruccio de la filera de pedres. El
reforcament d’aquestes fileres permetra reforcar el substrat dels parterres, evitar possibles problemes d'erosié a les zones
Corresponen a tots els caminets que rodegen i comuniquen la superficie de parterres que es preveu enjardinar. Aquests caminets es denjardinament i disposar d'un sistema de cuneta.
caracteritzen per presentar amplades relativament petites (menys de 3 metres d’amplada) que dificultarien moltissim la realitzacio de
tasques de millora del ferm de tipus mecanic. Per aguest motiu, juntament amb el fet de que gairebé tots els parterres es troben delimitats

per estructures de pedra molt fragils que es podrien malmetre, es proposa la realitzacio dels treballs de millora de tipus manual.

Caldra doncs realitzar un anivellat manual del ferm dels camins de (incloent el repicat i retirada d’acumulacions de terres i pedres que
hagin pogut quedar). Posterior a I'anivellat es procedira a fer una aportacio material de tot-u artificial amb un gruix maxim de material

addicional de 10 cm i posterior repas i piconatge d’esplanada amb mitjans manuals al 98%PN. Atenent que no es disposa d'una topografia
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B U

Sentit de direccionament de

/| l'escolament Ll 5 B }ﬁ

Tram de tancament de parterre
amb previsié de reconstruccio
de filera de pedres

Entrada a la zona de parterres
P5 (vials enjardinament 2)

- - o "~
Foto: Estat del ferm del cami (Vial Principal) aigiies en la zona on existeix el sistema de drenatge excavat i detalls del sentit
de I'escolament que es vol obtenir amb la proposta d’actuacions, entrades a la zona de parterres P5 i exemple de tram de mur
de pedra en sec a reforcar al limit de la zona de parterres.

- Millora del ferm al passeig arbrat de xiprers i a la placa de xiprers

de lafilera en tot el perimetre d'aquesta zona d'actuacid.

a lazona del passeig.

Foto. Estat actual ferm entre filera de xiprers.

Tot I'ambit de la zona anomenada Plaga amb xiprers i Passeig Arbrat (segons el
planol n° 11 (Actuacions en la xarxa de camins) es troba delimitat per una filera de
pedres deteriorada. A banda del deteriorament de la filera, en bona part de I'ambit
també s’hi troben acimuls de pedra procedents d'actuacions anteriors de formacio
de la mateixa filera. Atenent a aquesta caracteristica es proposa la reconstruccio

Abans de la refeta de la reconstruccié de la filera caldra dur a terme tasques de
despedregat manual de la superficie on es pretén realitzar millora de ferm. Un cop
finalitzat el despedregat es realitzara un anivellament del ferm. Damunt de la
superficie aplanada es realitzara una aportacié de 10 cm. de gruix de material de
tot-u artificial que posteriorment es compactara. En aquesta actuacio (es realitzara
mecanicament) sense establir pendent transversal a la plaga i un pendent del 2%
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7.3. Proposta d’actuacions forestals

A T'ambit d'estudi s’han proposat una serie d'actuacions sobre les masses forestals que envolten els elements principals de
I'enjardinament, seguint criteris de millora silvicola, prevencid d'incendis forestals i creacid6 de zones de transicié entre el bosc i
I'enjardinament, per aconseguir I'efecte estétic volgut d'intrusié de la natura dins I'espai enjardinat.

Per descriure les actuacions, s'utilitza la codificacid ja explicada i presentada als planols n°12.3 i 12.4 (Actuacions forestals). Tot i que s'hi

ha delimitat, no s'actua sobre les zones anomenades FA 5 i FA 6.

Zona FAl

La zona forestal FAL es caracteritza per presentar una densitat arbustiva i arboria relativament més baixa que la resta de les zones
forestals d'actuaci6 que formen part de I'ambit d’actuacid. Per altra banda, també cal destacar una preséncia més significativa de I'espécie
de pi pinyoner (Pinus pinea), respecte la resta de zones forestals del parc. Atenent que aquest ambit d’actuacio es troba limitant al sud per
una zona de projecci6 de parterres i molt a la vora dels parterres P5, juntament amb la preséncia de zones semiaclarides dins de I'ambit
d'actuacié, es creu convenient reforcar I'estrat arbustiu per tal d'obtenir una zona de transicié entre els enjardinaments i els ambits més

purament forestals. Per fer-ho, es proposa I'augment del recobriment arbustiu, seguint els seglients criteris:

- Substitucio de les especies arbustives existents (mitjancant estassada) que presentin unes caracteristiques més propicies a
patir o afavorir la proliferacié dels incendis forestals per espécies poc inflamables que permetin disposar d’una continuitat
forestal de I'estrat arbustiu, sense que aquest fet ,comporti un augment del risc d’incendi forestal. Per altra banda 'augment
del recobriment forestal amb espécies arbustives de port baix i perennes permet afavorir caracteristiques estructurals presents en els
jardins de tipus romantic. Aixi doncs es realitzara una reducci6 del recobriment arbustiu amb eliminacié d'especies com l'argelaga
(Genista scorpiuss), el romani (Rosmarinus officinalis), la farigola (Thymus vulgaris) i 'estepa blanc< (Cistus albidus). Es mantindra el
recobriment existent de garric (Quercus coccifera), d'aladern (Rhmanus alaternus) i de llentiscle (Pistacia lentiscus). Posteriorment es
substituiran aquestes espécies amb un augment del recobriment arbustiu que permeti una continuitat horitzontal (considerant una
densitat de plantacio d'un peu cada dos metres quadrats de les especies proposades) d'aquest estrat amb les segiients especies;
60% de llentiscle (Pistacia lentiscus) amb un marc de plantacio, 20% d'aladern (Rhmanus alaternus) i 20% de roja (Rubia peregrina).
La distribucié d'aquestes especies associades a I'enriquiment forestal sera de tipus irregular. Es considera que la superficie de
plantacio afectara a un 40% de la superficie total de la unitat d'actuacio.

Per altra banda i considerant el caracter forestal de I'ambit d'actuacié també es durant a terme actuacions de millora forestal per
augmentar el sanejament de la massa i portar a terme actuacions de millora forestal de la mateixa. En aquest sentit, les actuacions

proposades son:

- Lacreacié d'una franja de seguretat contra incendis de 2 metres d’amplada consistent en la poda dels exemplars existents tant

de pi blanc (Pinus halepensis) com de pi pinyer (Pinus pinea) fins a una alcada maxima de 6 metres i en la reduccio (eliminacid) total

de les espécies de sotabosc arbustiu mitjangant una esbrossada total. Aquesta franja es dura a terme al limit nord (contacte amb el
gasoducte) i oriental de la zona d'actuacié ( caminet que divideix les zones FA2 i FAL)

Tractament de millora i sanejament sobre la massa forestal. En aguesta actuacid s'extrauran de la zona forestal aquells peus (tant
de pi blanc com de pi pinyer) que tinguin un diametre inferior a 10 centimetres de diametre, estiguin morts, caiguts o presentin mal

formacions, considerant una reduccié maxima del 20% de la densitat actual.

Fotos. A I'esquerra un detall d'una zona aclarida d'estrat arbustiu amb presencia d'estepa blanca i garric.

Zona FA?2

En la zona d'actuacio forestal FA2, de caracter eminentment forestal, es proposa la realitzacio d'actuacions de millora silvicola per tal de
reduir el risc d'incendi forestal i afavorir el creixement dels peus de pi blanc (Pinus halepensis) i millorar la possible regeneracié natural de

l'alzinar. Les actuacions planejades, seguint el mateix criteri que en les zones exclusivament forestals del parc, passen per:

La creaci6 d’una franja de seguretat contra incendis de 2 metres d’amplada consistent en la poda dels exemplars existents tant
de pi blanc (Pinus halepensis) com de pi pinyer (Pinus pinea) fins a una algada maxima de 6 metres i en la reduccio (eliminacid) total
de les especies de sotabosc arbustiu mitjangant una esbrossada total. Aquesta franja es dura a terme a la franja de superficie que
afecta el perimetre de la zona d'actuacid i que limita al nord amb el gasoducte, a I'est amb el cami de separacid entre les zones
d'actuacié FA9 i FA7 i al sud-oest amb el vial que sectoritza les unitats FAL i FA2. En total es preveu una superficie d'actuacié de
franja de 380 m2. Caldra que es respecti I'estat actual de la filera de pins pinyoners (Pinus pinea) que es troba al limit oriental de la
zona FA2 durant les tasques de realitzacié de la franja.
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- Tractament de millora i sanejament sobre la massa forestal. En aquesta actuacié s'extrauran de la zona forestal aquells peus (tant
de pi blanc com de pi pinyer) que tinguin un diametre inferior a 10 centimetres de diametre, estiguin morts, caiguts o presentin mal
formacions. Caldra que l'actuacié de tractament de la massa forestal adulta permeti reduir la densitat de manera que quedin
aproximadament 650 peus/ha (dada que permet tenir una distribuci6 de peus en un marc de plantacié de peus a una distancia mitja

de 4 metres de distancia 4x4m i una reducci6 del 10% de recobriment forestal existent). En aquesta actuacio es retirara de la unitat

d'actuacié aquell material vegetal mort present a I'ambit d’actuacio. Es parteix d'una situacié actual de densitats de pi que ronden els
750 peus/ha.

Foto. Detall de la filera de pins pinyoners que delimita la zona FA2 amb el cami
de Mas dels Arcs i estat actual de la vegetacié forestal.

Zona FA3

La zona forestal FA3 presenta densitats arbories (corresponents a I'espécie de pi blanc — Pinus halepensis) relativament més altres que en
bona part de la resta de les zones d'actuacio de caracter forestal, ja que la densitat es troba entre 750 i 1000 peus/ha. Per altra banda,
aguesta zona presenta un recobriment arbustiu molt alt (gairebé continu) format majoritariament per coscoll (Quercus coccifera) i llentiscle
(Pistacia lentiscus). Donada la consolidacié de la massa forestal existent es proposa que les actuacions a realitzar passin per una reduccié
de peus arboris de pi per tal de millorar el creixement apical (creixement de troncs) i afavorir el creixement horitzontal de copes dels peus
que presenten un creixement més optim.

Aixi doncs, es preu un tractament de millora i sanejament sobre la massa forestal. En aquesta actuacio s'extrauran de la zona forestal
aquells peus (tant de pi blanc com de pi pinyer) que tinguin un diametre inferior a 10 centimetres de diametre, estiguin morts, caiguts o
presentin mal formacions, considerant una reduccié maxima del 25% de la densitat actual.

- i '\
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Foto. Detall d'una zona aclarida d'estrat arbustiu amb presencia d'estepa blanca, garric i
llentiscle.

Zona FA4

Atenent que la zona d'actuacié ZF2 quedara transformada en parterres enjardinats que formaran part del jardi — veure apartat d'actuacions
d’enjardinament - es preveu que augmenti la transibilitat a peu al caminet que separa la ZF2 i la FA4. Per tal de poder delimitar fisicament
el costat dret d'aquet caminet , el qual constituira el limit occidental de la zona FA4, es preveu la projeccié d’una plantaci6 arbustiva que
faci de tanca natural. També s'ha tingut en compte com a ambit d'actuaci6 d’aquesta franja la franja del limit nord-oriental de la FA4 que
limita amb el caminet que porta a la caseta del guarda des del cami de Mas dels Arcs.

Aquesta plantacid arbustiva consistira en la plantacié d’una franja arbustiva d’amplada aproximada de 2 metres amb estructura irregular en
que contindra les segiients espécies de enfiladisses i entapissants: roja (Rubia peregrina), Galzeran (Ruscus aculeatus) Aritjol (Smilax
aspera) i Lligabosc (Lonicera implexa). Es preveu una densitat de plantacié d'una espécie cada metre quadrat En aquest cas i donada
I'existencia de recobriment arbustiu i arbori I'ambit de plantacié només correspondra als espais de la franja que quedin lliures de vegetacio.
Per aquest motiu, s'estima que la superficie a plantar sigui d'aproximadament el 50% de la superficie total de la franja anteriorment
proposada.
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fals (Phyllirea angustifolia), arbog (Arbutus unedo) i llentiscle (Pistacia lentiscus). La densitat de plantacio sera d’una planta cada 2

metres quadrats.

- Es realitza una plantacié d'alzinar a la tercera linia d’actuacié amb una densitat de plantacié d’un peu cada 16 m2,

Per tal de procedir a la realitzacié de la plantacié caldra reduir la densitat dels peus de pi blanc (Pinus halepensis) fins un ter¢ de la
densitat actual. En aquest cas s'eliminaran els peus de pi que presentin malformacions, bifurcacions, un creixement de tronc i copes

estancats, etc. En el cas de la vegetacid arbustiva existent, aquesta sera eliminada de la zona d'actuacié mitjangant una desbrossada.

Per Ultim i per poder donar proteccio a les plantacions proposades es projecta la creacié d’una barrera lineal al limit sud de la plantacié
d'arbustives de port baix. En concret es construira un mur de pedra seca de 30 cm d'alcada que englobara el limit meridional de la zona

FA7 i un tram de la FA3 fins a trobar la cruilla del cami del Mas dels Arcs.

Foto. Al fons de la imatge detall del limit de la zona FA4 al costat dret del caminet
que separa les zones ZF2 1 FA4. Les actuacions proposades a la unitat FA7 també engloben una petita superficie de la zona FA3 per tal de que les plantacions a executar i

la delimitacié projectada del mur de pedra en sec puguin tenir una continuitat entre la caseta del guarda i la cruilla del cami del Mas dels

Zona FA7
Arcs.

La zona d'actuacio FA7 engloba un rodal forestal format per pineda de pi blanc (Pinus halepensis) a I'estrat arbori i per espécies arbustives
com el garric (Quercus coccifera), el llentiscle (Pistacia lentiscus) o I'estepa blanca (Cistus albidus) als pisos inferiors. Aquesta zona es
caracteritza per tenir al seu extrem sud un vial que permet accedir a la caseta del guarda del parc des de la zona de parterres del jardi
romantic. Alhora a la part meridional es troba una franja de terreny desforestada ( en forma de vial) sense sortida i que no presenta cap

funcionalitat.

Les actuacions proposades en aquesta zona tenen com a objectiu transformar I'estructura i composicid vegetal existent de pineda cap a un
alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinviale). Per tal de poder disposar d'una zona de transici6 cap a I'enjardinament es proposa la
creaci6 d’una unitat d'alzinar que tingui una composicié irregular i que permeti tenir una gradacié de mida de les espécies de petites a
grans (des del vial d'accés a la caseta del guarda fins a la pineda existent a la zona FA3) que permeti donar la sensacié d'arribar
progressivament a l'alzina i que alhora incorpori espécies que donin un recobriment molt alt amb preséncia d’especies enfiladisses..

Aquesta gradacié de composicid d'especies vegetals es portara a terme de la segiient manera;

Foto. Situacid actual de I'ambit desforestat que queda entre la zona FA3 i FA7

y . . - . o . ue es preveu reforestar mitjancant plantacio d'alzinar on es trobaran els peus
- Creaci6 de masses arbustives a primera linia amb estructura irregular en una franja d'amplada aproximada de 3 metres formades g.amn{f Jenganp P

per parterres que continguin les seglients especies de enfiladisses o entapissants: roja (Rubia peregrina), galzeran (Ruscus
aculeatus), aritjol (Smilax aspera) i Lligabosc (Lonicera implexa). Es preveu la construccid d'un total de 8 parterres (agrupacions

d'espécies vegetals) de 20 m2 de superficie a cada parterre amb una densitat de plantacié d'una espécie cada metre quadrat.

- Creacio d'una segona linia arbustiva formada per especies de port arbustiu més alt. En aquest cas es realitzara la plantacio de
tipus irregular distribuida en una franja continua que anira paral-lela a la primera linia i que tindra una superficie total de 380 m2. En

aquest cas les especies que es faran servir seran les segients: marfull (Viburnum tinus), aladern (Rhamnus alaternus), aladern
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Recuperar el caminet que enllaga les fileres de xiprers amb el tragat de la infraestructura del gasoducte. La plantacié de
I'estrat arbustiu de port baix en la zona d'actuaci6 proposada permetra recuperar la delimitacié del cami, ja que els limits de plantacid
que voregen el tragat del cami caldra que siguin perpendiculars a les dues vores del cami. Pel que fa al ferm, es preveu la realitzacio

d’una actuacio de desbrossada per tal d’eliminar la vegetacio existent.

Foto. Detall de la zona forestal arbrada FA/ des del cami que permet I'accés a la
caseta del guarda.

Zona FA8

Una de les caracteristiques principals la zona FA8 és que presenta molt poc recobriment forestal i arbustiu en bona part de la seva

Foto. Detall de la zona proposaa per seenqmda vegetalment amb augment de recobriment arbori i arbustiu a tocar de les fileres de xiprers a
banda i banda del cami d’accés que es creara de nou des del gasoducte

delimitacid. Per altra banda, també cal destacar I'existéncia del que sembla que era el tragat d'un cami que permetia accedir a les fileres

de xiprers des del tracat del gasoducte, de manera perpendicular. Aquesta unitat quedara partida en dues zones (meitat oriental i meitat

occidental, segons es detalla a continuacio).

L'objectiu de les actuacions platejades en aquesta unitat d’actuacié passen per: Zona FA9

- Augmentar I'estrat arbori i arbustiu de les zones més empobrides de regeneracié vegetal. En aquest cas es procedira a En la zona d'actuacid forestal FA9 es proposa la realitzacié d'actuacions de millora forestal per tal de reduir el risc d'incendi forestal i

densificar I'estrat arbori mitjancant la plantacié d'alzines als dos ambits d'actuacié (ambit oriental i occidental respecte el tragat del afavorir el creixement dels peus de pi blanc (Pinus halepensis) i millorar la possible regeneracid natural de I'alzinar. Les actuacions

cami a recuperar). Amb I'objectiu de no tapar visualment les linies de xiprers es proposa un marc de plantacié irregular amb una planejades passen per:

densitat d'un peu d'alzina cada 25 m2. Es reforcara I'estrat arbustiu amb una plantacié a les dues zones d'actuacié amb peus

d'aladern (Rhamnus alaternus) i marfulls ( Viburnum timus), distribuits irregularment a parts iguals amb una densitat d'un peu cada La creaci6 d'una franja de seguretat contra incendis de 2 metres d'amplada consistent en la poda dels exemplars existents tant de pi

5m2. Per tal d’augmentar el recobriment herbaci i poder delimitar visualment el tracat del cami es proposa enriquir aquest estrat blanc (Pinus halepensis) com de pi pinyer (Pinus pinea) fins a una algada maxima de 6 metres i en la reduccio (eliminacio) total de les

mitjancant la plantacié d'espécies enfiladisses o entapissants de port baix tipiques de I'alzinar que permetin un recobriment del sol. Es especies de sotabosc arbustiu mitjancant una esbrossada total .Aquesta franja es dura a terme en 'ambit meridional de la unitat

plantara roja (Rubia peregrina), galzeran (Ruscus aculeatus), aritjol (Smilax aspera) i lligabosc (Lonicera implexa) de manera irregular d'actuacio, la costat del vial que comunica el cami del Mas dels Arcs amb el gasoducte. En aquesta franja es realitzara una eliminaci6

en una densitat de plantacié d’'un peu cada 2 m2. Previ a les actuacions de plantacio caldra realitzar treballs de neteja de material
forestal mort (en concret, una soca i diversos acimuls de material vegetal). Pel que respecta al recobriment forestal arbrat existent
(4nicament fa referéncia a la preséncia de peus de pi blanc) es respectaran tots els peus existents a la zona d'actuacié occidental,
mentre que a la zona oriental es reduira la densitat de peus a la meitat. La reducci6 del recobriment arbustiu només es realitzara a la

meitat oriental de la zona d’actuacio.

total de I'estrat arbustiu i caldra extreure tots els peus de pi que tinguin un diametre inferior a 10 centimetres, estiguin torcats o
presentin mal formacions.

Tractament de millora i sanejament sobre la massa forestal. En aguesta actuacio s'extrauran de la zona forestal aquells peus (tant de
pi blanc com de pi pinyer) que tinguin un diametre inferior a 10 centimetres de diametre, estiguin morts, caiguts o presentin mal
formacions. Caldra que l'actuacié de tractament de la massa forestal adulta permeti reduir la densitat de manera que quedin
aproximadament 650 peus/ha (dada que permet tenir una distribucio de peus en un marc de plantacio de peus a una distancia mitja
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de 4 metres de distancia 4x4m i una reduccié del 10% de recobriment forestal existent). En aguesta actuacio es retirara de la unitat Diable. Cal remarcar, per dltim, que continuant al nord d'aquesta zona existeix un petit ressalt rocds configurat entre la N-240 a l'oest i
d'actuacio aquell material vegetal mort present a I'ambit d’actuacid. Es parteix d’una situacio actual de densitats de pi que ronden els I'aparcament per vehicles a I'est. Les afectacions produides per les obres tant de la carretera com de I'aparcament van aconseguir, en
750 peus/ha. primer lloc, la seva deforestacio, i en segon, la proliferacié de canya americana (Arundo donax). Es planteja eliminar aquesta espécie

mitjangant desbrossada i plantar, en el limit de 'aparcament, diversos peus de ginesta (Spartium junceum).

Zona FA1l

Aguesta unitat forestal es troba recoberta majoritariament per la comunitat de maquia litoral de garric i margallé (Querco-Lentiscetum), la
qual es desenvolupa sobre un substrat calcari amb un nombre relativament gran d'afloraments rocosos. Donat el caracter climacic forestal
de la unitat no es preveuen actuacions sobre la vegetacio forestal, a excepcié de les actuacions previstes a la superficie forestal que voreja
la filera de xiprers perpendicular a les tres fileres de xiprers del nord de la zona d’enjardinaments. El recobriment forestal actual existent al
limit oriental d'aquesta filera, no permet visualitzar correctament els exemplars de xiprers des de la zona FA8 i des del tracat del
gasoducte. Per aquest motiu es proposa la realitzacié d’una franja de 10 metres d'amplada paral-lela al tracat de la filera de xiprers que
quedi lliure de vegetacio arbustiva i amb una reducci¢ significativa del recobriment forestal. La creacié d'aquesta franja permetra facilitar la
millora de la visualitzacio dels xiprers i definir i delimitar el conjunt de les alineacions dels peus d'aquesta espécie. Paral-lelament, la
creacid de la franja permet disposar d'una franja de seguretat contra incendis, ja que quedara sectoritzada la zona d'influéncia del jardi

romantic amb les comunitats de maquia del nord-est de I'ambit d'intervencid.

Foto. A la banda esquerra del tracat del gas
existent a la zona FA9.

Aixi doncs, es projecta la creacid d'una franja forestal que consistira en reduir el combustible forestal present, sequint les segients

consideracions:
Zona FAL0 - Reduccid (eliminacid) total de les espécies de sotabosc arbustiu mitjangant una esbrossada total.
- Disminucié parcial del recobriment arbori, fins a deixar una densitat de 250-300 peus/ha dels peus de pi blanc, la qual cosa
La zona FAZ0 correspon a un espai que ha quedat intersticial entre la carretera d'accés per vehicles a I'aparcament i la carretera N-240, de suposa un distanciament mitja entre els arbres de 6 m, i realitzar una poda sobre aquests arbres fins a la maxima alcada possible,
manera que configura una primera impressio de la finca per part dels conductors que circulen per la carretera nacional i també per aquells aproximadament 2/3 de l'algada total. En aquesta actuacié caldra respectar tots els peus de margallé (Chamaerops humilis)
que hi accedeixen per aparcar-hi. La seva cobertura vegetal és apreciable pero irregular, composada per pins blancs i els consequents existents.

arbusts de la maquia (ullastres, llentiscles, arcots...) amb algun pi pinyer al costat nord i algunes oliveres de rebrot. La part més meridional
té un recobriment molt escas, incloent algunes zones on existeixen abocaments de paviments o altres runes i residus associades a la
construcci6 del mencionat accés asfaltat. La intencié aqui és recuperar la frondositat de I'espai i tractar els limits amb la carretera d'accés
a la finca, per reconvertir I'espai en una zona de tamponament visual entre la finca i la carretera i, a més, visualment definidora del seu
caracter forestal. Per comengar, sera necessari realitzar una esporga basal dels pins existents. Posteriorment, en la part que confronta
amb 'accés asfaltat, s'hi situaran diverses masses o agrupacions d'arbusts propis de la maquia que, sense permetre apreciar una
alineacio, ajudin a configurar visualment un tancament verd. S'hi situaran peus de llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus
alaternus), aladern de fulla estreta (Phyllirea angustifolia), ullastre (Olea europaea var. sylvestris) i murta (Myrtus communis). La zona
meridional més afectada per abocaments sera integrament reforestada amb aquestes espécies i, els espais més propers a la carretera N-
240, incorporaran uns pocs peus de lledoner (Celtis australis), magraner (Punica granatum) i figuera (Ficus carica) que ajudin a incorporar

un petit component caducifoli continuaci6 del situat més avall, al marge de la carretera, en el seu creuament amb el barranc del Pont del

Foto. Detall de I'estat actual de la vegetacio forestal que limita al costat oriental de la
filera de xiprers paral-lela al cami del Mas dels Arcs.
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ZF1

La zona ZF1 té la particularitat de configurar estéticament bona part de I'entrada a la finca i a la zona de jardins. Per una banda, confronta
amb el costat sud del cami d'accés per vianants, i per altra banda, amb la carretera d'accés a I'aparcament. Esta composat per feixes
successives que descendeixen des del cami cap al barranc del Pont del Diable i s’hi ha realitzat actuacions de desbrossada prou
contundents en el passat creant una massa arbustiva molt esparsa, amb arbusts individuals esporgats, sota una cobertura densa de pi
blanc. El limit amb el cami per vianants és, a més, molt poc marcat i difds.

Les actuacions en aquesta zona van encaminades basicament a tractar els limits amb el cami per vianants i 'accés per vehicles, tot
considerant la possibilitat de situar-hi diversos arbusts de la maquia i I'alzinar formant masses compactes amb uns tres peus de
profunditat, sense que es crei una sensacio de tanca lineal sind més aviat de massa. En el costat del cami per vianants s'utilitzaran les
especies: llentiscle (Pistacia lentiscus), aladern (Rhamnus alaternus), aladern de fulla estreta (Phyllirea angustifolia) i ullastre (Olea
europaea var. sylvestris). En el costat que toca al cami d'accés per vehicles, més assolellat, s'utilitzaran la murtra (Myrtus communis), la

ginesta (Spartium junceum) i el llentiscle (Pistacia lentiscus).

Per altra banda, es creu interessant assegurar una major cobertura de I'estrat arbustiu a la primera feixa d’aquesta zona, bastant oberta i
nua. S'hi situaran diverses masses de llentiscle i aladern.

Fotos. Dos imatges de la zona ZF1; a I'esquerra, limit superior amb el cami i primer nivell de feixes molt deforestat. A la dreta, zona
oberta on se situa un banc de descans.

ZF2
En tot 'ambit d'actuacié d’aquesta zona s’ha projectat transformar tota la seva superficie en zona d’enjardinaments amb parterres. La
descripcid i composicié de les espécies proposades de la plantacid es descriu en el segiient apartat de la present memaria (7.3. Proposta

d'actuacions sobre els espais enjardinats).

ZD1

A diferéncia de bona part de les zones d'actuacid forestal de I'ambit d'intervenci6 on existeix un recobriment forestal significatiu, la zona
ZD1 es caracteritza per presentar una situacié contraria. A I'extrem nord-occidental d’aquest ambit hi apareix una zona topograficament
deprimida de 1,5 metres de profunditat que actualment es troba mig plena de material vegetal mort i completament erma. La resta de
I'ambit presenta una densitat arboria i arbustiva gairebé nul-la. Només cal destacar la presencia d'una filera de pins pinyoners (Pinus
pinea) que es troben al limit oriental de la zona d'actuacio i que permeten sectoritzar aquest ambit amb el tragat del cami del Mas dels

Arcs.

Fotos. A I'esquerra estat actual de la zona desforestada amb preséncia de material vegetal mort. A la dreta vista general des de la cruilla del
cami del Mas dels Arcs

Les actuacions proposades en aquesta zona ZD1 tenen com a objectiu revegetar tot I'ambit erm actual cap a una composicio d'alzinar
litoral (Quercetum ilicis galloprovinviale) seguint la mateixa tendéncia que s'ha tingut en la descripcié de la zona d'actuacié FA7. en aquest
cas pero, donada I'existencia de la filera de peus de pi pinyer situada a I'extrem oriental de la zona ZD1, les diferents linies de plantacié
quedaran en forma de L per tal de que es pugui tenir una percepcid de la no va zona plantada des de la pujada dels cami del Mas dels

Arcs.

Aixi doncs, les actuacions proposades en relacié a la proposta de plantacions son:

- Creacié de masses arbustives a primera linia amb estructura irregular en una franja d’amplada aproximada de 5-6 metres
formades per parterres que continguin les segiients especies de port enfiladis i entapissant: roja (Rubia peregrina), galzeran
(Ruscus aculeatus), aritjol (Smilax aspera) i lligabosc (Lonicera implexa). Es preveu la construccié d’un total de 5 parterres

(agrupacions d'espécies vegetals) de superficies diverses amb una densitat de plantacié d’'una espécie cada metre quadrat.

- Creaci6 d'una segona linia arbustiva formada per espécies de port arbustiu més alt. En aquest cas es realitzara la plantacié de
tipus irregular distribuida en una franja continua que anira paral-lela a la primera linia i que tindra una superficie total de 146 m2. En
aquest cas les especies que es faran servir seran les segiients: marfull (Viburnum tinus), aladern (Rhamnus alaternus), aladern
fals (Phyllirea angustifolia), arbog (Arbutus unedo) i llentiscle (Pistacia lentiscus). La densitat de plantacio sera d’una planta cada 2

metres quadrats.
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- Esrealitza una plantacié d'alzines a la tercera linia d'actuacié amb una densitat de plantacié d'un peu cada 16 m2, Myrtus communis 100
Spartium junceum 100
_ _ _ o _ - _ Quercus ilex ssp. llex en contenidor 18-20 cm de 13 2V0605
Abans de realitzar les actuacions de plantacions vegetals caldra retirar tot el material vegetal mort present a la zona deprimida i reomplir-lo perimetre
de terra vegetal. Sambucus nigra en C3L 15 ZV0603
Rhamnus alaternus 15 Z\V0603
Phylirea angustifolia 15 ZV/0603
A continuacié s'adjunta una taula resum on es mostra el resum de les plantacions proposades en les unitats forestals amb el nimero de Zd1 Arbutus unedo 15 ZV0603
. ) Pistacia lentiscus 15 ZV0603
plantes de cada espécie segons cada unitat. Rubia peregrina en AF 300 cc 0 770620
Ruscus aculeatus en AF 300 cc 40 ZV0620
> Smilax aspera en AF 300 cc 40 ZV0602
ZONES L.JNI.T,ATS DEL FRESSUPCET PEnEED : : Lonicera implexa 40 Z\V0602
Descripcio Amidament Codi ut
ngrcus ilex ssp. llex en contenidor 18-20 cm de 13 2V0605
perimetre
FAl1 Rhamnus alaternus en C3L 153 ZV/0603
Pistacia lentiscus en C3L 460 Z\/0603
Rubia peregrina en AF 300 cc 153 Z\V0620
Rubia peregrina en AF 300 cc 25 ZV0602
EA4 Ruscus aculeatus en AF 300 cc 25 ZV0620
Smilax aspera en AF 300 cc 25 Z\V0602
Lonicera implexa 25 Z\V0602
ngrcus ilex ssp. llex en contenidor 18-20 cm de 19 2V0605
perimetre
Sambucus nigra en C3L 38 Z\V0603
Rhamnus alaternus 38 Z\V0603
Phylirea angustifolia 38 ZV/0603
FA7 Arbutus unedo 38 ZV0603
Pistacia lentiscus 38 ZV0603
Rubia peregrina en AF 300 cc 34 Z\V0620
Ruscus aculeatus en AF 300 cc 34 ZV0620
Smilax aspera en AF 300 cc 34 ZV0602
Lonicera implexa 34 ZV0602
ngrcus ilex ssp. llex en contenidor 18-20 cm de 16 2V0605
perimetre
Sambucus nigra en C3L 72 ZV0603
A8 Rhamnus alaternus 72 ZV0603
Ruscus aculeatus en AF 300 cc 90 ZV0620
Rubia peregrina en AF 300 cc 90 ZV0620
Smilax aspera en AF 300 cc 90 ZV0602
Lonicera implexa 90 ZV0602
Pistacia lentiscus en C 3 L 100 Z\V0603
Spartium junceumen C 3 L 55 ZV0603
Rhamnus alaternus en C 3 L 150 Z\0603
Phyllirea angustifolia en C 3 L 150 ZV/0603
FA10 Olea europaea var. sylvestrisen C 3 L 150 ZV0603
Myrtus communis var. sylvestris en C 3 L 100 ZV0603
Celtis australis en C 17 L, 20-22 cm perim 6 ZV0407
Ficus caricaen C5 L 10 ZV0426
Punica granatumen C5L 10 ZV0426
ZF1 Pistacia lentiscus en C 3 L 250 Zv0603
Rhamnus alaternus 250
Phyllirea angustifolia 100
Olea europaea var. sylvestris 100
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7.4. Proposta d’actuacions sobre els espais enjardinats en AF 300 cc
Clivia miniata 25 Z\V0609
Dins I'ambit d'estudi, i tal com s’ha anat explicant en aquesta memoria, existeixen diversos espais conceptualitzats com a jardi, tant per la enC3L
seva delimitacié perimetral com a parterres, tant pel fet de que recentment les diverses escoles-taller han realitzat actuacions Ruscus 25 ZV0620
d'enjardinament. Els objectius i criteris d'actuacié en aquestes zones han estat explicats abastament en apartats anteriors. A continuacio, gcglﬁatus en
es realitza una aproximacio i una proposta concreta per a cadascun dels espais.
Acanthus 25 ZV0609
mollisen C 3
La zona de parterres 5 és la que actualment té un grau de cobertura vegetal (herbacia i arbustiva) més baix, perd constitueix alhora una L
peca basica del que seria el jardi historic. L'objectiu principal de les actuacions en aquesta zona sera posar de relleu els elements
singulars existents — cargol, lloses de pedrera i plagoleta de xiprers — sempre tenint en compte el criteri general de reproduccié de la natura
i el tancament de visuals i creacid de I'efecte sorpresa. Cal tenir en compte, a més, la situacio d’'ombrejat de la seva practica totalitat. ExiStents ExiStents Existent Pistaca 3
4 Pins blancs Filera de ligustrums | nul lentiscus en C
— en el costat oest 3L
PARTERRE |  ARBRES ARBUSTOS RECOBRIMENT Ug'TAT.S DEL PTS%UPOSJ P'g”g’?c'i’ Filera de marfulls en
- . . €SCrpeio midamen odiu el costat est Viburnum 8
Ex!st_ents ’EX|stents ‘ EX|§te_nt Laurus nobilis 6 ZV0621 2 pitospors tinus en C 3 L
51 1 pi pinyer No nAhcltI:JZcions Parcial aA?:J J;gfﬁ; repent | enC3| 5.4 Actuacions Actuacions Actuacions
- i . o Manteniment Eliminacid filerade | Plantaci6 lligabosc Laurus nobilis 7
Actuaqons Plantaci6 de dos Plantaci6 heura Hedera helix 378 ZV0602 g
manteniment S marfulls enC3L
grupets de 3 llorers | Eliminacié juniper repent en AF 300 cc Creacié una
EX|stents_ _ Existents Existent \_/|burnum 7 ZV0603 agrupacié central Lonicera 360
1 ga_rrofer petit i 2 5 callistemons Nul tinusen C3L mixta amb 5 implexa en AF
pins blancs : llentiscles, 8 marfulls 300 cc
Actuacions Arbutus unedo 4 ZV0603 i 7 llorers
Actuacions Plantaci6 heura enC3L Existents Existents Existent Quercus 6 ZV0603
5.2. Eliminacio de 5 . 2 pins blancs Alineacié de nul cocciferaen C
Actuacions callistemons Plantaci6 galzeran Sr?%!% gglgc 300 ZV0602 1 pi_ pinyer ligustrums en el 3L
Manteniment Plantacio de 2 grups 1 figuera costat est
(5 marfulls i 4 2 xiprers vells Agrupacié de Arbutus unedo 6 ZV0603
Ruscus ; o ; ;
arbogos) ot 15 20620 Alineacio xiprers | pitospors baixos enC3L
aculeatus en en el costat vell | Agrupacio de teucris
_ . Cl L plagoleta Agrupacio de Pistacia
_ . Existents . Ex!stent PhyII|rga _ 8 ZV0603 margarides lentiscus en C 6 70603
.EX|stents Ginestes, . Molt ba|x..H| ha uns pocs angustifolia en Actuacions ACUacions Actuacions 3L
Pins ble.mcs., 2 margallons, filera de | peus de cintes, cilindres, C3L Manteniment Reforcament de la Plantaci6 heura, vinca
ullastres i 1 xiprer | marfulls en el costat | acants . arbrat visibiltat de les ligabosc Hedera helix 250 | Zv0602
nord — Pistacia 8 20603 55 Plantaci6 de 3 pedres de pedrera en AF 300
Actuacions A’mphacm de la cobertura | lentiscusen C 9. xiprers amb 6 llorers
Manteniment d acant.s, , . 3L Creaci6 de tres Vinca difformis 250 Z\V0602
ginestes i Plantqqo ,d heurali vinca . agrupacions en AF 300
53 margallons Crea,cp d una agrupacio Laurus nobilis 7 ZV0621 d'arbusts per tancar
Eliminacid fileres de de|c||V|es  una de enC3L visuals placoleta: 6 Lonicera 250 ZV0602
Actuacions marfulls gaizerans - ' garrics, 6 arbogos, 6 implexa en AF
Manteniment Creacio de 3 grups Eliminacid cintes i cilindres \(lburnum 5 Z\V0603 llentiscles 300
: ) tinusenC3L
d'arbusts: un amb 8 c 5 V0404
upressus
aladerns de fulla Hedera helix 400 Z\V0602 press:
estreta, altre amb 8 en AF 300 cc Sempervirens
llentiscles, altre amb var. stnctéﬂogn
i en cont,
7 llorers 15 marfulls Vinca difformis | 150 | 2v0602 o alt
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Existents Existents Existent Quercus 6 ZV0603 arbocos, 8 marfulls
3 xiprers Alineacio de nul cocciferaen C Hedera helix 900 Z\V0602
3 Pins blancs ligustrums en el 3L en AF 300 cc
Alineaci6 de costat oest
xiprers en el costat | Alineacid de llorers Arbutus unedo 6 Z\V0603 Clivia miniata 25 Z\V0609
placoleta baixos en el costat enC3L enC3L
est
Actuacions Actuacions Actuacions Pistacia Agapanthus 25 Z\V0609
Manteniment Creaci6 de cinc Plantacié heura, vinca (a lentiscus en C 6 ZV0603 praecox en C
arbrat agrupacions la zona propera a 3L 3L
Plantacio de 6 d'arbusts per tancar | plagoleta) i lligabosc Existents Existents Existent Quercus ilex 2 Z\V0605
xiprers visuals placoleta: 6 Viburnum Z\V0603 nul Encerclat amb tanca | Nul ssp. ilex cont
garrics, 6 arbogos, 6 tinusenC3L de llorer 18-20 cm
llentiscles, 6 Actuacions Actuacions Actuacid
marfulls, 6 aladerns Rhamnus Z\V0603 59. Plantacio 2 alzines | Eliminaci6 tanca de | Recobriment amb heura Arbutus unedo 4 Z\V0603
alaternusen C llorer enC3L
3L Situacio de 4
arbocos al voltant Hedera helix 132 Z\V0602
5.6. Hedera helix 360 ZV0602 peus d'alzina en AF 300cc
en AF 300
Vinca difformis 360 ZV0602
en AF 300
Lonicera 360 Z\V0602
implexa en AF
300
Cupressus 6 ZV0404
sempervirens
var. stricta en
en cont, 300
cm alt
Ruscus 25 ZV0620
aculeatus en
CilL
Existents Existents Existent Viburnum 9 ZV0603
3 Pins blancs Nul nul tinusenC3L
57 Actuacjons Actgacions Actuacions .
o Manteniment Agrupacié central Plantacié heura Hedera helix 152 ZV0602
arbrat amb 9 marfulls en AF 300 cc
Existents Existents Existent Rhamnus 9 ZV 0603 Fotos. Vista de I'estat actual dels parterres de la zona P5
10 pins blancs Filera de llorer en nul alaternusen C
2 xiprers costat sud i est 3L
1 tuia Una altra zona d'actuacié destacada esta constituida pel grups de parterres semienjardinats que graviten entre el conjunt escultoric amb
L grevol petit Pistacia 8 ZV/0603 inscripcions i la zona del cargol. Aqui les actuacions son diverses depenent de les caracteristiques i I'estat previ de cada parterre, tot i que
Actuacions Actuacions Actuacions lenticus en C ' :
5.8. Manteniment Eliminaci¢ filerade | Plantacié heura 3L se segueix la regla general.
Eliminaci6 tuia llorers Creacid de dos taques
Creacio de 4 amb clivies i dos taques Arbutus unedo 8 ZV0603
agrupacions amb agapants enC3L
d'arbusts: 9
aladerns, 8 Viburnum 8 Z\0603
llentiscles, 8 tinusenC3 L
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PARTERRE ARBRES ARBUSTOS RECOBRIMENT UNITATS DEL PRESSUPOST _
Descripci6 | Amidament | Codi ut
Existents Existents Existent
3 pins pinyers Baladres Lligabosc
1 alzina Llentiscle Esparnallac i espigol
1 olivera Rosa sp
Actuacions Actuacions Actuacions
P2 Manteniment EIiminar esparnqllac Manteniment del lligabosc Lavandula sp 300 2V0455
Cobrir espais buits enCl2L
amb especies
d'espigols (Lavandula
angustifolia,
Lavandula latifolia,
Lavandula dentata
Existents Existents Existent
Pins pinyers Arbusts de la maquia | llisto
(llentiscle, garric,
aladern, aladern de
P3 fulla estreta, arcot) Hedera helix
(no Actuacions Actuacions Actuacions en AF 300 cc 690 ZV0602 :
enjardinat) | Manteniment Desbrossada Manteniment llist6 =
selectiva per crear Plantacio heura als extrems Fotos. Vista de I'estat actual dels parterres de la zona P2 (conjunt superior) i P3 (conjunt inferior)
agrupacions d'arbusts | del parterre per recobriment
sobre la base dels de marges
preexistents El conjunt de parterres P1, situat a I'entrada, €s el que té els ajardinaments més consolidats i acabats. En aquests, no es discuteix la
Existents Existents | Existent composicié actual de les espécies arbustives, majoritariament autoctones i similars a les que es pretenen utilitzar a la resta de I'espai. El
4 Pins pinyers Arbusts de la maquia | Parcial
3 Pins blancs (lentiscle, garric, Romanti, espigol, que no concorda amb el criteri general son les especies entapissants utilitzades, que seran substituides per heura i vinca, de les quals es
aladern, alademde | espamallac, bruc d'hivern, calculen un total de 150 exemplars de cada espécie. Aqui, perd, cal tenir en compte un petit espai ara sense vegetaci situat entre el limit
fulla estreta, argot) llisto Lavandula sp 150 2V/0455 ) . ) o )
Actuacions Actuacions Actuacions enCl2L dels parterres, la tanca de fusta existent al seu nord i la massa forestal, que caldria revegetar per donar continuitat al sentit d’aquesta zona
P4 Manteniment Seleccio de rebrots | Plantaci heura als extrems , enjardinada. Aquesta revegetacié es realitzara amb ullastres, aladerns i aladerns falsos.
d'arbusts per creacid | del parterre per recobriment Hedera helix 500 2V0602 _
de masses compactes | de marges en AF 300 cc PARTERRE ARBRES ARBUSTOS RECOBRIMENT IS AL PR POIIT ARG
(ullastre, llentiscle, Plantacié espigols en costat Descripci6 | Amidament | Codi ut
garric, aladern, sud poc ombrejat per crear Existents Existents Existent Phyllirea 15 ZV0603
aladern de fulla masses més compactes de Pins blancs, pins Divers plantat: marfull, | Parcial, amb subarbusts com | angustifolia en
estreta, arcot) subarbusts pinyers, 1 tuia baladre, arbog teucris, esparnallacs, C3L
agapants o altres plantes
entapissants Rhamnus 15 ZV0603
Actuacions Actuacions Cobertura completa amb alaternus en C
Manteniment Manteniment heura incloent la substitucié | 3L
de les plantes entapissants
Plantacié de peus al-loctones
d'ullastre, aladern i Hedera helix 400 ZV0602
P1 aladern fals a l'espai en AF 300 cc
darrera la tanca de
fusta
Olea europaea
var. sylvestris 15 ZV0603
enC3L
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La zona denominada ZF2, composada per una pineda amb recobriment del terra practicament nul, s'incorpora com enjardinament i es

subdivideix en 3 espais mitjancant I'obertura de 3 senderons nous. El tractament de creacié de masses arbustives i recobriment amb

entapissants d’ombra utilitzat a la zona P5 continua aqui com criteri predominant. En aquesta definicié s'hi incorpora el petit parterre

qualificat com P6

PARTERRE

ARBRES

ARBUSTOS

RECOBRIMENT

UNITATS DEL PRESSUPOST Plantacid

Fotos. Estat actual de la zona ZF2 i del parterre P6 (imatge central i dreta)

Per Gltim, quant a plantacions, cal tenir en compte el tractament de les fileres de xiprers que constitueixen els vestigis d'enjardinament al
llarg del cami del Mas dels Arcs i la plagoleta semicircular. Per aquests arbres, es realitzara una seleccié dels millors conservats, que
seran esporgats quant a brancatge mort o malalt, eliminant-se els que estiguin secs, molt danyats o amb ports poc adequats, i cercant-se
una substitucié progressiva per arbres nous. Aixi, es contempla en aquesta primera fase la plantacié de 45 peus nous de xiprer que

correspondran a la varietat stricta.

La tanca de tuies que segueix el costat occidental del cami del Mas dels Arcs es troba forga danyada i és dificilment recuperable. Per tant,
es proposa l'eliminaci6 dels diversos exemplars de tuies existents i la substitucié — donada la clara voluntat original de constituir una

alineacio d'arbrat — per una filera de llorers.

Descripci6 | Amidament | Codi ut
Existents Existents Existent Phyllirea
Pins blancs, Practicament nul Molt baix. Hi ha uns pocs angustifolia en Z\V0603
peus de romani mascle i C3L
taques de llisto 35
Actuacions Actuacions Cobertura amb heura Pistacia
Manteniment Creaci6 de diverses lentiscus en C Z\V0603
masses d'arbusts Creaci6 d'agrupacions de 3L
centrals, mixtes, amb | galzerans 45
espécies com el Laurus nobilis
llentiscle, el garric, enC3L ZV0621
I'aladern, l'ullastre,
I'aladern de fulla Viburnum tinus 25
estreta, el marfull i el enC3L Z\V0603
llorer
Eliminacio iuques Hedera helix 25
7E2 en AF 300 cc Z\V0602
Ruscus 200
aculeatus en C ZV0620
1L
100
Olea europaea
var. sylvestris Z\V0603
enC3L
35
Quercus
cocciferaen C Z\0603
3L
25
Existents Existents Existent
1 pi blanc 1 llorer Molt baix. Hi ha uns pocs Laurus nobilis 2V/0603
2 callistemons 2 pitospors baixos peus de iuca enC3L 10
PG Actuacions Actuacions Cobertura amb heura
Eliminacio Creacio d’'una massa
callistemons central de llorers Eliminacio iuques Hedera helix 2V/0602
en AF 300 cc 45

Fotos. Estat actual de la tanca de tuies al llarg del cami del Mas dels Arcs
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7.5. Mobiliari, senyalitzacio i elements construits.

Aquest jardi no es concep com un espai d'Us de lleure intensiu — com una zona verda 0 parc urba - siné que vol mantenir les
caracteristiques d'espai tranquil de passeig, contemplacio i sorpresa visual, ben integrat amb I'espai natural forestal circumdant. La finca ja
té previstos espais per altres tipus d'activitat com els esports a I'aire lliure o el picnic. El manteniment d'aguestes caracteristiques passen
per la minima situacié de mobiliari d'exterior o de lleure que puguin fomentar les activitats diferents a les ja explicades, o0 bé ressaltar
negativament de manera estética quant a la confeccié original del jardi. Per exemple, els materials de fusta tractada per exterior que

habitualment s'utilitzen en temps actuals no semblarien ser una solucié massa adequada.

Les actuacions que es plantegen son forga senzilles. Per una banda, substituir els bancs actualment existents — bastant danyats — per uns
de nous, i per altra banda, situar un petit banc semicircular a I'extrem nord dels parterres P1, a la zona on es va crear una estructura de

pedres que convidava al descans. També se situaran unes poques papereres.

Per altra banda, la senyalitzacié dins I'espai anira encaminada a unificar criteris i explicar les actuacions relacionades. Es completara i
reparara el rétol explicatiu del parc ecohistoric situat a tocar de la plagoleta d’entrada, incorporant nova informaci6 destacada sobre les
caracteristiques del jardi. Al mateix temps, un nou plafé explicatiu sobre suports de fusta, situat a 'alcada del parterre P6, incorporara
informacid sobre el context historic del jardi, els criteris funcionals i estétics que determinaren el seu disseny, i les actuacions de
recuperacio relacionades. Sera necessaria una minima informacié sobre recomanacions, usos permesos i prohibits dins I'ambit del jardi
historic. Caldra situar dos banderoles direccionals en el punt de confluéncia de camins, a l'alcada del cargol de teixos. Un, indicant la
direccié del Mas dels Arcs, i un altre la del Pont del Diable. Per Ultim, i ja citat a I'apartat de millora de camins, existiran banderoles
direccionals a la confluéncia del nou senderd obert des de la filera de xiprers fins al cami del Pont del Diable i, en el punt on es troba per

sorpresa la visual sobre I'aqlieducte, s'hi situara un plaf6 interpretatiu apaisat del monument i del seu entorn.

Per (ltim, s'encarregara a restauradors experts la reparacié i recuperacio dels elements arquitectonics actuals — portalada d'accés
(valorant la possibilitat d'intercanviar els sobreretols de les dues portes laterals), conjunt escultoric amb inscripcions, al-legoria amb rajoles
situada sota el pi blanc a la zona P1, i pilars amb jardinera de la placgoleta de xiprers. Seria convenient també plantejar-se el canvi total de
I'escalinata d'accés als parterres enjardinats de I'entrada, de discutible integracié estética. Aquesta actuacid, pero, es deixa a consideracié
dels gestors de la finca i no es pressuposta. S’ha demanat una proposta concreta d'actuacions a I'empresa especialitzada Angkor,

Conservacid i Restauracié, que ha determinat les segiients actuacions.

Actuacions de restauracié dels elements construits

La tendéncia més respectada actualment és la de conservar el monument tal i com I' hem rebut, intervenint Unicament en aquells
elements que siguin estrictament necessaris per la seva bona conservacié . En esséncia, des d'aquest Gltim punt de vista, s’eliminaran les
crostes negres i es netejaran els elements que malmetin |” obra, es refa el més imprescindible pel bon manteniment es consolida a on es

necessari i es protegeix amb un element reversible.

En aquesta manera d” actuar es defensa la idea que no som els amos del patrimoni, si no els custodis d'uns béns que hem de transmetre

en les millors condicions a generacions futures.

Estudi dels tractaments generals

a- Avaluacié del sistema de neteja

b-  Eliminacié de morters

c- Desalinitzacié

d- Cosit de fragments , i omplir juntes
e- Avaluacié de Consolidants

f- Avaluacio d'hidrofugants

Préviament, es realitzara un estudi d'intervencié estructural; cornises pilastres...

Es treballara en general sobre I'eliminacié de les humitats, ja hem comentat abans que es un dels factors més greus per el monument .

Es treballara també en la pre-consolidacié, en aquells casos que la pedra, la ceramica o el morter estigui en tan mal estat que resulti

imprescindible fixar-la abans de comencar el procés de neteja.

A - Neteja. L'objectiu és I'eliminacio de sals, crostes bioldgiques i crostes negres que estan molt presents en tot el conjunt monumental del

jardi

La neteja sera efectiva, s’ha de poder controlar en tot moment i no pot ocasionar noves fissures, i a més no ha d'aportar mes sals.

Hi ha diferents tipus de neteges :

Mecanics

Abrasius

Neteja amb ultrasons
Quimics

Aqguosos

Laser

La neteja dels elements arquitectonics sera mixta; és aconsellable utilitzar neteges mecaniques unides a abrasius.
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En tots els elements de pedra es realitzaran neteges mecaniques puntuals, sobretot a la ceramica mitjancant bisturis per no malmetre-la
més. Es realitzaran aposits de pasta de cel-lulosa amb aigua desionitzada i sabons neutres. L'eliminacié dels aposits sera mitjangant aigua

desionitzada i gasses.

Als elements de pedra es realitzaran neteges mitjangant les pistoles especifiques de conservacié-restauracid, a baixa pressio i a distancies
idonies per no malmetre la pedra, sempre amb abrasius de baixa granulometria i de arestes arrodonides per no crear microfissures a la
pedra.

Puntualment es realitzaran neteges quimiques amb aposits amb les formulacions idonies per eliminar les crostes negres.

B- Eliminacidé de morters

Una vegada estiguin realitzades les neteges, s’haura de comprovar I'estat de conservacié dels morters de juntes. Si estan malmesos
s'eliminaran o es refaran amb morters naturals de cal i sorra i que tinguin semblant difraccié a la pedra natural. Mai s'utilitzaran morters de
ciment ja que aportarien sals.

C- Dessalinitzacio

Una vegada es realitzin les proves de quantitat de sals, mitjancant aparells especifics s'apliquen aposits de pasta de paper amb aigua
desionitzada. S'aplicaran al mur unes 4 hores i posteriorment es mesura la quantitat de sals amb el conductivimetre. Si els percentatges
son elevats es fara la dessalacio total. Ara bé, és practicament impossible dessalar tots els elements arquitectonics; s'haura d'arribar a les
cotes permeses i que no malmetin les obres. L execucid es realitzara mitjangant aposits durant uns dies i anar canviant -los .

D- Cosit de fragments i ompliment de juntes i fissures.

En el cas d’haver de cosir fragments (aparentment no s” observa), a vegades quan es comenca a manipular les obres s'observen zones

més debils que necessiten un reforg a base de acer inoxidable fibra de vidre o titani.

Al mateix temps s'observen petites fissures. Sera aconsellable segellar-les mitjancant cal hidraulica amb pols de pedra i una resina amb
emulsio. El re- ompliment de juntes sempre es fara amb materials compatibles amb I'original que han de tenir una porositat igual 0 més
gran que la pedra i no aportar sals a la pedra.

E-Avaluacio de Consolidants

Amb aquesta operacié el que es pretén és que la pedra torni a la seva cohesié original i aixi augmentar la seva resisténcia mecanica i

disminuir la seva porositat.

Hi ha diferents sistemes d'aplicacié pero el més adequat per les escultures del jardi historic seran la polvoritzacid i la brotxa .

Hi ha molts consolidants en el mercat perd els més adequats per pedra calcaria a la intempérie seran els consolidants a base de silice,

concretament el silicat d” etil; s aconsegueix una gran penetracid i té gran afinitat amb les calcaries i sorrenques.

Sempre s'aplicaran sobre suports nets i secs i la temperatura ha d” estar entre 8125°C .

F- Hidrofugants

L'aigua és un dels principals factors que esta malmetent les peces del jardi historic; sera fonamental intentar minimitzar la seva accio, per
aixo es important aplicar un producte que augmenti I'angle de contacte de I'aigua amb el mur i impedeixi I'absorcié de I'aigua sense canviar

la permeabilitat al vapor d'aigua.

Considerem que el producte més adequat pels elements arquitectonics del jardi seran hidrofugants a base de siloxans. S'aplicaran a

brotxa 0 amb polvoritzador.

Es fonamental que existeixi un programa de manteniment , perqué no es poden aillar del medi els monuments i el seu procés d'alteracio.

Element d'entrada i portes, elements escultorics de la Glorieta del Xiprer i columna amb inscripcié “El Viajero”, es realitzaran els segiients
tractaments:

- Neteges via seca, amb pistola venturi a pressions baixes i distancia suficient per no malmetre la pedra. S'utilitzara el webusite
(abrassiu) a petita granulometria pe no crear microfisures. Posteriorment s'aplicara el consolidant (silicat d'etil en base siloxa)
mitjangant brotxes, i passat 48 h es realitzara un altra aplicacio.

- Posteriorment s'aplicara I'hidrofugant (base siloxa) en tot el conjunt escultoric.

- Depenent de la diagnosi sobre la presencia de microorganismes, s'aplicaran biocides

Placa vidriada ceramica

- Es realitzara una neteja per via humida, mitjangant aposits d'EDTA i raspallets. Es realitzara una consolidacié amb silicat d'etil i una

hidrogufacio a base de xilosans. Es una neteja molt poc abrasiva destinada a eliminar la bruticia.

7.6. La xarxa de reg

El disseny de les plantacions esta pensat per aconseguir un manteniment baix i uns requeriments baixos d'aigua, ja que s'aprofiten
notablement les condicions d’ombrejat existents i s'utilitzen basicament espécies autoctones. Precisament, pero, les condicions d’ombrejat
fa que s'utilitzin espécies acostumades a condicions microclimatiques relativament humides, per les quals la garantia de I'éxit en

establiment vindran donades per les possibilitats d'implementar el reg en els moments de plantacié i durant els primers estius.
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Descripci6 generica del sistema de reg

L'abastament d'aigua de reg es realitzara mitjangant connexio a la xarxa d'aigua existent emprada ja actualment per a reg. Es disposa
d'una arqueta d'obra amb comptador de consum i clau de pas general. Des d’aquesta arqueta discorre una canonada ja existent de

@50mm, amb varies arquetes d’obra existents on deriven diverses boques de reg, alimentaci6 de la casa del guarda, vestuaris, etc.

La nova xarxa de reg, s'efectuara efectuant les corresponents derivacions des de la xarxa existent, cap als diferents sectors de reg. Les
canonades de derivacio d'aigua, es realitzaran amb canonades de PEBD PN10 i diametres segons planols. La totalitat de les canonades

aniran soterrades, i seran d'Us alimentari.

Per fixar de manera més concreta, s'especifiquen els tractaments per a cada un dels elements concrets.

Sectoritzacio del reg

La zona enjardinada s'ha sectoritzat de la manera segtient, d'acord als planols:

SECTOR 1 (Alineacions de xiprers)
Fer cada alineacia, 2 fileres de Tech-line amb goters cAOcm

SECTOR 2 (FAM
FEBD ©32mm goters integrat oZm, cabal g lh

SECTOR 3 (P5A1,52 53, 54,55)
Tech-line dis pos ats en malla, goters 2,2 bh

SECTOR 4(P55,57, 58,59
Tech-line dis pos atz en malla, goters 2,2 bh

SECTOR 5 (Zf2h
Tach-line dis pos ats en malla, goters 2,3 bh

SECTOR G (262, PG
Tech-line dis pos ats en malla, goters 2,2 bh

SECTOR 7 (P3)
Tech-line dis pos ats en malla, goters 2,3 bh

SECTOR & (P
Tech-line dis pos ats en malla, goters 2,2 bh

SECTOR 8(Zf1)
FEBD ©22mm gobers integrak o2m, cabal 8 Ih

SECTOR 10(FPZ)
Tech-line dis pos atz en malla, goters 2,2 bh

SECTOR 11 ({P1)(zona perimetral dheura)
Tech-line dis pos ats en malla, goters 2,3 bh

SECTOR 12 (£d1): boca de reg (sector no definit)

A més es disposara a la zona Zd1 (encara no definida) d’'una boca de reg.

Canonades de reg

En zones de parterres amb arbusts i entapissants, canonades de polietile TECH-LINE, amb goters de 2,3 I/h de cabal cada 30-50 cm, i

@17 mm. Goters autonetejants, autocompensants i protecci6 contra vandalisme.

En zones arbrades, tub de polietilé de baixa densitat (PEBD) de @32 mm PN10, amb goters integrats cada 2 m i cabal 8 I/h.

Les canonades de distribucid d'acord als planols.

Arquetes de reg

Cada sector de reg esta encapcalat per una arqueta de reg plastica de color verd, tipus RAIN BIRD model VB-1220, rectangular amb
cargol de tancament, amb reixeta de polietilé d'alta densitat d’estructura alveolar que assegura el drenatge al sol. Una mateixa arqueta de
reg podra servir per a dos sectors de reg, en funcid de la disposicié d'aquests.

L'arqueta albergara els elements segtients:

1 Clau de pas a I'entrada

1 Programador autonom de dues estacions, RAIN BIRD série T-BOS, 9V.

1 Regulador de pressio PRS-Dial, RAIN BIRD.

1 Filtre d'anelles ARKAL, 120 mesh. Es disposara d'un manometre abans i després del filtre per tal de controlar la seva obturacio i neteja

L'arqueta albergara per a cada sector 1 electrovalvula RAIN BIRD i 1 valvula d'accionament manual.

Referéncia  Sectors reg Sectors reg Valvules
argueta %)
A SECTOR 1 Fileres de xiprers 32mm
SECTOR 2 FAT 32mm
A2 SECTOR 3 P51 P52 P53 P541PS5 22mm
SECTOR 4 P56 P57, P58 PSOIPII0 32mm
A3 SECTOR & Zf2 22mm
SECTOR 6 Zf21P6 22mm
Ad SECTOR 7 P3 22mm
SECTOR 8 P4 22mm
AL SECTOR @ Zf1 22mm
AB SECTOR 10 P2 22mm
SECTOR 11 P1 22mm
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Es disposara d'altres arquetes (Rain Bird VB-1220) per a connexions i registre, i en col-lectors de desguas segons planols.

Automatitzacio del reg (programadors de reg)

La xarxa de reg estara automatitzada, mitjangant un programador de reg autdnom en cada arqueta de sectoritzacioé que es comunica amb

les electrovalvules sectorials mitjangant cablejat eléctric enviant-los un senyal de 9 V a corrent altern.

Les arquetes de sectoritzacié abastaran a un maxim de 2 sectors, per aquest motiu, el programador emprat sera de 2 estacions, fins i tot
en les arquetes d'un Unic sector, en previsid d’'ampliacions futures. Es tracta d’'un programador tipus RAIN BIRD série T-BS, incloent;
consola de programacié T-BOS, caixa de connexio a piles (2 estacions), sol-lenoid d'impulsié compacte i bateria recargable NI-CD de
9V,amb una autonomia minima d'un any.

El programador es fixara a una de les parets laterals del pericd, quedant el més amunt possible.

Les connexions eléctriques amb els cables de I'electrovalvula s'efectuaran amb cinta vulcanitzada, “torpedos” de silicona similar evitant

que la corrent electrica no es derivi a terra.

Boques de reg

Es disposara de 1 boca de reg Biar, que derivara directament de la xarxa de reg, mitjancant canonada de PEBD @50mm PN10, en previsié

de reg de la zona Zd1 (no definida).

Col-lectors de desguas

Es disposara de canonades col-lectores per a desguas si cal (neteja, etc) dels parterres, mitjangant canonades PEBD @32mm, fins a

pericons de desguas (tipus Rain Bird), amb valvules manuals de desguas de @32mm.

Accessoris de reg

Els accessoris (enllacos, colzes, etc) per a canonades de polietile, seran JIMTEN série FITTING.

Els accessoris per a canonades TECH-LINE, seran també TECH-LINE.

La instal-laci6 de reg s'efectuara d'acord a les especificacions técniques particulars de la instal-lacié de reg de I'Ajuntament de Tarragona,

referents als materials i a 'execucio.

8. PRESSUPOST

8.1. Pressupost d’execucié material

Els preus de les unitats d'obra d’aquest projecte s'han estudiat amb detall i es presenten a I'annex n°1 (Justificacié de preus) i la
confeccié dels mateixos s'ha realitzat a partir dels salaris vigents segons I'Gltim conveni de la construcci6 i del sector de la jardineria,

dels costos de materials i maquinaria actuals i els rendiments normals per a cada unitat d’obra.

L'obra presenta una serie de subcapitols diferenciats, que tenen el segiient pressupost;

1.1 PREPARACIO DEL TERRENY i ARRANJAMENT DE LA VIALITAT ...occvvvvvvvrene. 43.747,89
12 PAVIMENTACIONS, SUBSTRATS i ELEMENTS ARQUITECTONICS.............ccooee. 25.939,22
13. TREBALLS SILVICOLES i MILLORA DE LA VEGETACIO .......coooemmrrrrvivisssssssssiinnns 29.521,56
14. SUBMINISTRAMENT DE PLANTA | PLANTACIONS .....cccoviiiiieesneseeens 63.377,05
15. SENYALITZACIO i MOBILIARI 12.714,96

16. SISTEMA DE REG ..ottt 15.790,89
1.7 ALTRES CONCEPTES 23.795,00

Aplicant els amidaments al Quadre de Preus s'obté un Pressupost d'Execucié Material que ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS
CATORZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET céntims (214.886,57 €).

8.2. Pressupost base de licitacio

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ....cocviveieininininisisisissssseesesesesssesesssssssssssssssssnsnss 214.886,57 €
13,00 % Despeses generals............. 27.935,25 €
6,00 % Benefici industrial............... 12.893,19 €
SUMADED.G.iB.L 40.828,44 €
16,00 % LV.A..cooovrirnees 40.914,40 €
TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 296.629.41 €

El Pressupost d’Execucié per Contracta s’ha obtingut incrementant I'anterior en un 13% en concepte de Despeses Generals i un 6 %
en concepte de Benefici Industrial. A la suma obtinguda s’ha afegit un 16% en concepte d'Impost del Valor Afegit (IVA) resultant
finaiment un total de DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS
(296.629,41 €).
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9. TERMINID’EXECUCIO

El termini d’execucié del present projecte és de 6 (SIS) mesos.

Aquest projecte el signa a Tarragona, a 24 de maig de 2009.
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Eduardo Soler Garcia de Oteyza Montse Fuguet i Marti
Enginyer agronom Enginyera técnica forestal

Amb la col-laboracid de Roser Vives (enginyera agronoma, master en arquitectura del paisatge), Francesc Rovira (enginyer agronom)

i Agusti Buiséan (bidleg)
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