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CAPÍTOL 1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1. OBJECTE DEL PLEC 

En l’execució de les obres del “Projecte de recuperació del jardí històric del Pont del Diable”, a més del contingut en el Reial Decret 
Legislatiu 2/2000 del 16 de juni, que aprova el text refòs de la LCAP i el Reglament de Clàusules Administratives Generals, per a la 
contractació d’obres de l’Estat, aprovat per Decret 3.854/70, de 31 de Desembre, i també tot allò determinat a la Lllei 30/2007. de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (BOE 261, de 31-10-07), regiran qualsevol altra de compliment obligatori i demés caràcter 
general que siguin d’aplicació en absència de regulació expressa en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Generals – d’ara en endavant 
PPTG -. 

El present Plec constitueix un conjunt d’instruccions pel desenvolupament d’aquest Projecte i conté les condicions tècniques particulars 
referents als  materials i unitats d’obra. 

Les prescripcions d’aquest Plec sern d’aplicació a les obres anteriorment mencionades, quedent incorporades en el Projecte i, en el seu 
cas, en el Contracte d’obres, per simple referència. 

 
 
1.1.1. Direcció de les obres 

La direcció, control i vigilància de les obres estaran encarregades al corresponent Director Facultatiu. 

 

1.1.2. Director facultatiu 

El representant de l’Administració davant del Contractista, serà el Director Facultatiu, o persona en que aquest delegui, que s’encarregarà 
de la direcció, control i vigilància d’aquestes. 

 

1.1.3. Visites d’inspecció   

El director podrà realitzar en qualsevol moment visites d’inspecció de les obres. En aquestes visites, el personal de l’empresa adjudicatària 
col·laborarà al màxim a l’inspector la seva tasca, posant a la seva disposició els elements i personal que fossense necessaris. 

El personal tècnic de l’empresa adjudicatària o, en el seu cas, si així ho sol·licités el Director Facultatiu, el representant de l’empresa, 
hauran d’anar a les visites d’inspecció per a les que seran convocats pel Director facultatiu. 

 

1.1.4. Funcions pel director facultatiu   

Les funcions del Director facultatiu, en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres, que fundamentalment afectin a les seves 
relacions amb el Contractista, són les següents: 

- Garantir que les obres s’executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions degudament autoritzades, i exigir al 
Contractista el compliment de les condicions contractuals. 

- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin quantoa la interpretació dels plànols, condicions de  materials i d’execució 
d’unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats a les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la 
seva modificació, tramitant, en el seu cas, les propostes corresponents. 

- Obtenir dels Organismes de l’administració competentes els permisos necessaris per a l’execució de les obres, i resoldre els 
problemes plantejats pels serveis i servidumbres afectats per les mateixes. 

- Acreditar al Contractista les obres realitzades en allò disposat en el Contracte. 

- Participar en les recepcions provisionals i definitives i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes legals 
establertes. 

 

1.1.5. Representant del contractista  

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designarà una persona que asumeixi la direcció dels treballs que se 
executin i que actuï com representant seu davant de l’administració, a tots els efectes que es requereixin durant l’execució de les Obres. El 
representant del Contractista haurà d’estar degudament visat pel Col·legi professional corresponent. 

L’administració podrà exigir que el Contractista designi, per estar com cap de les Obres, un tècnic superior de formació adequada, con 
autoritat suficient per executar les ordres del Director facultatiu, relativas al compliment del contracte. 

Qualsevol canvi o modificació en l’execució del projecte, que el Contractista consideri oportú, haurà de ser comunicat al Director facultatiu 
per obtenir, o no, la seva conformitat. 

 
1.1.6. Ordres al contractista      

Les ordres al contractista se donaran per escrit i numerades correlativament. Aquell queda obligat a firmar el rebut en el duplicat de l’ordre. 
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1.1.7. Diari de les obres  

A instàncies de qualsevol de les parts, es portarà un llliure d’obra que el Contractista haurà de tenir sempre en l’obra, on se escriuran i 
dibuixaran les ordres que la Direcció d’obra d’en les visites, referents a modificacions, advertències u altres observacions per l’execució. 

Aquest llliure haurà de ser de fulles numerades i les anotacions estaran firmades por ambdues parts. 

 

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

Els documents que defineixixen les obres del present Projecte Constructivo són: 

- la Memòria, com document de raonament, situació, justificació i descripció de les mateixes 

- Els Plànols, com document essèncial de definició de les actuacions, document que prevaldrà sobre qualsevol altre en cas de 
contradicció. Pel terme de plànols se enten: 

a) Els plànols del contracte. 

b) Els plànols que, oficialment, entregui la Direcció Facultativa al Contractista. 

c) Les modificacions dels plànols anteriors, por les circumstàncies de les obres. 

d) Tots els dibuixos, croquis e instruccions que entregui la Direcció Facultativa al Contractista per una millor definició de les 
obres a executar. 

e) Tots els plànols, dibuixos, croquis e instruccions que, inclosos en el projecte, no formen part del document de Plànols del 
citat Projecte. 

- la Justificació de Preus, que defineix les relacions entre mà d’obra, maquinària i  materials existent per cada unitat d’obra 

- El Pressupost, que mesura i dóna preu a les diferents unitats d’obra plantejades.  

- El Plec de Condicions, que defineix d’una manera precisa i concreta les obres objecte del Projecte, les característiques exigibles 
als  materials, els detalls d’execució, el programa de proves a que haurà de sometre’s l’obra i la forma de medir i abonar les 
diferents unitats d’obra. 

 

 

 

1.3. COMPATIBILITAT I PRELACIÓ ENTRE DOCUMENTS 

En cas de contradicció entre els Plànols i els Plecs de Prescripcions Tècniques prevaldrà lo prescrit en aquest darrer. Lo mencionat en el 
Plec de Prescripcions Tècniques i omès en els Plànols, o viceversa, haurà de ser acceptat com si estigués exposat en ambdós documents, 
sempre que a judici del Director Facultatiu, quedi suficientment definida la unitat d’obra corresponent, i aquesta tingui preu en el contracte. 

Els diversos capítols del present Plec de Prescripcions Tècniques són complementaris entre sí, entenent-se que les prescripcions que 
contingui un d’ells i afecti a altres obliguen com si estigués en tots. Les contradiccions o dubtes entre les seves especificacions se 
resoldran per la interpretació que raonadament faci l’enginyer Director. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que se advierten en aquests documents, tant per l’enginyer Director com pel Contractista, 
haurà de reflexar-se preceptivament en l’acta de Comprovació del Replanteig. 

La interpretació tècnica del Projecte i Normes d’obligat Compliment, correspondrà la Direcció Facultativa a la que el Contractista ha 
de consultar qualsevol dubte en la interpretació dels plànols o documents que el constitueixen, previ a la seva execució. Tota obra 
que a judici de la Direcció Facultativa resultés defectuosa por incompliment d’aquesta condició serà demolida i efectuada 
nuevament en les degudes condicions. 

El Contractista habilitarà en obra una oficina en la que existirà una taula o tauler adequat en el que puguin extendre’s i consultar-se 
plànols i espais i mitjans per efectuar reunions de treball. 

En dita oficina existirà sempre una còpia de tots els documents de Projecte i un exemplar de la Normativa d’obligat Compliment a 
la que el Projecte fa referència per su consulta en Obra, en cas necessari. 

Les obres se construiran amb estricta subjecció als plànols sense que el Contractista pugui introducir cap modificació que no hagi 
estat prèviament aprobada per  la Direcció Facultativa. 

Tots els plànols complementaris elaborats durant l’execució de les obres hauran d’estar subscrits per  la Direcció Facultativa. 
Sense aquest requisit no podran executar-se els treballs corresponents. 

Qualsevol dubte en l’interpretació dels plànols haurà de ser comunicada pel Contractista a la Direcció Facultativa, el qual donarà 
les explicacions necessàries per aclarir els detalls que no estiguin suficientment definitis en els plànols. 

El Contractista està obligat a entregar a la Direcció Facultativals plànols de detall que, essent necessaris per l’execució de les 
obres, no hagin estat desenvolupats en el Projecte ni entregats posteriorment pel CLIENT. 

L’entrega d’aquests plànols de detall s’efectuarà amb la suficient antelació per que l’informació rebuda pugui ser revisada, 
autoritzada i aprobada per la Direcció Facultativa i estigui disponible abans d’iniciar-se l’execució dels treballs a que dits plànols 
afectin. 
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1.4. NORMES D’APLICACIÓ 

Seran d’aplicació, en el seu cas, com suplementàries i complementàries de les contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulares, les disposicions següents: 

- “PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS per obres de carreteres i Ponts”, aprovat por l’OM del 6 de febrer de 
1976, en la que ens referirems en endavant com PG-3/75. Són d’aplicació també les modificacions i ampliacions del mateix 
introduïdes por l’OM del 21 de gener de 1988 (PG.4/88). 

- “REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES”, aprovat pel Real Decreto 
1098/2001, de 12 d’octubre. 

- “PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVAS GENERALS” por la Contractació d’obres de l’estat, aprovat pel Decreto 3854/70 de 
desembre. 

I qualsevol altra disposició vigent durant l’obra, tant de l’estat espanyol com de la Generalitat de Catalunya. 

Serà responsabilitat del contractista conéixer-les i complirl-es, sense poder alegar, en cap cas, que no se li ha fet comunicació explícita. 

 

CAPÍTOL 2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les actuacions de les obres a realitzar es troben localitzades a la finca del Pont del Diable, propietat de l’ajuntament de Tarragona, situada 
immediatament a l’est de la carretera N-240 i al nord de l’autopista Ap-7.  

L’objectiu principal del projecte és la  recuperació del jardí que els germans Puig i Valls van dissenyar i executar a l’entrada de la seva 
finca del Mas dels Arcs, que incloïa el Pont del Diable. Aquest jardí, del qual només han quedat traces molt desdibuixades, ha estat objecte 
d’intervencions parcials per part de les escoles-taller promogudes per l’ajuntament de Tarragona en els darrers anys. 

Per aquest fi, els objectius operatius plantejats són els següents: 

 Recuperar els vials existents amb millores del ferm, i cercar la posada en valor de les línies estructurals de l’antic jardí dels 
germans Puig i Valls 

 Recuperar els parterres ajardinats mitjançant un disseny espacial i d’espècies adequat a les línies estètiques dels jardins 
romàntics de principis de segle XX. 

 Recuperar els elements arquitectònics existents al jardí 
 Cercar una correcta integració del jardí amb la massa forestal circumdant. 

 

Seguint la filosofia per la millora funcional, ornamental i ecològica dels espais verds urbans i periurbans part de l’Ajuntament de Tarragona, 
aquest ens està interessat en engegar un nou projecte al Parc que s’anomena Recuperació del Jardí Històric del Pont del Daible (t.m. 
de Tarragona) 
 
La zonificació per dur a terme les actuacions previstes i on es concentren els treballs a desenvolupar segons el projecte és la que es 
descriu a continuació: 
 

 Àrea Forestal.  Incorpora les masses de vegetació natural forestal de brolla, màquia i pineda de pi blanc i pi pinyer que se situen 
al llarg del camí del Mas dels Arcs i a la perifèria dels espais enjardinats.  

 
 Àrea de Jardins.  Incorpora els parterres existents a l’actualitat i espais annexos que es converteixen en espais enjardinats 

 
Segons el plantejament del projecte, les actuacions principals a realitzar compleixen els objectius anteriorment establerts dissenyant-les 
amb cura i precisió, i establint el següent: 
 

- gestió silvícola de la massa de vegetació natural, incloent la prevenció d’incendis forestals general, el sanejament de pins blancs 
i pins pinyers i el reforç de les masses arbustives en les zones de contacte amb els jardins. 

- Obertura d’un senderó que connecti les alineacions de xiprers amb un mirador privilegiat sobre l’aqüeducte. 
- Millora del ferm dels camins dins l’àrea d’actuació i consecució de substrats diferenciats en base a l’ús de sauló. 
- Plantació dels parterres de la zona del cargol amb una cobertura d’enfiladisses total i masses centrals d’arbusts sempreverds 

autòctons que aconsegueixin els efectes de tancament de visuals i de sorpresa esperats. 
- Recuperació i substitució progressiva de peus de les alineacions de xiprers preexistents, i substitució de la filera de tuies al llarg 

del camí del Mas dels Arcs. 
- Restauració dels elements arquitectònics (escultures, portalades, inscripcions) existents dins el Parc. 
- Canvi estètic dels ajardinaments de l’entrada amb la inclusió de cobertura total per plantes enfiladisses. 
- Equipament de senyalització interpretativa del jardí i de l’aqüeducte. 

 
 
 

CAPÍTOL 3. DISPOSICIONS GENERALS 
 
3.1. TREBALLS PREPARATORIS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES   

Els treballs preparatoris per la iniciació de les obres consistiran en el que es detalla: 

1. Comprovació del Replanteig 

2. Fixació i conservació dels punts o referències de Replanteig 

3. Programació dels treballs 
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3.2. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

En el termini de quinze (15) dies hàbils a partir de l’adjudicació definitiva se comprovarà en presència de l’adjudicatari o el seu representant 
el Replanteig de les obres efectuat abans de l’indicació extenent-se la corresponent Acta de Comprovació del Replanteig. 

L’acta de Comprovació del Replanteig reflexarà la conformitat o disconformitat del Replanteig respecte als documents contractuals de 
l’avantprojecte, refirint-se expressament a les característiques geomètriques del terreny i obra de fàbrica a la presència de  materials, així 
com qualsevol altre punt que, cas de disconformitat, pugui afectar al compliment del Contracte. 

Quan l’acta de Comprovació del Replanteig reflecteixi alguna variació respecte als documents contractuals de l’avantprojecte, haurà de ser 
acompanyada d’un nou pressupost valorat als preus del Contracte. 

Des de la comprovació del Replanteig, el Contractista serà l’únic responsable del Replanteig de les obres, i els plànols contradictoris 
serviran de base a les medicions d’obra. 

El Contractista construirà a al seu cost fites, bases de Replanteig i referències en llocs i número adequats, a judici de la Direcció de l’obra, 
per la perfecta comprovació de la marcha, qualitat i exactitud del Replanteig i dimensionament de l’obra i les seves parts. Tanmateix, està 
obligat a la seva conservació i a mantenir expedides les visuales des de dits punts. 

Totes les coordenades de les obres, així com les dels plànols d’obres executades, seran referidas a la malla ortogonal que senyali la 
Direcció d’obra. 

El Contractista serà responsable de la conservació dels punts, les senyals i mojons. 

Si en el transcurs de les obres, son destruïts alguns haurà de col·locar altres sota la seva responsabilitat i al seu càrrec, comunicant-se per 
escrit a la Direcció d’obra que comprovarà les coordenades dels nous vèrtexs o senyals. 

El Director de l’obra se sistematizarà normes per la comprovació de Replanteigs parcials i podrà supeditar el progrès dels treballs als 
resultats d’aquestes comprovacions, lo qual, en cap cas, eliminarà la total responsabilitat del Contractista, en quant al compliment de 
plànols parcials, i per suposat, del termini final. 

Les despeses ocasionats por totes les operacions i  materials realitzades o usats per la comprovació del Replanteig general i els de les 
operacions de Replanteig i aixecament mencionats en aquests apartats seran a càrrec del Contractista, així com les despeses derivades 
de la comprovació d’aquests Replanteigs. 

3.3. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS  

Una vegada fixat pel Director de les Obres l’ordre d’execució de les diferents parts de l’obra o Pressupost pel Contractista i aprovat per 
aquell, haurà de donar començament en el termini que senyali el Director. 

a) Des del moment de començar una part de l’obra fins el termini fixat per la seva terminació haurà de desenvolupar-se de manera 
que les unitats d’obra executades en cada moment siguin sensiblement proporcionales al temps transcorregut i al termini abans exposat. 

b) L’incompliment d’allò disposat en el paràgraf anterior donarà lloc a l’imposició d’una multa al Contractista i en cas de reincidència 
es procedirà per l’administració a la rescissió del contracte. No obstant, si al seu judici fora necessari o convenient per la total coordinació 
dels treballs, podrà el Director de les obres autoritzar una alteració del ritme establert. 

3.4. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 

En el termini del quinze (15) dies hàbils, a partir de l’aprobació de l’acta de Comprovació del Replanteig, l’adjudicatari presentarà el 
Programa dels Treballs de les obres. 

El programa dels Treballs de les obres, inclourà els següents dades: 

- Fixació de les classes d’obra que integren l’avantprojecte, i indicació del volum de les mateixes. 

- Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, maquinàries, equips i  materials), con expressió de sus rendiments mitjans. 

- Valoració mensual i acumulada de l’obra programada sobre la base dels preus unitaris d’espais-temps. 

 

3.5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES 

Per el desenvolupament i control de les obres l’adjudicatari seguirà les normes que indique el Director de l’obra amb respecte als punts 
següents. 

a) Equips de maquinària 

b) Assajos 

c)  materials 

d) Acopis 

e) Treballs nocturns 

f) Accidentes de treball 

g) Descans en dies festius 

h) Treballs defectuosos o no autoritzats  

i) Senyalització d’obres 

j) Precaucions especials durant l’execució de les obres. 
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3.6. EQUIPS I MAQUINÀRIES 

El Contractista quedarà obligat a situar en les obres els equips i maquinàries que es va comprometre a adoptar en la licitació, i en que 
l’enginyer Director de les sobres considere necessaris per el desenvolupament de les mateixes. 

L’enginyer Director haurà de aprovar els equips de maquinària o instal·lacions de que hagin d’utilitzar-se per les obres. 

La maquinària i els demés elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de funcionament i quedar adscrits a l’obra durant el 
curs d’execució de les unitats que hagin d’utilitzar-se. No podran retirar-se sense el consentiment de l’enginyer Director. Si, una vegada 
autoritzada la retirada i efectuada, hagués necessitat de dit equip o maquinària el Contractista haurà de reintegrar-la a la seva obra i sense 
que el temps necessari pel seu trasllat i posada en ús sigui computable als efectes de compliment de terminis, que no experimentarà 
variació por aquest motiu. 

3.7. ASSAJOS    

Els assajos s’efectuaran i supervisaran d’acord a les Normes d’assajos aprovades pel Ministerio d’obres Públiques, Transports i Mitjà 
Ambente i en el seu defecte la NLT, per Laboratoris d’obres homologades. 

Qualsevol tipus d’assaig que no estigui inclòs en dites normes haurà de realitzar-se d’acord a les instruccions que dicte el Director 
Facultatiu. 

3.8. MATERIALS      

No es procedrà a l’ús de qualsevol dels  materials que integren les unitats d’obra sense que abans siguin examinades i acceptades per 
l’enginyer Director, salvo lo que disposi en contrari el present Plec. 

Quan la procedència dels materials no estigui fixada en el Plec de Prescripcions Tècniques, els  materials requerits per l’execució del 
Contracte seran obtinguts pel Contractista de les Pedreres, jaciments o fonts que estime oportú. 

El canvi de procedència dels  materials no suposarà en cap cas motiu de variació dels preus ofertats ni del termini de l’obra. 

El Contractista notificarà a l’Enginyer Director, amb suficient antelació, les procedències dels  materials que es proposa utilitzar, aportant, 
quan així ho sol·liciti el citat Enginyer, les mostres i les dades necessaris per demostrar la possibilitat d’acceptació, tant en allò que es 
refereix a la seva qualitat com a su quantitat. 

En cap cas, podran ser acopiats i utilitzats en obres materials la procedència dels quals no hagi estat prèviament aprobada per l’enginyer 
Director. 

En el cas de que les procedències dels materials fossin assenyalades concretament en el Plec de Prescripcions Tècniques, o en els 
Plànols, el Contractista haurà d’utilitzar obligatòriament dites procedències. Si, posteriorment, es comprovés que dites procedències són 
inadequades o insuficients, el contractista estarà obligat a proposar noves procedències dels  materials sense que dit motiu ni la major o 
menor distància de les mateixes puguin originar augmento dels preus ni dels plànols ofertats. 

En el cas de no-compliment dins d’un termini raonable, no superior a un mes, de l’anterior prescripció, l’enginyer Director podrà fixar les 
diverses procedències dels  materials sense que el Contractista tingui dret a reclamació dels preus i podent incórrer en penalitats per 
retard en el compliment dels terminis. 

3.9. ACOPIS         

Els  materials s’emmagatzemaran en forma total tal que assegura la preservació de la seva qualitat per la seva utilització en l’obra; requisit 
que haurà de ser comprovat en el moment de dita utilització. 

Les superfícies utilitzades en zones d’acopis haurà d’acondicionar-se una vegada terminada l’utilització dels materials acumulats en elles, 
de forma que puguin recuperar su aspecte original. 

No s’haurà de realitzar acopis de cap tipus de material en els terrenys considerats d’alta vulnerabilitat per l’existència de vegetació natural. 
Els acopis, en tot cas, se realitzaran sobre les parcel·les agrícoles que s’incorporin al projecte i que posteriorment van destinades a 
reforestació. 

Totes les despeses requerides per efectuar els acopis i les operacions mencionades en aquest articulo seran a compte del Contractista. 

3.10. TREBALLS NOCTURNS    

Els treballs nocturns hauran de ser prèviament autoritzats por l’enginyer Director i realitzats només en les unitats d’obra que ell indiqui. El 
contractista haurà d’instal·lar els equips d’iluminació del tipus i  intensitat que l’enginyer ordene; i mantenir-los en perfecte estat mentres 
durin els requerits treballs nocturns. 

3.11. ACCIDENTS DE TREBALL  

De conformitat amb allò establert en l’article 74 del Reglament de la Llei d’accidents de Treball de data 22 de junio de 1956, el Contractista 
queda obligat a contractar pel seu personal, l’assegurança contra el risc d’indemnització permanent i mort en la Caixa Nacional de 
Asseguranes d’accidents de Treball.   

3.12. DESCANS EN DIES FESTIUS 

En els treballs que comprenen aquesta Contracta es complirà puntualment el descans en dies festius del manera que assenyalen les 
disposicions vigents. 

En casos excepcionals, quan sigui necessari treballar en dits dies, es procedirà, com indiquen les citades disposicions i les que en lo 
successiu se dictin sobra la matèria. 

3.13. TREBALLS DEFECTUOSOS  O NO AUTORITZATS  

Els treballs efectuats pel Contractista, modificant lo prescrit en els documents contractuals sense la haguda autorització, hauran de ser 
derribats a la seva costa, si l’enginyer Director lo exigeix i en cap cas seran abonables. 
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3.14. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Aquestes responsabilitats consisteixen en els següents punts: 

a) Danys i prejudicis 

b) Objectes trobats 

c) Evitació de contaminacions 

d) Permisos i llicències 

e) Personal del Contractista 

 

Danys i prejudicis 

El contractista serà responsable, durant l’execució de tots els danys i perjudicis, directe o indirectes, que se poden ocasionar a qualsevol 
persona, propeutat o serveis, públic o privat, com conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o d’una 
deficient organització de les obres. 

Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats a costa del Contractista, d’acord amb la legislació sobre el 
particular. 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, també a costa del Contractista, adequadament. 

Les propeutats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades pel Contractista i a la seva costa, restablint les 
condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats. 

 

Assegurances  

Amb l’objecte de complimentar allò previst en la normativa vigent, el Contractista subscriuirà una pòlissa d’assegurandes amb una 
companyia constituïda legalment a Espanya. Aquesta cobrirà tots els riscs que es poden produir en/o com conseqüència de l’obra a 
persones i/o coses qualsevol que sigui l’origen de les mateixes i sense perjudici d’estar a allò que disposa el paràgraf segon del referit 
precepte quan posteriorment així es determini. La quantia de l’assegurança assolirà el total de cinc-cents mil euros. 

 

Despeses a compte del contractista 

 Serà a compte del contractista les següents despeses i costes que se enten té el Contractista inclòs en els preus que oferti: 

a) Les despeses de vigilància a peu d’obra. 

b) Les despeses i costes de construcció, recepció i retirada de tota classe de construccions i instal·lacions auxiliars. 

c) Les despeses i costes de qualsevol adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i  materials o per l’explotació de pedreres, 
tenint sempre en compte que la cantera o pedreres no formen part d’obra. 

d) Les despeses i costes de assegurances de protecció de l’obra i dels acopis contra el deteriorament, danys o incendi, complint els 
requisits vigents per l’emmagatzematge d’explosius i carburant, així com dels de guarderia i vigilància. 

e) Les despeses i costes de neteja i evacuació de brosse. Així com els d’establiment de abocadors su acondicionament, 
conservació, manteniment, vigilància i terminació. 

f) Les despeses i costes de subministrament, col·locació, funcionament i conservació de senyals i llums de tràfic terrestre i demés 
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres. 

g) Les despeses i costes de remoció de les instal·lacions, eines,  materials i neteges de l’obra a la seva terminació. 

h) Les despeses i costes de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per subministrament d’aigua i energia elèctrica 
necessàries per les obres. 

i) Les despeses i costes de demolició de les instal·lacions, neteja i retirada de productes. 

j) Despeses i costes de terminació i retocs finals de l’obra. 

k) Despeses i costes d’instrumentació, recollida de dades i informe del comportament de les estructures. 

l) Les despeses i costes de reposició de les estructures, instal·lacions, paviments, etc. danyats o alterat per necessitats de les 
obres o les seves instal·lacions, o per l’ús excessiu d’aquelles derivades de l’obra. 

m) Les despeses i costes corresponents a l’inspecció i vigilància de les obres por part de l’administració. 

n) Les despeses i costes de Replanteig i liquidacions de l’obra. 

o) Les despeses i costes del material o equip a subministrar a l’administració i que s’expliciten en altres apartats. 

p) Les taxes que por tots els conceptes tingui establerta l’administració amb relació a les obres 

q) Les despeses i costes que se deriven u originen pel Contracte, tant previs com posteriors al mateix. 

r) Les despeses i costes en que hagi d’incórrer-se per l’obtenció de licències i permisos, etc., necessaris per l’execució de tots els 
treballs. 
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s) Tots els treballs preparatorios que siguin necessaris, tals com camins d’accés, nivelacions, tancaments, etc., sempre que no 
estiguin mesurats i valorats en el Pressupost. 

3.15. VIGILÀNCIA DE L’OBRA   

L’enginyer Director nomenarà un vigilant a peu d’obra per garantir la contínua inspecció de la mateixa. 

3.16. RESIDÈNCIA OFICIAL DEL CONTRACTISTA 

Des de que se doni principi a les obres fins a la seva recepció provisional, el Contractista o un representant seu degudament autoritzat, 
haurà d’inexcusablement residir a la zona de l’obra i no podrà absentar-se d’ella sense posar-lo en coneixement de la Direcció d’obra i 
deixar qui  le substitueixi per les disposicions, fer pagaments, continuar les obres i rebre les ordres que se li comuniquen. En qualsevol cas, 
el Contractista haurà de nomenar un Cap d’obra amb la titulació requerida en el Plec de Clàusules Administratives particulares, la 
personalitat del qual pot coincidir amb el representant abans referit. 

El Contractista, per sí mateix, o per mitjà dels seus delegats, acompanyarà a la Direcció d’obra, en les visites que faci a les obres sempre 
que així fora exigit. 

3.17. RECEPCIÓ DE L’OBRA  

Per la naturalesa de l’obra, objecte del present Projecte, s’estableix un termini de garantia de DOS (2) anys, a comptar des de la data de 
Recepció de l’obra. En tot cas, s’estarà a allò que el Plec de Clàusules Administratives Particulars determini específicament a aquell 
respecte. 

3.18. RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS  

A la terminació dels treballs, el Contractista retirarà promptament les instal·lacions provisionals, incloses les balisses, pilots i altres senyals 
col·locades pel mateix,  a menys que es disposi altra cosa per la Direcció de l’obra. 

Si el mencionat Contractista rebutgés o mostrés negligència o demora en el compliment d’aquests requisits, dites instal·lacions podran ser 
retirades por la Direcció d’obra. El cost de dita retirada, en el seu cas, serà deduït de qualsevol despesa que pogués adeudar-se al 
Contractista. 

3.19.TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini previst d’execució de les obres serà de SIS (6) MES0S per cada una de les actuacions puntuals, que hauran de ser executades 
amb la major sincronia entre cada una d’elles. 
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CAPITOL 4: PLEC DE CONDICIONS D’OBRA CIVIL  
 

Serà d’abonament en el contracte les partides que es comentaran a continuació, aplicant els preus a les seves medicions. En tots els 
casos se incorporan els codis de les unitats d’obres relacionades con la partida, tal com apareixen en l’annex de Justificació de Preus i en 
els Quadres de Preus del projecte. 

4.1. EXCAVACIONS (SR0003, SR0004) 
 
DEFINICIÓ 

Les operacions d’excavació consistiran en el rebaix necessari dels terrenys en les àrees indicades en els plànols, amb el fin d’obtenir la 
morfologia projectada. 

Queden incloses en aquest concepte, sense que la relació sigui limitativa, les següents operacions: 

• L’excavació dels  materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva natura, incloses cunetes, així com qualsevol sanejament en 
les zones localitzades o no. Aquest concepte inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, l’excavació amb 
trencament mitjançant martells hidràulics, sigui qual sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans 
mecànics. 

• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega en les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot 
quan el propi material s’hagi d’emmagatzemar diverses vegades, així com la càrrega, transport i descàrrega des del darrer 
emmagatzematge fins el lloc d’utilització o abocador (en cas de  materials inadequats o sobrants). 

• La conservació, adequada dels  materials i els cànons, indemnitacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs 
d’emmagatzematge i abocadors. 

• Els retocs en els talussos d’excavació. 

• Els drenatges que siguin necessaris. 

• Els camins d’accés necessaris per l’execució de les excavacions en desmunt. Sempre que això no implique alguna contradicció 
amb algun dels criteris establerts en el present plec. 

• Qualsevol treball, maquinària o element auxiliar necessari per la correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

En aquest projecte, s’entenen incloses com unitats d’excavació les següents: 

 

SR0003   m3    excavació de rasa de 40*40 cm per col·locació de canonades 

SR0004   m3    excavació de rasa de 20*20 cm per col·locació de canonades 

MATERIALS     

Els  materials a utilitzar seran tots aquells mitjans mecànics per dur a terme aquesta operació. Concretament, i per les unitats esmentades, 
camió basculant 131/160 CV.  

EXECUCIÓ 

Prèviament al inici d’aquestes operacions, s’hauran de extreure les unitats vegetals afectades, d’acord amb allò que s’especifica a l’apartat 
corresponent a les plantacions. 

En totes les operacions d’excavació se preservarà la capa de terra vegetal extreta. Aquest material serà degudament acopiat per la seva 
posterior utilització en les plantacions. 

Prèviament a l’inici de les obres s’hauran preparat els següents requisits: 

- S’ha de haver preparat i presentat al Director Facultatiu, que lo aprovarà si és degut, un programa de desenvolupament dels 
treballs. 

- S’han d’haver portat a terme satisfactoriament a la zona afectada, a judici de l’enginyer Director, totes les operacions 
preparatòries per garantir una bona execució. 

No s’autoritzarà l’execució de cap excavació que no sigui en totes les seves fases amb referències topogràfiques precisses. 

El Director Facultatiu, a la vista del terreny, d’estudis geotècnics, de necessitat de  materials, o per altres raons, podrà modificar 
els perfils definitis en el projecte, essent obligació del contractista, realitzar les excavacions d’acord amb els talussos definits i 
sense modificació del preu d’aquesta unitat d’obra. 

En el programa d’execució, s’haurà de d’especificar com a mínim: 

- Maquinària i mètode a utilitzar. 

- Profunditat màxima d’excavació. 

Les toleràncies d’execució de les excavacions en desmunt seran les següents: 

- En les excavacions en terra la diferència màxima entre les cotes extremes de l’explanació serà de 10 cm. En aquest interval 
haurà d’estar compresa la corresponent cota del projecte o Replanteig. En qualsevol cas la superfície resultant ha de ser tal que 
no hagi possibilitat de formació de tolls, havent d’executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície d’excavació 
corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
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- En les superfícies dels talussos d’excavació s’admetran de fins 10 cm i entrants de fins 25 cm, per les excavacions en roca. Per 
les excavacions realitzades en terra se admetrà una tolerància de 10 cm més o menys. 

- A les rases de reg, la tolerància màxima serà de 5 cm respecte a allò especificat a les unitats. 

- A les cunetes i drenatges, la tolerància màxima serà de 3 cm respecte a l’especificat a les unitats. 

Les rases per col·locació de canonades tindran l'amplada en la base, profunditat i talussos que figurin en el Projecte o indiqui la Direcció 
Facultativa. El fons de la rasa s'anivellarà per tal que el tub es recolzi en tota la seva longitud completant-se el rasanteig mitjançant una 
capa de sorra, almenys de deu centímetres de gruix.  

Abans de donar començament a l'excavació es determinaran els serveis i les precaucions que cal prendre, per la qual cosa el contractista 
es posarà en contacte amb els encarregats dels diferents serveis que li donaran referència minuciosa dels mateixos en cada zona 
afectada. La reposició dels esmentats serveis en cas de deteriorament serà immediata i les despeses que hi hagin hagut, així com els 
danys i els perjudicis ocasionats aniran a càrrec del contractista. 

Es consideren lliscaments i despreniments aquells que resulten inevitables produïts fora dels perfils teòrics definitis en els plànols. La 
direcció d’obra decidirà que despreniments seran considerats com inevitables. 

MEDICIÓ I ABONAMENT 

L’excavació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats amb el terreny, presos 
inmediatament abans de començar l’excavació i els perfils teòrics de l’explanació assenyalats als plànols. 

 

4.2. REFI I ANIVELLAT DE CAMÍ (AN0182, AN0345) 
DEFINICIÓ 

Consisteix en la darrera tasca a realitzar sobre la superfície dels camins, una vegada s’hagi acabat la seva plataforma, que inclou la 
nivelació definitiva de la plataforma. 

En aquest projecte s’inclouen dos unitats 

AN0182    m   anivellat mecànic de camí amb prof < 40 cm i ample < 5 m.   A realitzar per mitjans mecànics sobre els camins nous i rodats 

AN0345    m2  anivellat ferm camí talús-talús i retirada de pedres. A realitzar per mitjans manuals sobre senderons pedestres 

 
MATERIALS 

Els  materials a utilitzar seran tots aquells mitjans manuals i mecànics necessaris per dur a terme aquesta operació, i que consistirà en una 
motoniveladora per la superfície del camí i excavadora de desaigües per les cunetes. 

EXECUCIÓ  

Aquestes operacions es realitzaran en totes les plataformes de les explanades finals dels camins rodats així indicats als plànols, i amb 
mitjans manuals (unitat 0345) quan es treballi sobre superfícies per la creació de senderons. 

La motoniveladora recorrerà la superfície de coronació assolint un alisament i l’eliminació de les irregularitats que puguin haver-se 
mantingut després de la creació de la plataforma de sauló. Al mateix temps, l’excavadora de desaigües realitzarà la cuneta en el lateral del 
camí, tal com es recull en els plànols de detall i seccions.  

MEDICIÓ I ABONAMENT 

L’anivellament mecànic de camí es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de camí realment repassat, amb cuneta oberta, i comprovat 
sobre els plànols en planta, d’acord amb  els preus establerts en els Quadres de Preus. 

L’anivellament manual amb retirada de pedres es mesurarà i abonarà per metre quadrat (m2) de camí realment repassat, i comprovat 
sobre els plànols en planta, d’acord amb els preus establerts en els Quadres de Preus. 
 
CONTROL DE QUALITAT 

El Director Facultatiu realitzarà una inspecció visual per comprovar les correctas característiques de l’actuació. 

 

4.3. DEMOLICIONS (DM0013) 
DEFINICIÓ 

Es defineix demolició com l’acció de desfer una estructura existent. En el present Projecte s’inclouen els següents treballs de demolició. 

- Demolició de formigó en massa, con perforació mecànica, mesurat per volum (m3). (DM0013) 

La profunditat de la demolició serà com mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) por sota de la cota més baixa del terreny (ja sigui terraplè 
o desmunt) per murs i per la base dels elements de formigó. 

Els  materials resultants de les demolicions hauran de ser portats a un abocador degudament autoritzat. Proper als àmbits de Projecte 
existeix un dipòsit controlat de terres i runes procedents de la construcció (El Llorito) 

El resultat final d’aquesta acció haurà de ser el més semblant possible a la situació existent en l’entorn de que es realitzarà l’obra objecte 
de demolició. 

MATERIALS 

Els  materials a utilitzar seran tots aquells mitjans mecànics necessaris per dur a terme aquesta operació, que en el cas del projecte seran 
camió basculant 191/240 CV, motocompresor 31/70Cv amb 2 martells i pala carregadora sobre pneumàtics de mida petita. 

Aquesta partida afectarà a totes les demolicions i repicats contemplats en el projecte. 
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MEDICIONS I ABONAMENTS  

La Medició i abonament s’efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior derribat, incloses cobertes, buit i massís, realment executats 
en obra, en el cas de les edificacions, i per  metre cúbic (m3) realment derribat i retirats del seu emplaçament, mesurats per  diferència 
entre les dades iniciales, presos inmediatament abans del derruvi i les dades finals, preses inmediatament després de finalitzar el mateix, 
en el cas de derruvi d’estructures de formigó. 

No seran objecte d’abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador controlat dels productes resultants per considerar-se 
inclosos en les unitats de derruvi. 

El contractista no podrà vessar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director Facultatiu i per la 
comissió de seguiment mediambental, en cas de que estigui constituida. 

L’abonament dels derruvis es farà en funció del tipus que es tracti, segons els preus establerts en el Quadre de Preus. 

CONTROL DE QUALITAT. 

El Director Facultatiu realitzarà una inspecció in situ de la zona on s’ha realitzat la demolició, podent demanar al contractista la realització 
d’una rasa o cata en el punt concret per comprovar que no existeixen elements deixats sota la superfície del terreny. Tanmateix, exigirà 
una factura o certificat de comprovació de dipòsit dels restes emès per un gestor autoritzat de residus.  

 
4.4. RETIRADA DE PEDRES, RUNES,  BROSSES i/o MATERIAL VEGETAL MORT (RM0004, DM0060) 
DEFINICIÓ 

Es defineix retirada de pedres, runes, brosses i material vegetal mort com l’acció de recollir els residus vegetals, runes i brosses dipositats 
de manera incontrolada en el terreny, i la seva disposició en abocador controlat, així com les pedres i roques soltes que dificultin les 
tasques de preparació d’un camí, i la seva disposició en acopi per la posterior reutilització in situ. En el present Projecte s’inclouen els 
següents treballs de retirada. 

- Retirada de runes, brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecànics mesurat por volum (m3). (DM0060) 

- Retirada manual de les pedres i roques soltes sobre superfície de camí, amb mitjans manuals, mesurat per volum (m3) (RM0004) 

La profunditat de la retirada serà aquella que permeti apreciar una superfície de terreny original sense presència de  materials artificials. 

Els  materials resultants de la neteja o retirades hauran de ser portats a un abocador degudament autoritzat. Proper a l’àmbit del Projecte 
existe un dipòsit controlat de terres i runes procedents de la construcció, i també instal·lacions per la gestió de residus vegetals. 

El resultat final d’aquesta acció haurà de ser el més semblant possible a la situació existent a l’entorn del qual es realitzarà l’obra objecte 
de demolició. 

 

MATERIALS 

Els  materials a utilitzar seran tots aquells mitjans mecànics necessaris per dur a terme esta operació i els manuals quan així estigui 
determinat, i que seran la pala carregadora sobre pneumàtics i un camió basculant de càrrega. 

Aquesta partida afectarà a totes les retirades de residus contemplades en el projecte. 

MEDICIONS I ABONAMENTS  

La Medició i abonament s’efectuarà per metres cúbics (m3) de volum de residus retirats, inclosos runes, pedres d’escollera, brosses, 
residus vegetals i andròmines, realment executades en obra i retirats de su emplaçament, mesurats per diferència entre les dades 
iniciales, preses inmediatament abans de la retirada i les dades finals, preses inmediatament després de finalizar el mateix. 

No seran objecte d’abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador controlat dels productes resultants per considerar-se 
inclosos en les unitats de derruvi. 

CONTROL DE QUALITAT. 

El Director Facultatiu realitzarà una inspecció in situ de la zona on s’ha realitzat la demolició, podent demanar al contractista la realització 
d’una rasa o cata en el punt concret per comprovar que no existeixen elements deixats sota la superfície del terreny. Tanmateix, exigirà 
una factura o certificat de comprovació de dipòsit de les restes emès por un gestor autoritzat de residus.  

 
4.5. TERRAPLENATS DE SAULÓ NATURAL EXTESA I COMPACTADA (CF0090, CF0144, RP0034)      
DEFINICIÓ 

Aquestes unitats d’obra comprenen els treballs d’estesa, humectació o desecació, reperfilat, compactació i alisat dels materials procedents 
d’excavació o de préstec. Tot això d’acord amb els plànols i les especificacions donades per la Direcció d’obra. 

Específicament, en aquest Projecte s’inclouen les següents unitats: 

RP0034: m2 de repàs i piconatge d’esplanada amb mitjans manuals a densitat exigida del 98% del P.N, destinada a superfícies vistes de 
camins 

CF0090: m3 de base de sauló artificial per vial amb mononiveladora i piconatge material al 98% del P.N.  

CF0144: m3 de base de sauló artificial per vial amb mitjans manuals i piconatge material al 98% del P.N.  

Aquestes dos darreres unitats d’obra es defineixen com l’extensió d’una base granular de sauló natural col·locada amb motoniveladora 
(CF0090) i mitjans manuals (CF0144)  i compactació del material al 98 % del PM. 

En el present Projecte es d’aplicació en l’adecuació de la part superior dels camins i senderons on s’ha especificat aquest tractament. En 
alguns no s’afegeix material i només es realitza la compactació, i és on s’utilitza la unitat RP0034 
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Aquestes dos unitats inclouen l’excavació, transport, estesa i compactació d’un sauló natural, amb les característiques que s’especifican en 
el present article i en el 501 del PG-3/75, en les àrees que s’especifican en els plànols del present projecte. 

 MATERIALS I EXECUCIÓ 

Sauló natural, entenent com tal la mescla d’àrids d’origen de cantera o gravera, total o parcialment matxacats, en que la granulometria del 
conjunt dels elements que la composen es de tipus conjunt. 

Els  materials així considerats procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural, en aquest cas la fracció retenida pel tamís 5-
UNE haurà de contenir com a mínim un cinquanta per cent (50%) en pes d’elements matxacats que presentin dos capas o més fractures. 

L’àrid es compondrà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, sucietat, argil·la o altres matèries 
extranyes. 

La composició granulomètrica complirà amb allò establert en l’article 501.2.2. del PG-3. La qualitat i plasticitat complirà amb allò establert 
en l’article 501.2.3 i 501.2.4 del PG-3. S’exigirà una compactació mínima del 98 % de l’assaig Proctor Modificat. 

MEDICIÓ I ABONAMENT  

Es mesurarà i abonarà (CF0090 i CF0144) per m3 realment col·locat i comprovat sobre els plànols i aplicant els preus que apareixen en el 
Quadre de Preus. 

La unitat RP0034 es mesurarà i abonarà per m2 realment compactat i comprovat sobre els plànols, aplicant els preus que apareixen en el 
Quadre de Preus. 

CONTROL DE QUALITAT 

El Director Facultatiu podrà exigir prèviament a l’estesa una prova de granulometria, i posteriorment una prova de compactació segons 
l’assaig Proctor Modificado.  

 
4.6. EXTESA DE MATERIALS DE SUBSTRAT (ET0010, SR0005)      
DEFINICIÓ 

Aquestes unitats d’obra contemplen diverses operacions d’estesa dins una superfície o un cubicle d’excavació de diversos materials 
artificials o naturals que realitzen la funció de substrat funcional o ornamental. No incorpora cap tipus de compactació però sí l’alisat final 
per a aconseguir una superfície llisa i uniforme. En aquest projecte s’inclouen les següents unitats: 

Et0010     m3   extesa terra vegetal en tongades, amb mitjans manuals (25 cm profunditat) 

SR0005   m3   subministrament i estesa d’arena rentada de 5 mm de gruix en rasa 

 
 

MATERIALS I EXECUCIÓ 

Arena rentada de 5 mm de gruix: procedent de cantera o gravera, amb les mides de 5 mm (1 mm de marge) 

Terra vegetal: es defineix a l’apartat de plantacions 

Com a mitjans mecànics, només es necessita la maquinària de transport. Posteriorment, són necessàries eines manuals per l’estesa i 
afinament final. 

Reblert i compactació de rases per conduccions 

Un cop muntada la conducció es cobrirà amb sorra de 5 cm i es tirarà una capa de terra que cobreixi 25 cm la conducció, sense tapar els 
junts. En fer-ho, es tindrà cura d'emprar els elements més fins de l'excavació, evitant que quedin en contacte amb el tub trossos de pedra 
punxeguts o altres objectes durs. 

Un cop provada la conducció, s’efectuarà el rebliment de la rasa i aquest es farà compactant acuradament pels costats dels tubs, 
continuant amb iguals precaucions fins a 20 centímetres per sobre del tub. 

La resta de rebliment fins a la totalitat de la rasa es realitzarà amb les terres provinents de l'excavació compactant sempre enèrgica i 
acuradament. 

MEDICIÓ I ABONAMENT  

Es mesuraran i abonaran per m3 realment col·locat i comprovat sobre els plànols i aplicant els preus que apareixen en el Quadre de Preus. 

CONTROL DE QUALITAT 

El Director Facultatiu podrà exigir prèviament a la col·locació en camp la presentació d’una mostra per part del contractista, indicant-ne 
l’origen i composició. El Director Facultatiu podrà acceptar o refusar la mostra portada, havent llavors el Contractista d’aportar noves 
mostres fins a l’acceptació definitiva del producte.  

 

4.7. VORADES DE DELIMITACIÓ (CF0202) 

DEFINICIÓ 

S’entén com a vorada el marge lineal sòlid d’un espai de delimitació que diferencia àrees amb substrats diferents, i que actua 
estructuralment per suportar paviments o substrats i visualment per diferenciar espais. 

En el cas del projecte que ens ocupa, les unitats de vorada són les següents: 

CF0202    m   construcció manual de límit parterre (P3-P5) de roca calcària, 20 cm d’alt. 
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EXECUCIÓ i MITJANS NECESSARIS 

Sobre el substrat de terra que s’ha excavat en una profunditat de 15 cm i una amplada de 15 cm, s’ubiquen pedres calcàries del lloc que 
sobresortin del fons fins a 20 cm, convenientment alineades per aconseguir una filera relativament uniforme, reomlinet la resta de rasa 
amb llit de formigó HM-20-P 

MEDICIONS I ABONAMENTS 

L’operació de contruir una vorada de pedra calcària es mesurarà i abonarà per metre lineal (m) de vorada, segons medicions realitzades al 
camp, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus 

CONTROL DE QUALITAT. 

El contractista presentarà al Director Facultatiu una mostra dels graons a utilitzar per la seva aprovació. Una vegada aprovats els 
materials, s’hauran de revisar els palets portats a obra per detectar pedres inadequades. 

El Director Facultatiu podrà comprovar en camp la correcta instal·lació dels materials i la seva estabilitat. 

 
4.8. PEDRA SECA (CF0203)      
DEFINICIÓ 
S’entén com a pedra seca la formació d’estructures tradicionals per a la configuració de terrenys agrícoles (marges, trones, cabanes, murs) 
amb la tècnica de la pedra seca, és a dir, de construcció d’estructures sòlides i funcionals sense argamasa, ciment, terra o qualsevol altre 
element d’unió entre el material estructural que és la pedra, que ha de tenir les mateixes característiques de la pedra de la zona. 

En aquest projecte s’incorpora la unitat següent: 

CF0203    m3   construcció manual de muret de pedra seca 30*30 cm amb pedra de lloc 

Entenent com a mur de pedra seca l’estructura conformada per pedra del lloc (tapàs i roca calcària) que seguint l’estructura dels murs 
tradicionals existents a la zona aconsegueix una estabilitat assegurada per l’alçada dissenyada. 

EXECUCIÓ 

La construcció en pedra seca és una tècnica tradicional dificultosa que necessita de la participació d’un mestre margetaire, que és qui sap 
seleccionar la pedra del lloc adequada i construir l’estructura mitjançant filades encaixades de pedres horitzontals amb una coronació de 
pedra vertical. El muret resultant ha de ser compacte, estable, i regular en la seva coronació. 

MEDICIONS I ABONAMENTS 

L’operació de contruir un muret de pedra seca es mesurarà i abonarà per metre cúbic (m3) d’estructura, segons medicions realitzades al 
camp, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus. 

CONTROL DE QUALITAT. 

El contractista presentarà al Director Facultatiu les pedres de la zona que serviran per construir la trona, podent el Director rebutjar-les. El 
Director Facultatiu realitzarà posteriorment una inspecció in situ del muret una vegada s’hagi acabat, comprovant la seva estabilitat i 
estètica.  

 
4.9. DESBROSSADES (DB0003, TS0003) 
DEFINICIÓ 
 
Les operacions de desbrossada consisteixen en l’eliminació de la cobertura vegetal existent, incloent els arbres , arbusts i herbes, 
conjuntament amb una capa més o menys profunda del sòl que contingui les seves arrels (si així s’indica), així com la retirada de material 
vegetal mort (restes de branques, llenya, etc.) que es trobi a la zona. Per aquest Projecte se incorporen les següents unitats: 

- TS0003. Desbrossada d’un metre quadrat (m2) de vegetació arbustiva, amb motodesbrossadora manual, en pendents < 30%, 
realitzat a fet, incloent acopi de restes per feixes i eliminació dels mateixos mitjançant trituració in situ. 

- Db0003. Desbrossat d’un metre quadrat (m2) de vegetació invasiva (herbàcia-arbustiva) en superfície de camí o senderó 
preexistent, amb motodesbrossadora manual, incloent acopi de restes per feixes i eliminació dels mateixos mitjançant trituració in 
situ. 

MATERIALS 

Els  materials a utilitzar seran aquells mitjans necessaris per dur a terme esta operació, i que consistiran en una motodesbrossadora 
portàtil de discos i/o motoserra portàtil de 1,6/2,8 CV. 

EXECUCIÓ 

Per l’execució d’aquestes unitats, el Director Facultatiu realitzarà una inspecció visual i es marcaran les àrees a treballar amb cinta, així 
com els exemplars arboris i/o arbustius que es requereixi preservar, mitjançant pintura en el tronc. La resta de vegetació serà desbrossada 
fins el límit del sòl. Les restes seran acopiades fora de la zona de desbrossada i eliminades mitjançant trituració. 

MEDICIONS I ABONAMENTS 

Les operacions de desbrossada es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) de superfície desbrossada, segons medicions 
realitzades sobre plànols, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus. 

CONTROL DE QUALITAT. 

El Director Facultatiu realitzarà una inspecció in situ de la zona on s’ha realitzat l’eliminació d’arbusts, herbes o canyar, per comprovar 
l’eliminació completa de la planta i també de les restes vegetals de la desbrossada.  
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4.10. ESPORGA DE FORMACIÓ d’ARBRE  (TS0001, TS0007) 
DEFINICIÓ 

Les operacions d’esporga de formació d’arbre  estan destinades a millorar l’arbrat autòcton o ornamental preexistent a l’àrea de treball i 
que es decideix conservar. Té com objecte eliminar branques seques, danyades, deformes o malaltes, per facilitar un millor creixement i 
desenvolupament de l’arbrat preexistent, o bé contribuir a l’execució de franges de seguretat contra els incendis forestals. 

En aquest projecte s’inclouen les següents unitats: 

TS0001    ud   esporga de formació de peus de pi blanc < 6 m 

TS0007    ud   esporga – tipus neteja sanitària per incendis – de pins < 6 m 

MATERIALS 

Els  materials a utilitzar seran aquells mitjans necessaris per dur a terme aquesta operació, i que consistiran en una motoserra portàtil de 
1,6/2,8 CV i escala modular, a més d’altres eines manuals d’esporga com tissores. 

EXECUCIÓ 

Per l’execució d’aquesta unitat, el Director Facultatiu marcarà els arbres  que hauran de ser esporgats o millorats, indicant les branques i 
tasques a realitzar. Els operaris realitzaran la tallada de les branques danyades en el cas d’esporga de formació, i de la totalitat de les 
branques en el cas de la neteja sanitària per incendis fins a una alçada de 6 m, o, per arbres més baixos, fins a la meitat de l’alçada total 
de l’arbre. El tall que ha de ser sempre net, buscant les millors tècniques que evitin el trencament de les branques. Les restes vegetals 
seran apilades al peu de l’arbre, trossejats, carregats en camió i portats a punt de tractament autoritzat, preferentement planta de 
compostatge on s’acceptin restes vegetals, o bé triturats in situ i estès l’astella resultant. 

MEDICIONS I ABONAMENTS  

Les operacions d’esporga es mesuraran i abonaran per unitat d’arbre  esporgada en la seva totalitat fins assolir la forma requerida pel 
Director Facultatiu, segons medicions realitzades en Replanteig, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus. 

CONTROL DE QUALITAT. 

El Director Facultatiu podrà realitzar una inspecció in situ dels exemplars sobre els quals s’ha realitzat la esporga. Tanmateix, exigirà una 
factura o certificat de comprovació de dipòsit dels restes emès per un gestor autoritzat de residus vegetals en el cas de que es decideixi no 
realitzar la trituració in situ de les restes vegetals.  

 
4.11. TALLADA, TROSSEJAT i ARRENCADA D’ARBRE  I ARBUST (TS0005, TS0008 i TS0009) 
DEFINICIÓ 

Les operacions de tallada i trossejat d’arbre i arbust consisteixen en l’eliminació completa d’un exemplar arbori i arbustiu preexistent, inclòs 
el derruvi de la part aèria, amb el trossejat i eliminació completa dels restes de fullatge, branques i troncs amb trasllat a punt de tractament 

autoritzat, i  arrencant el pa d’arrels amb eliminació igual que en el cas de la part aèria. En el present Projecte s’inclouen els següents 
treballs d’arrencada. 

TS0005    ud   tallada i trossejat de peus de pi blanc, amb maquinària i arrencada soca 

TS0008    ud   tallada i arrencada d’arbust menor de 2 m d’alt, eliminant restes in situ 

TS0009    ud   arrencada manual de tanca d’arbusts (< 1m) en parterre 

Aquesta unitat d’obra s’utilitza pels arbusts molt menuts preexistents en parterres enjardinats i per l’arrencada dels quals no és precís l’ús 
de cap tipus de maquinària 

MATERIALS 

Els  materials a utilitzar seran aquells mitjans mecànics necessaris per dur a terme aquesta operació, i que consistiran en  serra mecànica 
per trossejat i camió grúa de càrrega, incloent peça d’arrencada de arrels. Ocasionalment, quan les condicions del terreny ho requereixin 
s’haurà de actuar amb mitjans manuals. 

 
EXECUCIÓ 

Per l’execució d’aquesta unitat s’haurà de tenir en compte un marcatge exhaustiu previ mitjançant pintura  de color vermell viu en el tronc 
d’aquells exemplars a eliminar, estudiant el pas de maquinària per l’eliminació d’exemplars tenint en compte la presència o no d’altres que 
es vulguin respectar – prèviament protegits tal com s’especificaba anteriorment.   

Els treballs de desbrossada es realitzaran sota la supervisión de la Direcció d’obra, qui determinarà, en cada cas, els exemplars a 
preservar. 

En tot cas, els restes de part aèria i arrel seran trossejats mitjançant serra mecànica i carregats en camió, i aportats al centre de tractament 
de restes vegetals autoritzat o bé triturat in situ i escampades les seves restes i astelles pels terrenys.  

MEDICIONS I ABONAMENTS  

Les operacions d’arrencada es mesuraran i abonaran per unitat d’arbre  eliminada  segons medicions realitzades sobre plànols i en 
Replanteig, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus. 

 
CONTROL DE QUALITAT. 

El Director Facultatiu realitzarà una inspecció in situ de la zona on s’ha realitzat l’arrencada d’arbres, podent demanar al contractista la 
realització d’una rasa o cata en el punt concret per comprovar que no existeixen soques o bases d’arrels deixades sota la superfície del 
terreny. Tanmateix, exigirà una factura o certificat de comprovació de dipòsit dels restes emès por un gestor autoritzat de residus vegetals 
si aquest és el cas de la gestió realitzada amb els mateixos.  



PROJECTE EXECUTIU DE RECUPERACIÓ DEL JARDÍ HISTÒRIC DEL PONT DEL DIABLE – Municipi de Tarragona (Tarragonès)               Maig 2009 
Plec de Condicions 

 
 
 

LIMONIUM    Societat d’Actuacions Ambentals       977342069      www.limonium.org 

 

16 

CONTROL DE QUALITAT. 

S’exigirà, en el moment en que se subministri el material per la construcció de baranes, un certificat proporcionat per part de l’empresa 
subministradora que recolli el tractament preventiu realitzat en els elements de fusta. El Director Facultatiu també realitzarà una inspecció 
per assegurar el correcte troquelat i tornejat dels rotllos, podent exigir l’escatat en aquelles superfícies astellades o rugoses. 

 
4.12. PLANTACIONS   
DEFINICIÓ 

Els treballs de plantació de la vegetació arbustiva i arbòria consistiran en l’apertura dels forats de plantació, el subministrament del material 
vegetal, l’assentament dels exemplars vegetals en el terreny mitjançant la seva plantació i la mà d’obra i equips necessaris per la 
realització de aquests. 

En el present projecte, les plantacions inclouen diverses unitats d’obra que son les següents: 

- ZV0036. Excavació manual de forat de plantació de 0,125 m3 

- ZV0039. Excavació manual de forat de plantació de 0,343 m3 

- ZV0117. Plantació d’espècimen en forat de plantació de 0,125 m3 

- ZV0118. Plantació d’espècimen en forat de plantació de 0,343 m3 

- ZV0121. Excavació forat i plantació per planta d’alvèol forestal 

- Subministrament de plantes diverses (unitats ZV0404,  ZV0407, ZV0412, ZV0455, ZV0602, ZV0603, ZV0605, ZV0609, ZV0620, 
ZV621). 

MATERIALS 
Terra vegetal 

La terra vegetal utilitzada per les plantacions haurà de complir les condicions següents: 

Composició granulomètrica 
 
Sorra: 50-60% 
Llims: 10-40% 
Argil·les: < 20% 
Cal: < 10% 
Humus: 2-10% 
Cap element major de 5 cm. 
 
Composició química 
 
 
Nitrogen total (N2O3): mínim 100 ppm 

Fósfor total (P2O5): mínim 100 ppm 
Potassi (K2O): mínim 100 ppm 
Matèria orgànica > 2% 
Menys de 138 ppm de cloruros 
Carbonat càlcic (CaCO3) < 10% 
CE < 2 micromhos/cm 
C/N al voltant de 10 
PH entre 9,0 i 7,5.  
 
Adobs i bioactivadors 

Es defineixixen com adobs els productes de components orgànics, minerals o complexos que proporcionen al sòl un o més elements 
fertilitzants, i que tenen per objectiu cubrir les necessitats de les plantes pel seu correcte desenvolupament. 

Els bioactivadors son compostos orgànics de fermentació enzimàtica que estimulan l’arrelament de les plantes en les noves condicions de 
plantació. 

Els productes utilitzats en el present projecte procediran de cases comercials acreditades, i que presentaran degudament envasats i 
etiquetats. Aquestos compostos hauran de ser de composició igual o semblant a les especificades a continuació: 

- Adob inorgànic de liberació lenta controlada (12-14 mesos) composat per: 15% N, 9% P, 9 % K, 3 % microelements o similar, en 
les dosificacions especificades en el plec per cada forat de plantació. Aquest tipus d’adob es presenta en forma de grànuls 
recoberts d’una capa de resina orgànica que controla la difusió gradual dels elements nutritius a través de la càpsula. 

- Bioactivador de fermentació enzimàtica con 4,4 % d’aminoàcids lliures, 7,7 % de matèria orgànica, 3,3 % de nitrogen total, 1,1 % 
fósfor soluble i 2,2 % potassi. L’activador de arrels se aplicarà en els forats de plantació d’arbres  i arbusts amb les dosificacions 
en el projecte. 

- Esmena orgànica (Compost). S’utilitzaran productes resultants de procès de compostatge, els quals hauran de presentar un 
color fosc, aspecte lleuger i amb un grau d’humitat que facilite la seva distribució i evite la seva compactació. El contingut en N 
haurà de ser al voltant del 2%, i la granulometria de 10 mm. 

Aigua de reg  

L’aigua a utilitzar per el reg de les plantacions, haurà de ser suficientment pura i complir les especificacions següents: 

- pH comprès entre 6 i 8 

- Contingut en sals solubles inferiores a 2 g/l 

- Oxigen dissolt superior a 3 mg/l 

- Conductivitat elèctrica a 25 º C inferior als 1000 micromhos/cm 
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En principi, l’aigua de la mateixa xarxa d’abastament pública de Tarragona haurà de complir aquestes característiques, pero aquesta 
qüestió s’haurà de acreditar mitjançant analítiques realitzades amb mostres d’un desfàs temporal no superior a 15 dies entre la presa de 
mostres i el moment del reg.  

Plantes  

Condicions generals 

Les plantes hauran de pertànyer a les espècies i varietats autòctones pròpies del Camp de Tarragona, indicades en el present Plec i en els 
plànols, i reuniran les condicions d’edat, mida i desenvolupament i trasplante que s’indiquin. No s’acceptaran varietats diferents de les 
indicades en el present plec, ni varietats híbrides de jardineria dins de l’espècie citada. Cal recordar que un dels objectes del projecte és la 
restauració ecològica, pel que és especialment important garantir una filiació genètica adequada entre els exemplars plantats i les 
condicions ecològiques dels espais. 

Estaran ben conformades, de desenvolupament normal sense presentar símptomess de raquitisme o retard. El sistema radicular serà 
complet i proporcionat amb  l’alçada d’aquesta. Les arrels presentaran talls nets i recents, sense ferides. 

El port serà normal i ben ramificat, i les plantes de fulla persistent presentaran el fullatge complet, sense decoloració o símptomess de 
clorosis. 

Les dimensions s’establiran sobre la base de les següents definicins: 

• Alçada: distància des del coll de l’arrel fins la part més distante del tija, exceptuant els casos on s’especifique el contrari (parlant-
se, llavors, d’alçada de canya o d’alçada de tronc). 

• Circumferència o perímetre: perímetre del tronc mesurat a un metre del coll de l’arrel. S’utilitza per la definició de les mides dels 
arbres , a excepció de les coníferes. 

Criteris d’acceptació i rebuig 

Les plantes podran ser rebutjades pels següents motius: 

- Seran rebutjades les plantes que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta pateixin o poden ser portadores de plagues o 
malalties. 

- No s’admetran plantes que en el transport o en la càrrega hagin estat maltractades, produint-se trencaments de branques, troncs 
o cepellons. Tampoc s’acceptaran les que durant el transport hagin patit sequedat i presentin les fulles o les tiges marcides. 

- Seran objecte de rebuig els exemplars que presentin malformacions morfològiques o disfuncions fisiològiques degudes tant a 
l’excés com a la manca de nutrients. Les plantes que presentin símptomes deguts a l’excés de salinitat (tant per l’aigua de reg 
com pels sòl) també seran rebutjades. 

- Es rebutjaran els exemplars que no compleixin les especificacions referents a forma, mida i característiques descrites. Igualment, 
no s’acceptaran exemplars que, tot i  complint les mides indicades, presentin creixements desproporcionats pel fet d’haver estat 
sotmeses a tractaments especials, adobats excessius o manca d’espais en viver. 

- Se rebutjaran aquelles plantes escaiolades que arribin con l’escaiola parcialment trencada o amb gruixos excessius. Tampoc 
s’acceptaran les que presentin la totalitat del cepelló amb escaiola fresca, ni aquells escaiolats que ofeguin el coll de la planta. 

- Els cepellons hauran d’estar perfectament formats, sense esquerdes que denoten sequedat ni sortides d’arrels principals. 

- Les plantes que se presentin en contenidor hauran de tenir el pa de terra lliure de vegetació espontànea que pugui dar lloc a una 
invasió de males herbes. Les arrels no hauran de sortir del contenidor. Al retirar el contenidor, el pa de terra haurà de mantenir-
se compacte, sense que es desfaci per no estar desenvolupat. 

El contractista haurà de reposar totes les plantes rebutjades i pagar les despeses ocasionades, no admitent-se cap retard en el termini 
d’execució de l’obra. 

Procedència   

Les plantes procediran de vivers acreditats especialitzats en planta autòctona. Les unitats aniran degudament etiquetades, amb el nombre 
de l’espècie i la indicació de la seva procedència. 

Transport i Recepció 

La preparació de la planta pel seu transport al lloc de plantació s’efectuarà d’acord amb les exigències de l’espècie, edat de la planta i 
sistema de transport escollit. 

El transport de les plantes se haurà d’efectuar el més ràpid possible i s’hauran de prendre les precaucions necessàries per no deteriorar 
cap de les seves parts. 

Les plantes d’arrel es presentaran sempre en contenidor de les mides indicades a l’apartat següent. Qualsevol altre tipus de presentació 
amb pa de terra o arrel nu serà sotmès a la prèvia aprovació per la Direcció Facultativa. 

Pel transport dels exemplars en contenidor, se dispondran aquests de manera que els envasos quedin fixos i suficientment seperats, per 
que les plantes no es deteriorin i no es produeixin trencaments a les seves parts aèries. 

Les plantes quedaran en els contenidors fins el mateix instant de la seva plantació, transportant-les fins el forat de plantació sense que 
l’envàs es deteriori. 

Pel transport de les plantes a arrel nua, es disposarà i manipularan aquestes de manera que el seu aparell radicular no pugui ser danyat. 
En el moment de la plantació es talladaran els extrems de les arrels per afavorir el posterior creixement de les mateixes. 
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Les plantes a arrel nua que no es plantin inmediatament després del seu transport, quedaran amb l’aparell radicular cobiert amb terra 
vegetal degudament humectada fins el moment de la seva plantació. 

 

TIPUS DE PLANTACIONS: ESPÈCIES A UTILITZAR, MIDES, PRESENTACIÓ I DISTRIBUCIÓ 

En el present Projecte es distingeixen diferents tipus de plantacions tots encaminats a la restauració de masses de vegetació mediterrània 
de caràcter forestal o ornamental. 

La presentació dels exemplars s’abrevia amb les següents sigles: 

 

CF300  Contenidor o alvèol forestal de 300 cc de capacitat 

CF400                     Contenidor o alvèol forestal de 400 cc de capacitat 

C 1.2 L  Contenidor de 1.2 litres 

C 1.3 L  Contenidor de 1.3 litres 

C 2.5 L   contenidor de 2.5 litres 

C 3L   Contenidor de 3 litres 

C 5 L  Contenidor de 5 litres 

C 10 L  Contenidor de 10 litres 

C17 L  Contenidor de 17 litres 

cont  contenidor 

La mida dels exemplars s’especifica en les següents unitats: 

X-I cm alçada en centímetres (per arbustius  i arbres ) 

X/I cm perímetre del tronc a 1,5 m (per arbres  grandes) 

Les següents taules incorporen les característiques dels diferents exemplars a plantar i les característiques dels forats de plantació 
corresponents, en relació al codi d’unitat 

 

Espècie Característiques Forat plantació 
Unitat de subministrament al 

pressupost 

Cupressus sempervirens var. 

stricta 
Cont  300-350 cm 0.343 m3 ZV0404 

Celtis australis Cont 200-250 cm 20-22 cm perím. 0.343 m3 Zv0407 

Punica granatum C 10 L 60-80 cm 0.125 m3 

Ficus carica C 10 L 60-80 cm 0.125 m3 

ZV0412 

Lavandula angustifolia C 1,3 L 0.125 m3 

Lavandula latifolia C 1,3 L 0.125 m3 

Lavandula dentata C 1,3 L 0.125 m3 

Lavandula intermedia C 1,3 L 0.125 m3 

ZV0455 

Hedera helix AF 300 cc 0.015 m3 

Vinca difformis AF 300 cc 0.015 m3 

Lonicera implexa AF 300 cc 0.015 m3 

Smilax aspera AF 300 cc 0.015 m3 

ZV0602 

Rubia peregrina Af 300 cc 0.015 m3  

Spartium junceum C 3L 40-60 0.125 m3 

Quercus coccifera C 3 L 40-60 0.125 m3 

Viburnum tinus C 3 L 40-80 0.123 m3 

ZV0603 
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Myrtus communis C3 L 40-80 0.125 m3 

Pistacia lentiscus C 3 L 40-80 0.123 m3 

Rhamnus alaternus C 3 L 40-80 0.123 m3 

Phyllirea angustifolia C 3 L 40-80 0.123 m3 

Olea europaea var. sylvestris C 3 L 40-80 0.123 m3 

Quercus ilex ssp. ilex Contenidor 18-20 cm perím. 0.343 m3 ZV0605 

Agapanthus praecox C 3L 0.125 m3 

Acanthus mollis C 3L 0.125 m3 

Clivia miniata C 3L 0.125 m3 

ZV0609 

Laurus nobilis Cont 15 L 200 cm alçada 0.343 m3 ZV0621 

Ruscus aculeatus C 2 L 0.125 m3 ZV0620 

 

EXECUCIÓ 
Replanteig 

Les unitats arbustives i arbòrias es plantaran en els llocs indicats en els plànols. El Replanteig es realitzarà amb posterioritat als treballs de 
desbrossada i eliminació de vegetació existent, quan aquests siguin necessaris. 

Abans d’iniciar qualsevol actuació, el Contractista haurà d’informar a la Direcció d’obra, que haurà de donar la seva conformitat. 

Transport intern de les plantes 

El transport intern de les plantes queda inclòs a les diferents unitats de subministrament, que s’entenen a peu d’obra (és a dir, en el lloc de 
plantació). 

Apertura de forats 

L’abertura de forats consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats aproximadament prismàtiques de dimensions que, 
en tots els casos, permetin que les arrels de les plantes puguin col·locar-se de manera dreta en el forat. 

El treball d’abertura de forats ha de realitzar-se amb el sòl humit pero no entollat, i amb una antelació suficient al moment de la plantació, 
per a que es produeixi una bona meteorizació d’aquell. 

Les dimensions del forat dependran de la mida de les espècies a plantar, i s’ajustaran a allò especificat en el punt anterior del present 
capítol del Plec. 

Les roques i altres obstàculs del subsòl hauran de retirar-se quan sigui necessari. 

Els forats de plantació de dimensions 0,50 x 0,50 x 0,50 m i 0,7 x 0,7 x 0,7 m es realitzaran amb una màquina perforadora suportada por 
dos persones. Els forats de major mida es realitzaran manualment o mecànicament (amb retroexcavadora), depenent del tipus de substrat 
existent. 

Plantació   

La plantació inclourà l’aporte de la terra vegetal,  materials especificats a continuació, la deposició en condicions adequades de la planta, 
així com el primer reg de plantació. 

Els  materials i quantitats a utilitzar en els forats de plantació son els següents: 

Forat de 0,7 x 0,7 x 0,7 m (0,343 m3) 

- Terra vegetal 0,25 m3 

- Bioactivador de fermentació enzimàtica 5 cm3 

- Abonament de liberació lenta controlada 700 g 

- Esmena orgànica (compostatge) 1.000 g 

- Reg de plantació 70 L 

Forat de 0,5 x 0,5 x 0,5 m (0,125 m3) 

- Terra vegetal 0,06 m3 

- Bioactivador de fermentació enzimàtica 2 cm3 

- Adob de liberació lenta controlada 300 g 
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- Esmena orgànica (compostatge) 700 g 

- Reg de plantació 50 L 

La plantació inclou la preparació d’escossell en superfície per recollida d’aigües pluvials. 

El bioactivador s’haurà de mesclar amb l’aigua del primer reg per aconseguir el volum indicat per cada peu. 

L’adobat inorgànic de fons granulat haurà de ser mesclat amb la terra vegetal de jardiner i la terra extreta del forat abans de ser col·locat 
dins del forat de plantació. 

Forat de 0,25 x 0,25 x 0,25 m (0,156 m3) 

Reompliment amb mescla de terra de l’excavació i mescla de terra vegetal seleccionada (50%) 

Moment de la plantació  

La plantació es realitzarà, preferentement, durant la tardor – a partir de primers de novembre - o durant l’hivern. Mai s’efectuarà els treballs 
de plantació en períodes de sequedat excesiva, forta insolació, gelades o forts vents. 

En el moment de la plantació, se prendran precaucions per evitar cops, trencaments o altres danys físics a les arrels, troncs o branques de 
les plantes. 

Normes generals de plantació  

Se seguirà la bona pràctica jardinera, tenint especial atenció de: 

- Al moment d’omplir els forats no han de quedar bosses d’aire entre les arrels i la terra per evitar pudricions. 

- Centrar els arbres  i arbusts i, a la vegada, far que quedin rectes i orientats adequadament, tenint en compte l’alçada de la cota 
final per que el coll del arbre  o arbust pugui estar quan més aprop de la superfície millor. 

- Per les plantes presentades en contenidor, trencar el contenidor amb compte de no fer mal a les arrels. 

Una vegada finalizada la plantació, es procedirà a la neteja de la zona i se transportaran al abocador autoritzat més proper, o lloc 
d’ús, els  materials que sobren (contenidors, sacs d’adobs, etc.). 

MEDICIÓ I ABONAMENT 

La medició i l’abonament de les plantacions herbàcies, arbòries i arbustives s’efectuarà por número d’unitats realment plantades i 
mantingudes en l’obra i que es trobin en condicions satisfactòries, al seu preu especificat en el Quadre de Preus. 

Cal recordar que en el present projecte es diferencien les tasques d’apertura de forats (unitats ZV0036, ZV0039) de les de plantació 
(ZV0117, ZV 0118), així com el subministrament de planta. 

Els preus de les unitats d’apertura de forat inclouen totes les tasques necessàries per aconseguir el forat de plantació amb les dimensions 
especificades i net d’elements que puguin interferir amb la mateixa; els preus de les unitats de plantació incorporen l’aport dels diferents 
adobs i esmenes, plantació pròpiament dita, reg de plantació. Els preus de les unitats de subministrament de planta incorporan el preu de 
la planta en obra. 

 
CONTROL DE QUALITAT. 

El Director Facultatiu haurà d’assegurar-se de la correcta aplicació del control de qualitat de totes les unitats d’obra relacionades amb les 
plantacions, de les quals depenen en gran mesura l’èxit del projecte. 

Les qüestions bàsiques a realitzar seran les següents: 

- Inspecció de la planta a subministrar en viver, previ a ser trasladada fins l’obra, i posteriorment en la recepció. El Contractista 
comunicarà a la Direcció d’obra el viver que subministra els diferents exemplars – sense acceptar-se més d’un subministrador, 
és a dir que un sol viver haurà de facilitar tots els exemplars, encara que els hagi d’adquirir a altres subministradores – per poder 
concertar una visita a les seves instal·lacions, en les quals s’acceptaran o rebutjaran les partides de plantes realitzant les 
inspeccions oculars pertinentes i també consultant els certificats i fitxes d’origen del material vegetal. Tanmateix, el Contractista 
consultarà amb la Direcció d’obra l’espai destinat a acopi temporal de la planta en obra, espai que haurà de ser aprovat per la 
Direcció i acondicionat al seu criteri per poder garantir la millor conservació dels exemplars – recer del vent, sombrejat o 
assolellat depenent de l’època, sense problemes d’entollament -. Per últim, el contractista comunicarà a la Direcció d’obra la 
previsió de recepció de planta en obra, per poder assistir a dit acte i poder realitzar una nova inspecció de la que es derivarà 
l’acceptació o rebuig de les partides aportades. 

- Establiment de parcel·les control de plantació. Conjuntament, el Contractista i la Direcció d’obres delimitaran parcel·les de 5*5 
metres en les diverses zones de plantació, tantes com expliciti la Direcció d’obra, i buscant la màxima representativitat de 
diferents condicionants ambentales existents. En aquestes parcel·les, que seran delimitades mitjançant cinta de plàstic, totes les 
tasques de descàrrega de planta, apertura de forats i plantació hauran de ser realitzades sota la presència de la Direcció d’obres. 
L’existència de parcel·les de control permet avaluar la bondat del total de la plantació, comparant l’èxit de plantació dins 
d’aquestes zones – en les quals la Direcció d’obres ha certificat la realització de les tasques correctament – amb altres àrees del 
projecte. 

 

 
4.13. TUTORAT ARBRE (RP0160) 
DEFINICIÓ 

S’entén per tutorat l’arbre la tasca de fixar-lo en la seva posició vertical natural mitjançant un suport (tutor) que en garanteix l’estabilitat fins 
i tot en condicions de ventada. En aquest projecte, es planteja la utilització de tutors de rotllo de fusta per aquells arbres (xiprer, plataner, 
lledoner, arbres agrícoles, alzinar i servera) de més de 2 metres d’alçada i presentats en contenidor. 
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En aquest projecte es contempla la utilització de la unitat següent: 

RP0160  ud  tutorat arbre > 15 cm de perímetre amb rotllo de fusta de 10 cm de diàmetre i 2 m alt 

MATERIALS I EXECUCIÓ 

Els materials utilitzats per l’execució d’aquesta unitat consisteixen en un rotllo de fusta tractada de 10 cm de diameter I 2 m d’alt, 
preferentment amb un extreme acabat en punta, clavat 0,7 metres al terra, i una goma de 40 cm clavada amb punta al tutor que encercla 
l’arbre a l’extrem del mateix. 

 
MEDICIÓ I ABONAMENT 

La medició i l’abonament del tutorat s’efectuarà por número d’unitats de tutors situades en l’obra i que es trobin en condicions 
satisfactòries, al seu preu especificat en el Quadre de Preus. 

CONTROL DE QUALITAT 

El director d’obra podrà exigir que se li proporcioni una mostra de tutor prèvia a la seva posada en situació a l’espai. Al mateix temps, 
realitzarà una inspecció dels tutors situats en camp, fent especial incís a la seva solidesa i a la seva instal·lació sense provocar danys als 
arbres plantats per fregament. 

 

4.14. SENYALITZACIÓ (SA0007-SA0029-SA0042-SA0043-SA0080-SA0091) 
 

DEFINICIÓ I MATERIALS 

Se preveu la fabricació e instalació dels següents elements de senyalització: 

- SA0005.  ud   Plafó informatius-interpretatius, d’informació general 

- SA0029. ud    Senyal informativa d’indicació 

- SA0042. ud     Renovació de plafons d’entrada preexistents 

- SA0043. ud     Banderola orientativa de fusta 

- SA0080. ud     Piqueta de senyalització de camins amb poste de fusta tractada 

- SA0091. ud     Plafó interpretatiu del paisatge. 

Les característiques dels diferents elements son les següents: 

Panells informatius 

• Són panells de 1.200 x 900 mm. 

• Fabricació amb base de tauler fenòlic hidròfug de 1.200 x 900 mm i 22 mm de gruix. 

• Poste de subjecció de fusta esquadrada tractada al autoclau i amb sals CBK de 150 * 150 mm de costat i 2,30 m d’alçada, 
incloent teuladeta de tauler fenòlic, protegit amb làmina asfàltica i acabada superior en forma de teula. 

• Impressió dels textos, fotografies, etc., con serigrafía en tinta nitrocelulòsica. 

• Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions exteriors i els raigs ultravioletes. 

• Sistema d’instalació amb base de formigó (ancoratge con formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 30*30*30 cm) 

• Pletina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

• Pletina de subjecció del ròtul fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

Senyals informativas d’indicació 

• Són senyals de 600 x 600 mm destinades a facilitar informació bàsica sobre ús i restriccions 

• Fabricació amb base de tauler fenòlic hidrófug de 600 x 600 mm i 10 mm de gruix. 

• Poste de subjecció de rotllo de fusta tractada a l’autoclau i amb sals CBK de 10  de costat i 2,00 m d’alçada. 

• Impressió de  text i simbologia amb serigrafia a dos tintes, impressió tèrmica sobre làmina PVC autoadhesiva, característiques 
reflectants. 

• Sistema d’ancoratge per pota d’elements 

• Platina de subjecció del ròtul fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

Senyals informatives d’orientació 

• Són senyals de 700 x 250 mm de tipus banderola destinades a orientar al visitant facilitant direccions. 

• Fabricació amb base de tauler fenòlic hidrófug de 700 x 250 mm i 10 mm de gruix. 

• Poste de subjecció de rotllo de fusta tractada al autoclau i amb sals CBK de 10  de costat i 2,50 m d’alçada. 

• Impressió de  text prirogravat, per les dues cares. 
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• Sistema d’ancoratge per pota d’elements 

• Pletina o argolla de subjecció del ròtul fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

 

Piqueta de senyalització de camins 

• Són piquetes de fusta tractada destinades a orientar als usuaris de camins i itineraris. 

• Fabricació a base de poste de rotllo con 10 cm de diàmetre i 1,5 metres de longitud, tractat a l’autoclau i amb sals CBK 

• Tall en diagonal a 45º i pirografiat. 

• Fixació en el terreny a 50 cm de profunditat amb formigó HM_20/P/20, ferratges i puntes 

 

Plafó interpretatiu de paisatge 

• Són panells de 900 x 600 mm. 

• Fabricació amb base de tauler fenòlic hidròfug de 900 x 600 mm i 22 mm de gruix. 

• Poste de subjecció de ferro de 150 * 150 mm de costat i 1,30 m d’alçada, amb safata de suport inclinada a 45º. 

• Impressió dels textos, fotografies, etc., con serigrafía en tinta nitrocelulòsica. 

• Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions exteriors i els raigs ultravioletes. 

• Sistema d’instalació amb base de formigó (ancoratge con formigó HM-20/P/20, en dau no menor a 30*30*30 cm) 

• Pletina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix. 

• Pletina de subjecció del ròtul fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix. 

Renovació plafons d’entrada preexistents 

• Fabricació amb base de tauler fenòlic hidròfug de 900 x 600 mm i 22 mm de gruix. 

• Impressió dels textos, fotografies, etc., con serigrafía en tinta nitrocelulòsica. 

• Aplicació d’una capa de laca antivandàlica (antigrafiti) per protegir la impressió de les agressions exteriors i els raigs ultravioletes. 

Materials d’instalació 

Els forats per fixar en el terreny podran ser oberts a mà o mitjançant retroexcavadora, i el formigó necessari fabricat en qualsevol tipus de 
formigonera. Se necessitaran eines de clavat i cartolat.  

 
EXECUCIÓ 

La Direcció d’obra indicarà amb precissió la seva ubicació sobre la situació prevista en els plànols. 

Esta unitat contempla el subministrament i l’instalació de tots els elements de senyalització contemplats en el Projecte.  

MEDICIÓ I ABONAMENT   

Aquestes unitats d’obra es mesuraran i s’abonaran por unitat (ut) de panel informatiu, unitat de senyal informativa d’indicació,  unitat de 
senyal informativa d’orientació i unitat de piqueta  instal·lat/da en obra, d’acord amb els preus unitaris del Pressupost. 

La unitat incorpora l’adquisició de fotografies o material gràfico i el disseny de les senyals, disseny que haurà de ser presentat a la Direcció 
d’obres i aprovat por la mateixa abans de la seva impressió. 

 

CONTROL DE QUALITAT 

El Director Facultatiu haurà d’aprovar els dissenys gràfics dels diferents elements de senyalització, que li seran presentats en format paper 
i amb la mateixa mida d’impressió que el material definitiu. Tanmateix, exigirà certificat de l’empresa de senyalètica sobre les 
característiques de la impressió realitzada, podent rebutjar els materials que no s’ajustin a allò explicitat anteriorment. Per últim, 
comprovarà el bon ancoratge dels elements al terreny, podent exigir al Contractista una prova de resistència, i també el bon estat dels 
suports i estructures de fusta, podent exigir un certificat de l’empresa subministradora sobre les tasques de tractaments preventius 
realitzats en la fusta e inspeccionant el bon acabat de les superfícies vistas, on no hauran de haver astelles ni irregularitats. 

 
4.15. MOBILIARI D’EXTERIOR, LÚDIC i ESPORTIU (FQ211113, MB0056, MB0066) 
DEFINICIÓ I EXECUCIÓ 

Entenem com a mobiliari d’exterior, lúdic i esportiu tots aquells elements funcionals que serveixen per proporcionar usos de lleure, 
d’esport, d’abastiment d’aigua, de descans i de gestió de residus dins la zona verda. El mobiliari que complementa aquest projecte inclou 
els següents elements: 

FQ211113  u     Papaerera D365 Barcelona col·locada 

MB0056    u    Banc “Neobarcino” de Fundición Benito col·locat 

MB0066    u     Banc semicircular “Banc circle Bench” Tectona de fusta exterior col·locat 
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La fusta d’exterior i el formigó tindran les característiques adequades i expressades a l’apartat 5. d’aquest plec. 

En aquest plec s’especifiquen models comercials concrets d’algunes de les partides. El contractista podrà contractar aquests o facilitar-ne 
d’alternatius que tinguin les mateixes prestacions. El Director Facultatiu té potestat per autoritzar, canviar o denegar, justificadament, 
qualsevol element proposat pel Contractista que sigui diferent a les marques comercials anteriorment prescrites sempre i quan no 
s’adeqüin a les seves característiques funcionals, estètiques o de seguretat. 

MATERIALS 

S’utilitzaran els  materials necessaris per la seva execució, especialment els adequats per crear els caixons d’ancoratge – excavació per 
mitjans manuals i/o mecànics - i generar i vessar el formigó, preparat en obra. A més, s’haurà de disponer de totes les eines necessàries 
per treballar cargoleria i clavat. 

Les característiques de l’ancoratge s’especifica a la taula següent: 

CODI UNITAT    CARACTERÍSTIQUES FORMIGÓ ANCORATGE 

FQ211113  u     1 objecte de 20*20*20 cm 

MB0056    u        4 objectes de 20*20*20 cm 

MB066    u      4 objectes de 30*30*50 cm 

MEDICIÓ I ABONAMENT   

El pagament s’efectuarà per unitat (ud) realment col·locada per totes les unitats, amb la supervisió positiva de la Direcció d’obra, i segons 
els preus establerts en els Quadres de Preus. 

 
CONTROL DE QUALITAT 

El contractista haurà de presentar els diferents models de mobiliari ambental en catàleg – si es tracta d’elements prefabricats – a la 
Direcció d’obres per la seva aprovació, així com les especificacions tècniques de la fusta, la cargoleria i els ancoratges proporcionats pel 
fabricant. Si l’element de mobiliari es fabrica in situ, el contractista haurà de facilitar les dades referents als elements de fusta i els 
certificats corresponents del tractament preventiu de la mateixa. 

La Seguretat dels materials haurà d’estar comprovada segons norma EN1176/1177 

El Director Facultatiu realitzarà l’inspecció del material una vegada col·locat, amb especial èmfasi a l’adecuació de la cargoleria, la solidesa 
dels ancoratges i el bon estat de la fusta, que no haurà de presentar rugositats, astelles o nusos debilitadors d’estructura. 

 

4.16 .INSTAL·LACIONS DE REG (SR0006, SR0007, SR0010, SR0011, SR0013, SR0014, SR0015, SR0016, SR0017, SR0019, SR0020) 

DEFINICIÓ I MATERIALS 

S’entenen com instal·lacons de reg tots aquells equips i materials necessaris per a dotar de subministrament de reg a les zones enjardinades 
que així ho requereixin, segons consta a la memòria i als plànols. No s’inclou a les instal·lacions de reg les excavacions de rases, que s’han 
explicat a l’apartat corresponent a excavacions. Per aquest projecte, s’inclouen al capítol d’instal·lacions de reg les següents partides: 

 

SR0006      m   subministrament i instal·lació de canonada de PEBD de 32 mm 

SR0007      m   subministrament i instal·lació de canonada PEBD 32 mm i 10 atm amb goters integrats 

SR00010    m   subministrament i instal·lació canonada PEBD 50 mm, 10 atm. 

SR0011   m   Subministrament i instal·lació canonada Tech Line, goters cada 30 cm, DN-17, 2.3 l/h 

SR0013  ud   Subministrament i instal·lació de vàlvula d’esfera mod. TMM 1 3/4” incloent accessoris 

SR0014   ud   Subministrament i instal·lació  de filtres d’anelles est. 120 mesh marca ARKAL 

SR0015   ud   Subministrament i instal·lació de boca de reg model Biar, de fosa, amb accessoris 

SR0016   ud   Subministrament i instal·lació d’electrovàlvula Rainb Bird PEG 100 i rsolenoide 

SR0017   ud   Subministrament i instal·lació d’arqueta rectangular de plàstic Rainb Bird VB.1220 

SR0019   ud    subministrament i instal·lació de regulador de pressió Rain Bird PRS-Dial 

SR0020   PA  subministrament  i col·locació programador Rain Bird sèrie T-BS, accessoris 

 

EXECUCIÓ 

L’abastament d’aigua de reg es realitzarà mitjançant connexió a la xarxa d’aigua existent emprada ja actualment per a reg. Es disposa 
d’una arqueta d’obra amb comptador de consum i clau de pas general. Des d’aquesta arqueta discorre una canonada ja existent de 
Ø50mm, amb vàries arquetes d’obra existents on deriven diverses boques de reg, alimentació de la casa del guarda, vestuaris, etc. 

La nova xarxa de reg, s’efectuarà efectuant les corresponents derivacions des de la xarxa existent, cap als diferents sectors de reg. Les 
canonades de derivació d’aigua, es realitzaran amb canonades de PEBD PN10 i diàmetres segons plànols. La totalitat de les canonades 
aniran soterrades, i seran d’ús alimentari. 

Normativa aplicable 

Seran d’aplicació genèrica les NTJ 04R part 1 i NTJ part 2 de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 

Normativa indicada en cada cas en l’apartat de materials. 
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Materials 

a) Emissors 

En zones de parterres amb arbusts i entapissants, s’empraran canonades de polietilè TECH-LINE, amb goters integrats de 2,3 l/h de cabal 
cada 30-50 cm, i Ø17 mm. Goters autonetejants, autocompensants i protecció contra vandalisme.  

Característiques 

 Canonada de polietilè de diàmetre 17 x 14,6 mm. 
 Pressió màxima de treball 40 m.c.a. 
 Autoregulat i cabal constant entre 4 i 40 m.c.a. 
 Triple protecció davant l'obstrucció : filtre d'entrada, amplis passos d'aigua de 1,2 mm en 2,3 l/h, règim turbulent i una membrana 

autonetejant. 
 Longituds màximes de canonada tech-line en terreny pla segons la pressió a l'entrada, d’acord a la taula següent: 

 

Distància entre emissors 
Pressió d’entrada 

m.c.a. 
30 cm 50 cm 100 cm 

15 75 125 225 160 

20 100 150 270 205 

25 110 170 300 225 

35 125 190 340 260 

40 130 200 360 270 

Cabal 2,3 l/h 2,3 l/h 2,3 l/h 3,5 l/h 

 

Accessoris per a canonades Tech-line 

Per a un correcte funcionament d'aquesta instal·lació cal que tots els accessoris siguin també Tech-line. Aquests estan dissenyats per a 
pressions de treball no superiors a 4 atm. 

 Joc de connector inicial. 
 Connector inicial roscat 1/2 mascle. 
 Connector inicial roscat 3/4 mascle. 
 Connector inicial roscat 3/4 mascle 90. 
 Connector inicial roscat 3/4 mascle Te. 
 Connector inicial roscat 3/4 femella Te. 
 Unions : unió, colza, Te, creu, unió mixta de PE DN 16 PN4 

Accessoris per a la instal·lació 

Vàlvula antisifó: Facilita l'entrada d'aire per tal d'evitar que els emissors absorbeixin partícules cap a l'interior del sistema. Es col·locarà en 
instal·lacions soterrades a l'inici de la xarxa i en el punt més elevat. 

Purgadors, ventoses: *NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontanería. ABASTECIMIENTO. 

b) Canonades de polietilè 

Les canonades principals, primàries, secundàries i terciàries seran de polietilè (PE) de baixa densitat (BD) i d'una pressió nominal de 10 
atm i d’us alimentari. 

Les canonades de PEBD podran ser de qualsevol marca comercial sempre i quan compleixi amb les següents prescripcions tècniques. 

 Polietilè de baixa densitat (PEBD o P-32). Densitat de la resina base (polietilè incolor) menor o igual a 0,93 g/cm3. Són tubs 
relativament tous i flexibles (no rígids). Han de treballar a una tensió circumferencial de 30 kgf/cm2 com a màxim.  

 Resistència mínima a la tracció : 90 kgf/cm2. 
 Índex de fluïdesa > 10 g / 10 minuts. 
 Coeficient tèrmic dilatació lineal : 0,18 mm/m�C 
 Mòdul d'elasticitat : 1700 Kg/cm2. 
 Longitud : La canonada de polietilè es serveix normalment en rotllos. La longitud de cada un d'ells depèn del diàmetre del tub i 

n'hi ha a partir de 30 metres per a diàmetres superiors a 50 mm. i de 400 metres per a diàmetres d'1 a 16 mm. 
 Diàmetre nominal : És el número convencional de designació. Serveix per classificar per dimensions els tubs, peces i altres 

elements de les conduccions. Correspon al diàmetre exterior teòric en mm, sense tenir en compte les toleràncies. 
 Els tubs de polietilè estan regulats per la norma UNE-53-131 que estableix que els tubs han de portar una marca que no s'esborri 

com a mínim cada metre de longitud, indicant : 

 

a) Identificació del fabricant. 

b) Referència al material (P32). 

c) Diàmetre nominal. 
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d) Espessor nominal. 

e) Pressió nominal. 

f) Any de fabricació. 

g) Referència a la norma UNE (UNE 53-131). 

A la taula següent es mostra les característiques que han de complir els tubsde polietilè de baixa densitat : 

Dn (mm) PN4 PN6 PN10 

10   6,0 

12   8,0 

16  12,0 11,6 

20  16,0 14,4 

25 21,0 20,4 18,0 

32 28,0 26,2 23,2 

40 35,2 32,6 29,0 

50 44,0 40,8 36,2 

63 55,4 51,4 45,8 

75 66,0 61,4 54,4 

90 79,2 73,6 65,4 

110 96,0 90,0 79,8 

125 110,2 102,2 90,8 

 

1 atm = 0,1 Mpa e (espessor) = (Dn-Di)/2 

 

Tots els accessoris necessaris per a la instal·lació de la xarxa de reg (elements roscats, fittings, collarins, etc) seran de polietilè. En cas de 
no haver-n'hi, es permetrà l'ús d'accessoris combinats de PE i de PVC. 

Aquests accessoris hauran de ser de la marca comercial JIMTEN. Es caracteritzen per la seva durabilitat, resistència i fàcil instal·lació. 

 

c) Boques de reg 

S' instal·laran en llocs fàcilment accessibles i sempre estaran formigonades i col·locades a cota amb la superfície del terreny. 

Seran hidrants d'1'' d’acoblament "tipus rosca gas" marca BYAR. Per obrir es realitza mitjançant pressió de la clau o baioneta que 
discorreix pel canalet interior baixant la molla que deixa passar l'aigua. 

La seva connexió al tub es realitzarà amb un joc d’acoblament format per un collarí de presa roscat, bobina de polietilè, colze de 90_, 
bobina i final rosca mascle. La unió entre final i hidrant s’aïllarà amb tefló. 

Per conèixer la localització del registre de la clau de sèrie de les boques de reg, escol·locaran aquestes amb la tapa en direcció al registre. 

No es fa especial menció a cap marca comercial sempre que compleixin les següents especificacions tècniques : 

Carcassa de la boca de reg. 

La carcassa s'haurà de fabricar en fundició gris perlítica tipus FG 30, segons la norma UNE 36.111. 

Resistència a la tracció > 30 Kp/mm2 

Duresa : 210-260 HB. 

El fabricant haurà de complir les condicions de fabricació exposades en la norma UNE 36.111. 

Tapa de la boca. 

La tapa de boca es fabricarà en fundició amb grafit esferoïdal del tipus FGE 50-7 o FGE 60-2 segons la norma UNE 36.118. 

Peces diverses. 

Aquestes peces hauran de fabricar-se com a mínim en una fundició gris perlítica del 
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tipus FG-20 segons la norma UNE 36.111. 

Passador. 

El passador es fabricarà en acer A-33 (F-6200) segons la norma UNE 36.080. 

Desguàs. 

S'haurà de fabricar mitjançant tub sense soldadura, que es pugui roscar segons la norma UNE 19.046 en un acer comú A-33 i segons la 
norma UNE 36.080. 

Eix. 

Es fabricarà en acer tipus F-1110 segons la norma UNE 36.001, sol·licitant-se en estat normalitzat. 

Juntes. 

La junta de la vàlvula serà de cautxú, mentre que les juntes del broc i la del cos de boca seran tóriques. 

 

d) Arquetes de reg 

Cada sector de reg està encapçalat per una arqueta de reg plàstica de color verd, tipus RAIN BIRD model VB-1220, rectangular amb 
cargol de tancament, amb reixeta de polietilè d’alta densitat d’estructura alveolar que assegura el drenatge al sòl. Una mateixa arqueta de 
reg podrà servir per a dos sectors de reg, en funció de la disposició d’aquests 

L’arqueta albergarà els elements següents: 

1 Clau de pas a l’entrada 

1 Programador autònom de dues estacions, RAIN BIRD sèrie T-BOS, 9V. 

1 Regulador de pressió PRS-Dial, RAIN BIRD. 

1 Filtre d’anelles ARKAL, 120 mesh. Es disposarà d’un manòmetre abans i després del filtre per tal de controlar la seva obturació i neteja 

L’arqueta albergarà per a cada sector 1 electrovàlvula RAIN BIRD i 1 vàlvula d’accionament manual. 

Característiques de les arquetes : 

 Fabricades en polietilè d’alta densitat d’estructura alveolar. 
 Cargol de tancament. 
 Possibilitat d’extensió per augmentar l’altura de l’arqueta. 

 Tapa resistent. 
 Obertures ja realitzades per a la instal.lació de canonades. 

Especificacions : 

 Taxa de càrrega estàtica vertical amb tapa PEAD = 17 Kg / cm2. 
 Punt de trencament : 21,37 – 37,92 N / mm2 (ISO 1926). 
 Temperatura de deflexió : 73-82 C (ISO 75-1) 
 Densitat : 0,955 g/cm3 (ISO 8962). 

Les especificacions que han de complir les arquetes de plàstic són les següents : 

 Fabricades de polietilè d'alta densitat i d'estructura alveolar. 
 Dimensions no determinades, en funció del nombre i del tamany dels accessoris que hi contingui. 
 Tassa de càrrega estàtica vertical amb tapa PEAD = 17 Kg/cm. 
 Punt de rotura : 21,37 - 37,92 N/mm segons ISO 1926. 
 Temperatura de deflexió : 73 - 82_C (ISO 75-1). 
 Densitat : 0,955 g/cm3 (ISO 8962). 
 Han de ser fàcilment mecanitzades per facilitar el pas de les canonades. 
 La tapa ha de disposar d'un sistema de tancament per tal d'evitar el vandalisme. 

 

e) Vàlvules reductores de pressió  

Es disposarà d’un regulador de pressió PRS-Dial, RAIN BIRD en cada arqueta de reg. Tindran per objecte reduir la pressió de la xarxa 
principal de 4 a 5 atm a una pressió situada entre 2 i 3 atm, pressió necessària pel bon funcionament de la xarxa de reg per goteig. 

Són vàlvules hidràuliques que serveixen per mantenir constant la pressió aigües avall del punt d’instal·lació. Es construeixen mitjançant la 
incorporació a una vàlvula hidràulica normalment tancada d'un pilot, que obra o tanca el pas d'aigua cap a la cambra superior de la vàlvula 
hidràulica, (així permet la major o menor obertura de la mateixa) segons augmenti o disminueixi la pressió aigües avall. 

 

f) Electrovàlvules 

L’arqueta albergarà per a cada sector 1 electrovàlvula RAIN BIRD. L'electrovàlvula és una vàlvula hidràulica en la qual la vàlvula multivies 
no està accionada per una ordre hidràulica sinó per una ordre elèctrica. L'eix de la multivies es desplaça cap a dalt per la força generada 
en un solenoide que s'activa quan es trenca un circuit elèctric. Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran 
amb cinta vulcanitzada, “torpedos” de silicona similar evitant que la corrent elèctrica no es derivi a terra. 
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g) Filtre 

Es disposarà d’un filtre d’anelles ARKAL, 120 mesh. Es disposarà d’un manòmetre abans i després del filtre per tal de controlar la seva 
obturació i neteja. Normativa referent a manòmetres: RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión 
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos a Presión. 

h) Programador 

La xarxa de reg estarà automatitzada, mitjançant un programador de reg  autònom en cada arqueta de sectorització que es comunica amb 
les electrovàlvules sectorials mitjançant cablejat elèctric enviant-los un senyal de 9 V a corrent altern. 

Les arquetes de sectorització abastaran a un màxim de 2 sectors, per aquest motiu, el programador emprat serà de 2 estacions, fins i tot 
en les arquetes d’un únic sector, en previsió d’ampliacions futures. Es tracta d’un programador tipus RAIN BIRD sèrie T-BS, incloent: 
consola de programació T-BOS, caixa de connexió a piles (2 estacions), sol·lenoid d’impulsió compacte i bateria recargable NI-CD de 
9V,amb una autonomia mínima d’un any. 

El programador es fixarà a una de les parets laterals del pericó, quedant el més amunt possible. 

Les connexions elèctriques amb els cables de l’electrovàlvula s’efectuaran amb cinta vulcanitzada, “torpedos” de silicona similar evitant 
que la corrent elèctrica no es derivi a terra. 

i) Vàlvula de tall 

Les vàlvules de tall s’instal·laran davant de cada electrovàlvula i per sectoritzar la xarxa de reg. 

Vàlvula de tall de bola roscada en llautó de dues vies i de pas total. Rosca gas M ISO711 (DIN 2999) femella. 

Les vàlvules de tall s’instal.laran davant de cada electrovàlvula i per a sectoritzar la xarxa de reg. 

Les especificacions tècniques de la vàlvula de tall són les següents : 

 Tipus : de bola. 
 Marca : Hard sèrie 2000. 
 Descripció del material : 

Cos de llautó 58 niquelat. 

Lateral de llautó 58 niquelat. 

Bola de llautó 58 niquelat-cromat. 

Eix de llautó 58 niquelat. 

Seients de PTFE. 

Junta eix de PTFE + 15% de fibra de vidre. 

Estopada de PTFE. 

Femella premsa de llautó 58 niquelat. 

Femella maneta de llautó 58 niquelat. 

Maneta d’acer inoxidable + plàstic. 

Dimensions : DN ¼” fins DN 2 ½”. 

Execució de la instal·lació 

Transport de tubs 

El Contractista podrà utilitzar els mitjans de transport que jutgi convenients, sempre i quan compleixin les condicions que a continuació 
s'estipulen : 

 En la càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran els xocs, sempre perjudicials per a aquests. Es dipositaran sense 
brusquedat a terra, no deixant-los caure. S'evitarà fer-los rodar sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions 
necessàries per al seu maneig sense que pateixin cops. 

 En procedir a la càrrega, és convenient fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre si o contra terra amb interposició 
d'un cos tou. Els tubs es descarregaran a ser possible enfront o aprop del lloc on han de ser col·locats en la rasa i de forma que 
puguin rodar-se amb facilitat al lloc d'ús. 

 Si la rasa no està oberta en cara, es col·locarà la conducció sempre que sigui possible en el costat oposat a aquell en què es 
pensin apilar els productes de l'excavació i de tal forma que quedi protegida del trànsit. 

 Els tubs abassegats a la vora de les rases i disposats ja per al muntatge, han de ser examinats i seran refusats aquells que 
presentin algun deteriorament. 

 

Muntatge de tubs 

Una vegada els tubs al fons de la rasa, s'examinaran aquests per tal de cerciorar-se que en el seu interior no existeixen elements estranys 
com útils de treball, pedres, terres... La canonada es col·locarà sempre en sentit ascendent. 

Quan s'interrompi la col·locació de la canonada, es taparan els extrems lliures per a impedir l'entrada d'aigua o cossos estranys, examinant 
alhora i amb tota cura l'interior de la conducció per si s'haguessin introduït cossos estranys en aquesta. 
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Les conduccions i les rases es mantindran lliures d'aigua esgotant amb bomba o deixant desguassos en l'excavació en cas necessari. 

Generalment, no es col·locaran més de 100 metres de conducció sense procedir al rebliment, almenys parcial, per a evitar la possible 
floració dels tubs en cas d'inundació de la rasa i també per a protegir-los en tot el que sigui possible dels cops. 

Es tindrà especial cura davant el rebliment de les rases perquè no quedin buits en els flancs dels tubs. 

 

Ancoratges en els colzes i peces especials 

Un cop muntats els tubs i les peces especials, es procedirà a la seva subjecció i recolzament dels colzes i, en general, de tots els elements 
que estan sotmesos a pressions que puguin originar desviacions perjudicials. Aquests recolzaments o subjeccions seran de formigó, 
establerts sobre terrenys de resistència suficient i amb el desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços 
suportats. 

Els recolzaments, excepte prescripció taxativa, contrària, hauran de ser col·locats en forma tal que les juntes de les canonades i dels 
accessoris siguin accessibles per la seva reparació. 

Es prohibeix la utilització de cunys de pedra o de fusta que puguin desplaçar-se. 

Condicions de recolzament de les canonades a les rases 

Per a la col·locació de les conduccions en les rases es procedirà a estendre prèviament una capa de sorra de 10 cm de gruix en tot el fons 
de la rasa i sobre aquesta capa es col·locarà directament el tub, el qual es recobrirà amb la mateixa sorra. 

Muntatge d’arquetes de reg 

Les arquetes de reg han de permetre l'accés amb facilitat de tots els accessoris i peces que contenen. Cal que es recolzin sobre una base 
sòlida i hauran de tenir un drenatge per evacuar l'aigua en cas de petites fuites en les electrovàlvules, claus de pas, etc. 

La instal·lació de claus de pas, electrovàlvules, etc. no podran estar col·locades amb tensió o forçades per adaptar-les a l'arqueta, sinó que 
l'arqueta haurà d'adaptar-se als accessoris. 

Les claus de pas i les electrovàlvules estaran unides a la canonada mitjançant enllaços de 3 peces de PVC, marca JIMTEN, perquè en cas 
de reparació puguin ser desmuntades amb facilitat. 

S'intentarà muntar sempre les arquetes en llocs poc visibles pel públic. 

Les arquetes estaran a cota amb la superfície del sòl del parterre corresponent. 

 

Muntatge d’electrovàlvules 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal.  

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball.  
 

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament.  
 

Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 30 mm  
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.  
L’estanqueitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.  
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.  
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.  
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat.  
 

Instal·lació de sistema de reg per degoteig Tech-line 

Les directrius bàsiques a seguir per a la instal·lació del sistema de reg Tech-line són les següents : 

 Preparació del terreny el més homogènia possible. 
 La profunditat d'enterrat dependrà del tipus de planta (veure quadre annex). Els límits d'enterrat oscil·laran entre 15-20 cm. 
 És important mantenir la mateixa profunditat de l'enterrat de canonades en tota la 
 parcel·la. A l'igual, cal mantenir una separació de laterals uniforme. 
 Un cop instal·lada i acoblada tota la xarxa de canonades, cal rentar-les per eliminar restes de terra i altres impureses, fruit de la 

instal·lació. Caldrà destapar tots els finals de canonades i les vàlvules de drenatge obertes i, posteriorment, s'aniran tancant de 
forma gradual. Les proves hidràuliques es faran per parts : 

1er.) La canonada principal. 

2on.) La canonada principal més la canonada secundària. 

3r.) La conducció principal més la secundària més els laterals de goteig. 

4art.) El sistema complet. 

 Abans de soterrar les conduccions, caldrà dur a terme les proves hidràuliques. 
 Tota instal·lació comptarà amb una vàlvula ventosa antisifó, situada a la part més elevada de la parcel·la i d'una vàlvula de 

drenatge o neteja a la part més allunyada del començament de la xarxa. 
 No s'utilitzaran accessoris (brides, filferros, enllaços de PE...) diferents dels accessoris Tech-line en el muntatge de la instal·lació 
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Per a més dades, consultar les guies tècniques Tech-line. 

Abonament 

L’abonament del material de reg es realitzarà per unitat (ud) per totes aquelles peces així definides al pressupost (vàlvules, electrovàlvules 
i programadors), i per metre linial (m) també per tubs, canonades i cables conductors. Donat el nivell de detall d’informació existent al 
moment, en el qual encara no es coneix la xarxa de distribució d’aigua preexistent, s’han incorporat algunes partides alçades com és 
l’escomesa d’aigua i l’escomesa elèctrica des dels punts de connexió més propers.  
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CAPITOL 5:  MATERIALS, CONDICIONS GENERALS  
 

5.1. EXAMEN I ACCEPTACIÓ 
 

Els  materials que es proposen per ser utilitzats en les obres d’aquest projecte hauran de: 

- Ajustar-se a les especificacions del present Plec 

- Ser examinats i acceptats por la Direcció facultativa. L’acceptació, en primer lloc, no pressuposa ser la definitiva, la qual queda 
supeditada a l’absència de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt de l’obra. 

L’acceptació o el rebuig dels  materials és competència de la Direcció facultativa, que establirà d’acord amb les Normes i les finalitats del 
Projecte. 

El no rebuig d’un material no implica la seva acceptació. El no rebuig o l’acceptació d’una procedència no priva el posterior rebuig de 
qualsevol partida de material d’aquella que no compleixi les prescripcions, fins i tot l’eventual prohibició d’aquesta procedència. 

Serà considerada no acceptable l’obra o part de l’obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no aprovats prèviament pel 
Director facultatiu. 

Els  materials rebutjats seran retirats ràpidament de l’obra, excepte autorització expresa de la Direcció facultativa. 

Tots els  materials necessaris per les obres que no es mencionen en el present Plec hauran de ser de qualitat adequada per l’ús que se’ls 
destini, havent-se de presentar les mostres, informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris, quedent sotmès a 
l’aprovació de la Direcció facultativa, que podrà sometre’ls a l’aprovació que jutgi necessària, estant facultat per rebutjar aquells que, al seu 
criteri, no reuneixin les condicions desitjades. 

Pel que respecta a les plantes, haurà de quedar garantida la seva pertanencia a varietats pròpies de la zona, i en qualsevol cas, seran 
d’aplicació les especificacions citades en l’apartat de Plantació del present plec. Després de la recepció, aquestes hauran de ser 
comprovades per un tècnic especialista. En cas que pertanyin a varietats no descritas en el present plec, en contractista tindrá l’obligació 
de reposar íntegrament tota la planta. 

Aquesta prescripció serà aplicable igualment en cas de que, després de la seva plantació, es descobreixi qualsevol improcedència 
respecte a l’origen de la planta. En aquest cas, correrà a càrrec del contractista totes les operacions d’extracció de la planta, el 
subministrament de la planta adequada i la seva plantació d’acord con les condicions originals del Plec. 

 

5.2. INSPECCIÓ I ASSAJOS   

El contractista haurà de permitir a la Direcció facultativa i els seus delegats la inspecció dels materials i la realització de totes les proves i 
assajos que la Direcció considere necessaris. 

El tipus i número d’assajos a realitzar durant l’execució de les obres, tant a la recepció de  materials com en el control de la fabricació i 
posada en obra, serà determinat pel Director facultatiu de l’obra, en benefici d’assolir un millor control de l’obra projectada. 

5.3. SUBSTITUCIÓ 

Si per circumstàncies imprevisibles s’hagués de substituir qualsevol material, s’obtindrà per escrit autorització de la Direcció facultativa, 
especificant les causes que fan necessària la substitució; la Direcció facultativa respondrà, també, per escrit i determinarà, en cas de 
substitució justificada, què nous materials han de substituir als disponibles, complint anàloga funció i mantenint indemne l’essència del 
projecte. 

5.4. MATERIALS ESPECÍFICOS 
 
FORMIGONS (HE0110) 
Definició 

Es defineixixen com formigons els productes formats por mescla de ciment, aigua, àrid fi, àrid gruix i eventualment productes d’adició, que 
al fraguar i endurir adquereix una notable resistència. 

Els formigons utilitzats se ajustaran a allò prescrit en l’article 610 del PG-3/75 i en l’instrucció EHE. 

 

 materials i execució   

CIMENT 

Els ciments a utilitzar en totes les unitats d’aquesta obra hauran de ser tipus puzolànic (classe IV) definitis en l’uNE 80301:96 “Ciments. 
Ciments comuns. Composició i criteris de conformitat. A més seran tipus MR (ciments resistents a l’aigua de mar) definitis en l’uNE 
80303/86 “ Ciments. Ciments amb característiques especials” i en la RC-97. 

A més de les prescripcions addicionals derivades del fet de tratar-se d’un ciment especial s’haurà de complir lo disposat en l’article 202 del 
PG-3/75 i en la RC-97. 

Pels formigons blancs, s’utilitzarà un ciment blanc definit en l’uNE 80305:96. El seu índex de blancura segons aquesta norma, serà igual o 
superior al 70 %. 

AIGUA  

L’aigua a utilitzar en la fabricació de morters i formigons haurà de complir allò establert en l’article del PG-3/75. 

No podrà utilitzar-se aigua de mar ni en l’amassat ni en el curat de cap element de formigó, ni tan sols en el cas d’elements de formigó en 
massa. 

ÀRID FI 
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Haurà de comprovar-se que l’àrid fi presenta una pèrdua de pes superior al deu (10) o al quinze (15) per cent al ser sotmès a cinc cicels de 
tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic, respectivament, d’acord con la Norma UNE 7136. 

ÀRID GRUIX 

Haurà de comprovar-se que l’àrid gruix no presenta una pèrdua de pes superior al dotze (12) o al divuit (18) per cent al ser sotmès a cinc 
cicels de tractament amb solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic, respectivament, d’acord con la Norma UNE 7136. 

No s’utilitzarà cap tipus d’adició sense l’aprovació prèvia i expressa del Director Facultatiu, i en qualsevol cas s’haurà de valorar 
adequadament la seva influència en la resistència del formigó mitjançant la realització d’assajos previs utilitzant els mateixos àrids, ciment i 
aigua que en l’obra. 

Qualsevol additiu utilitzat en la fabricació del formigó, acceptat o imposat pel Director Facultatiu per aconseguir les característiques 
exigides, es considera abonat dins del preu corresponent a la unitat d’obra de que es tracti. 

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball   

Sobre les dosificacions acceptades, s’admetran les següents toleràncies: 

- Més o menys un (1) per cent en la quantitat de ciment. 

- Més o menys dos (2) per cent en la quantitat d’àrids. 

- Més o menys uno (1) per cent en la quantitat d’aigua. 

Execució de juntes  

Se seguirà allò prescrit en l’article 610.11 del PG-3/75. Prohibint-se expressament l’ús de productes corrosius en la neteja de juntes. 

S’evitarà el contacte entre masses fresques de formigons executats amb diferents tipus de ciment, procedint-se tanmateix a la neteja de 
les eines i material de transport quan se realitzin de conglomerants. 

Curat 

L’aigua a utilitzar en les operacions de curat complirà les condicions que se li exigen a l’aigua d’amassat (Article 280 del PG-3/75). 

Les canonades que s’utilitzin pel reg del formigó seran preferentement de goma, i es prohíbeix l’ús de conduccions de ferro si no és 
galvanizat. La temperatura de l’aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de vint (20 ºC) graus centígrads a la del formigó. 

Durant el primer període d’enduriment de les masses armades se sotmetrà al formigó a un procès de curat durant, al menys, els tres (3) 
primers dies i que consistirà en regar la superfície del formigó amb la freqüència necessària per mantenir-la humida. Aquest període 
s’incrementarà en, al menys, dos (2) dies en temps sec o calorós. 

Reparació de defectes 

Si els resultats obtinguts en la reparació dels defectes observats no fossin satisfactoris a judici de la Direcció d’Obra, aquesta ordenarà la 
demolició i reconstrucció a compte del Contractista. 

Tipus de formigó 

Els tipus de formigó utilitzats en l’obra seran d’acord con l’EHE: 

- Formigó tipus HM-20/P/20/III (con ciment tipus MR) per ancoratges d’elements de mobiliari i senyalització. 

- Formigó 250 (25 N/mm2 ) per estructures de baranes 

Control de qualitat  

El control de qualitat se realitzarà d’acord amb allò prescrit en l’instrucció EHE. 

En nivell de control del formigó serà: 

- Normal corresponent a formigons amb resistència característica de projecte superior a cent cinquanta kilograms per centímetre 
quadrat (150 kg/cm2), i inferior o igual a tres-cents kilograms per centímetre quadrat (300 kg/cm2). 

ARMADURES A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT 
Definició i materials 

Es defineixen com armadures a utilittzar en formigó armat al conjunt de barres d’acer que se col·loquen en l’interior de la massa de formigó 
per ajudar a aquest a resistir els esforços a que està sotmès. 

A més de les prescripcions establertes en l’article 600 del PG – 3/75, en l’instrucció EHE i en la resta de disposicions tècniques generals a 
tenir en compte s’observaran addicionalment les següents prescripcions: 

Tipus d’acer   

El tipus d’acer a utilitzar en totes les armaduras i mallassos en aquesta esta obra és el B-500. Només en aquells elements en que sigui 
precís soldar s’utilitzarà acer B-500-S. Ambdós tipus d’acer estàn definitis en la construcció EHE. 

 

 

materials   

- S’utilitzaran barres corrugades per formigó armat (complint allò prescrit en l’articulo 241 del PG-3/75) en tots els elements de 
cimentació de l’obra. 
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Forma, dimensions i col·locació     

La forma i dimensions de les armadures seran les definides als plànols. Si en aquests no consten especificats els enllaços d’algunes 
barres, la distribució es farà de forma que el seu nombre sigui mínim; per tant el Contractista, sotmetrà, en qualsevol cas, a l’aprovació del 
Director Facultatiu els corresponents esquemes de despeçat. 

El recobriment de totes les armadures i mallats serà igual a 5 cm en tots els elements de formigó armat de l’obra. 

Els distanciadors i suports provisionals de les armadures en els encofrats, hauran de ser de morter, material plàstico o acer, limitant 
l’aplicació d’aquest darrer material i del morter als casos en que els mencionats elements no hagin de quedar vistos una vegada realitzada 
l’obra. En tot cas serà preciso l’aprobació previa de la D.O.  

La distància entre dos separadors situats en un pla horizontal, no ha de ser mai superior a un metre (1 m) i pels situats en un pla vertical, 
no superior a dos metres (2m). 

Control de qualitat     

El control de qualitat serà el corresponent a un nivell normal segons la instrucció EHE amb la realització d’assajos de forma no sistemàtica. 

Medició i abonament 

Es mesurarà per kilograms (kg) deduïts dels Plànols, aplicant per cada tipus d’acer els pesos unitaris teòrics, abonant-se al preu 
corresponent del Quadre de Preus, incloent-se en el preu, tant el material, com totes les operacions necessàries per l’elaboració de la 
ferralla la seva col·locació en obra, així com les mermes, i despunts que assenyali el PG-3, empalmes, solapaments, acopladors i elements 
d’arriostrament, si fossin necessaris. 

 

ACER LAMINAT PER FERRATGES I PLETINES    
Definició 

Es defineixen com acers inoxidables laminats tipus AISI 316 per ferratges i pletines per estructures de fustes subministrades en xapes o 
perfils que corresponguin a un dels tipus definitis en la norma UNE 36080-73. 

 materials 

En tots els perfils i xapes així com en tots els elements metàl·lics definitis en els plànols s’utilitzarà acer del tipus inoxidable AISI-316. 
essent d’aplicació els Artícles 250 i 620 del PG-3/75. 

Medició i abonament   

La medició de l’acer es realitzarà en kilograms segons les dimensions de projecte amb les variacions degudament autoritzades pel Director 
Facultatiu. No s’admetran augments por talls o pèrdues de cap tipus. 

 

 
 
ELEMENTS DE FUSTA  

 
Definició 

 
Dins d’aquest material s’inclouen tots aquells elements de fusta utilitzats per la conformació de postes sustentadors d’elements 
senyalizadors i estructurales de mobiliari, esgraons i baranes, en l’àmbit del Projecte. 

 materials   
 

La fusta a utilitzar serà pi silvestre o roig (Pinus silvestris), convenientment tractada i amb la certificació forestal donada pel Consell 
d’Administració Forestal FSC (Forest Sterwardship Council). 

La certificació forestal suposa diferenciar a tots els tipus de productes derivats de la fusta (des de la fusta masissa fins paper pasant pels 
taulers i els mobles) pel seu origen sostenible, d’acord a uns estàndars internacionalment reconeguts. 

Descripció de la fusta: 

El color de la fusta d’albura és groc i el del duramen de color vermellós. La diferència entre ambdues zones es més acusada en la secció 
transversal on s’aprecien les diferents tonalitats. Els anells de creixement estàn molt marcadts a la fusta d’estiu i tenen un gruix de 1,5-3 
mm, sobre tot en la fusta procedent d’Espanya. 

La fibra és recta i el gra pot ser fi o mitjà. La fusta presenta canals resinífers. Pot produir alèrgies a les mucoses. 

Propietats físicas: 
 
- Densitat:     500-520-540 kg/m3 
- Contracció:     Poc nerviosa 
- Coeficients de contracció:   total (unitari) 
 * volumètrica:    12,9 % (3,34) 
 * tangencial:    6,8 % (0,21) 
 * radial:     3,8 % (0,12) 
- Duresa:      2,0 Semidura 
 

Propietats mecàniques: 
 
- Flexió estàtica:    90-110 N/mm2  
- Mòdul d’elasticitat:  8.600-10.000 N/mm2   
- Compressió axial:    9,2 N/mm2 
- Tallant:      10-11 N/mm2  
- Flexió dinàmica:     2.25 J/cm2 
 
 

 
 
Propietats tecnològiques:  
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L’aserrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. Presenta bons aptituts per l’obtenció de xapes per 
desenvolupament i mitjançant cost la planta. Per facilitar el tall dels nusos en el desenvolupament es recomana realitzar un vaporitzat 
moderat (80º). 

El mecanitzat no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball depén de la mida i nombre de nusos i de la 
quantitat de resina que tingui. En el raspatllat i en el moldurar ha d’utilitzar-se els útils ben afilats, ia que és freqüent l’aparició d’una 
superfície ondulada amb forma irregular originada per la variació de densitat dels creixements. 

Presenta bones aptituts per l’encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la fusta és molt resinosa i no ha estat sotmesa a un secat 
artificial amb temperatures per damunt dels 70º C, és preferible utilitzar coles alcalines, com les coles de caseina, les coles fenòliques o les 
coles de resorcina, millor que els adhesius que endurecen en mitjà àcido com les coles d’urea-formol. En tot cas se recomienda encolar les 
superfícies fresques (acabades de raspatllar). 

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presentan altes resistències a l’arrencada. 

L’acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La presència de resina pot desmillorar l’aspecte de 
l’acabat, ja que poden produir-se exudacions per la seva exposició al sol o per fonts de calor. Si la fusta ha estat secada amb temperatures 
superiors als 70º C, aquests defectes no apareixen. 

 
Durabilitat natural i impregnabilitat:     

 
 
La fusta està classificada com poc durable, amb gran diversitat de comportament, enfront a l’acció dels fongs xilòfags, anòbics, 
cerambícids i termites. 

 
La fusta d’albura és impregnable a la de duramen no és impregnable, en ambdós casos presenten una gran diversitat de comportament. 

 
 
Característiques geomètriques:  

 
La fusta respectarà les formas i dimensions especificades en els plànols, no admitent-se desviacions dels elements de fusta superiors al 
3% de la seva dimensió més llarga. 

 
- Normativa i assajos de referència: 
 

EUROCODI núm.5 “Estructures de fusta” 

DIN 1052 

UNE 56528, 56537-79. 56535-77, 56544, 56543. 

Amb el propòsit de reduir els canvis volumètrics associats a la variació d’humitat i tenint en compte l’ambient costaner en el que es realitza 
el projecte, sempre que el procès de fabricació ho permeti la fusta haurà de presentar un grau d’humitat entre el 25 i el 30 %. En qualsevol 
cas, aquesta dada haurà d’estar inclosa entre la documentació relativa a la fusta utilitzada que el Contractista haurà de subministrar a la 
Direcció d’obra. 

TRACTAMENT 

La fusta es tractarà per resistir les condicions de la seva exposició a la intempèrie. 

El tractament consistirà en una impregnació amb sals tipus CFK (de coure, 24 kg/m3) mitjançant exposició mínima de vint (20) hores en 
autoclau, amb alternança de règms de buit i de pressió. 

El tractament haurà d’estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat per tractar fusta per ús exterior. S’haurà de curar 
i protegir la fusta amb resines. El producte específic i el procediment de realització hauran de ser aprovats per la Direcció d’obra abans de 
dur a terme qualsevol construcció utilitzant la fusta escollida. 

Es realitzarà a més un acabat mitjançant vernís per exteriors ILVA o similar amb una primera mà del vernís referència TN23, una segona 
mà de TN73, es procedirà llavors a un raspatllat de la peça per acabar amb una tercera mà de vernís referència TN33. 

Cargoleria i elements metàl·lics 

Tots els elements de cargoleria, pernos, arandel·les, femelles i plaques d’acer laminat que formen part de les diferents estructures de fusta 
serà d’acer inoxidable de designació tipus AISI 316. 

El fabricant garantirà les característiques mecàniques i la composició química de tots i cadascun dels elements. Els mateixos no tindran 
defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Es d’obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89. Els acers hauran de garantir les següents 
característiques: 

- Límit elàstic: 2750 kp/cm2 

- Càrrega de trencament: 3500 – 4700 kp/cm2 

- Allargament: >50 % 

- Acer inoxidable 

No s’admetran cargols que no presentin certificat de  materials. En cas de realitzar algun assaig de contrast, aquestes característiques se 
determinaran d’acord con la Norma UNE 36-401-81. 
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Abans de començar les soldadures dels cargols s’homologarà el procedimient de soldadura. En aquest sentit se soldaran tres pernos 
sobre xapes del mateix material i màxim gruix dels elements reals. Es realitzarà un control amb líquids penetrants que asseguri que la 
soldadura no tingui esquerdes. De no ser així, el procediment de soldadura haurà de ser corregit, i hauran de soldar-se i assajar-se 
conjunts de tres pernos realitzant-se un nou assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes probes es realitzaran assajos a 
tracció fins el trencament: el procediment es considerarà homologat si el trencament no es produeix per la soldadura i el valor de càrrega 
de trencament és igual o superior a la nominal. Es realitzarà una inspecció visual al 100 % de la soldadura dels cargols: aquells en que el 
cordó de soldadura hagi resultat incomplet (>360º) hauran de de ser arreglats reomplint la part sense soldadura amb un cordó que tingui 
com a mínim una alçada igual al diàmetre del cargol. 

El reompliment es farà mitjançant un procediment de soldadura manual per arc amb electrodes de baix contingut en hidrogen. 

Les zones del material base sobre les que se soldaran els cargols, estaran convenientment raspatllades i lliures d’òxid i calamina. 

Es realitzarà una inspecció del 3% de tots els cargols col·locats, consistent en sometre-ls a un assaig de doblat a 15º de la vertical, bé amb 
mall o fent palanca amb un tub, una vegada freda la soldadura; si falla la unió o la soldadura queda trencada o esquerdada, la qual cosa es 
comprovarà amb líquids penetrants, el cargol serà substituït. Aquesta inspecció es realitzarà preferentement en aquells cargols el cordó 
dels quals presenti un aspecte rugós, porós no brillant, o amb alguna deficiència aparent. Per cada cargol, que no tingui la unió correcta, 
se n’inspeccionaran tres nous. 

A les zones on s’hagi trobat un cargol mal soldat, es deixarà una superfície llisa reomplint prèviament les mossegades amb electrode de 
baix contingut en hidrogen. 

És obligatori que la protecció i pintura de l’estructura s’executi després de soldar tots els cargols. 

 

Execució  

La fusta s’utilitzarà per la construcció de suports d’elements de senyalització, mobiliari de fusta i baranes, segons les indicacions dels 
plànols del present Projecte. 

 

Medició i abonament  

La fusta que forma part de baranes, postes de sustentació, etc., se mesurarà i abonarà per unitat de rotllo de les dimensions especificades 
realment col·locats, mesurats sobre plànols, i amb els preus establerts en el quadre de preus. 

 

 

 

Tarragona,a 29 de maig de 2009 

Eduardo Soler García de Oteyza 

 

 

Enginyer agrònom 
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