

SUBCAPÍTOLS

1.1.	PREPARACIÓ DEL TERRENY I ARRANJAMENT DE LA VIALITAT .....	43.747,89
1.2.	DELIMITACIONS, SUBSTRATS I ELEMENTS ARQUITECTÒNICS.....	25.939,22
1.3.	TREBALLS SILVÍCOLES I MILLORA DE LA VEGETACIÓ .....	29.521,56
1.4.	SUBMINISTRAMENT DE PLANTA I PLANTACIONS .....	63.377,05
1.5.	SENYALITZACIÓ I MOBILIARI .....	12.714,96
1.6.	SISTEMA DE REG .....	15.790,89
1.7.	ALTRES CONCEPTES .....	23.795,00

Total JARDÍ HISTÒRIC PONT DEL DIABLE ..... 214.886,57

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		238.035,21
13.00 % Despeses generals.....	27.935,25	
6.00 % Benefici industrial.....	12.893,19	
SUMA DE D.G. i B.I.		40.828,44
16.00 % I.V.A. ....	45.321,90	40.914,40
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		296.629,11

Ascendeix el pressupost general a l'expressada quantitat de DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb ONZE CÈNTIMS

Tarragona, a 27 de maig de 2009

L'AUTOR DEL PROJECTE

EDUARDO SOLER GARCÍA DE OTEYZA



ENGINYER AGRÒNOM