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CAPITOL 1. DEFINICIO | ABAST DEL PLEC
1.1. OBJECTE DEL PLEC

En I'execucid de les obres del “Projecte de recuperacio del jardi historic del Pont del Diable”, a més del contingut en el Reial Decret
Legislatiu 2/2000 del 16 de juni, que aprova el text refos de la LCAP i el Reglament de Clausules Administratives Generals, per a la
contractacio d'obres de I'Estat, aprovat per Decret 3.854/70, de 31 de Desembre, i també tot allo determinat a la Lllei 30/2007. de 30
d'octubre, de Contractes del Sector Public (BOE 261, de 31-10-07), regiran qualsevol altra de compliment obligatori i demés caracter
general que siguin d'aplicacio en abséncia de regulacié expressa en aquest Plec de Prescripcions Técniques Generals — d'ara en endavant
PPTG -.

El present Plec constitueix un conjunt d'instruccions pel desenvolupament d'aguest Projecte i conté les condicions tecniques particulars

referents als materials i unitats d'obra.

Les prescripcions d’aquest Plec sern d'aplicaci6 a les obres anteriorment mencionades, quedent incorporades en el Projecte i, en el seu

cas, en el Contracte d'obres, per simple referéncia.

1.1.1. Direcci6 de les obres

La direcci6, control i vigilancia de les obres estaran encarregades al corresponent Director Facultatiu.

1.1.2. Director facultatiu

El representant de I'’Administracié davant del Contractista, sera el Director Facultatiu, 0 persona en que aquest delegui, que s'encarregara

de la direccio, control i vigilancia d'aquestes.

1.1.3. Visites d'inspeccio
El director podra realitzar en qualsevol moment visites d'inspeccid de les obres. En aquestes visites, el personal de I'empresa adjudicataria

col-laborara al maxim a l'inspector la seva tasca, posant a la seva disposicié els elements i personal que fossense necessaris.

El personal tecnic de I'empresa adjudicataria o, en el seu cas, si aixi ho sol-licités el Director Facultatiu, el representant de I'empresa,

hauran d'anar a les visites d'inspeccid per a les que seran convocats pel Director facultatiu.

1.1.4. Funcions pel director facultatiu

Les funcions del Director facultatiu, en ordre a la direccio, control i vigilancia de les obres, que fundamentaiment afectin a les seves

relacions amb el Contractista, son les seglients:

- Garantir que les obres s’executin ajustades al Projecte aprovat 0 a les modificacions degudament autoritzades, i exigir al

Contractista el compliment de les condicions contractuals.

- Definir aquelles condicions técniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la seva decisid.

- Resoldre totes les gilestions técniques que sorgeixin quantoa la interpretacio dels planols, condicions de materials i d’execucio

d'unitats d'obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.

- Estudiar les incidencies o problemes plantejats a les obres, que impedeixin el normal compliment del Contracte o aconsellin la

seva modificacio, tramitant, en el seu cas, les propostes corresponents.

- Obtenir dels Organismes de I'administracié competentes els permisos necessaris per a I'execucié de les obres, i resoldre els

problemes plantejats pels serveis i servidumbres afectats per les mateixes.

- Acreditar al Contractista les obres realitzades en allo disposat en el Contracte.

- Participar en les recepcions provisionals i definitives i redactar la liquidacié de les obres, conforme a les normes legals

establertes.

1.1.5. Representant del contractista

Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista designara una persona que asumeixi la direccié dels treballs que se
executin i que actui com representant seu davant de I'administracio, a tots els efectes que es requereixin durant I'execucio de les Obres. El

representant del Contractista haura d'estar degudament visat pel Col-legi professional corresponent.

L'administraci6 podra exigir que el Contractista designi, per estar com cap de les Obres, un tecnic superior de formacié adequada, con

autoritat suficient per executar les ordres del Director facultatiu, relativas al compliment del contracte.

Qualsevol canvi o modificacié en I'execucio del projecte, que el Contractista consideri oportd, haura de ser comunicat al Director facultatiu

per obtenir, 0 no, la seva conformitat.

1.1.6. Ordres al contractista

Les ordres al contractista se donaran per escrit i numerades correlativament. Aquell queda obligat a firmar el rebut en el duplicat de 'ordre.
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1.1.7. Diari de les obres

A instancies de qualsevol de les parts, es portara un llliure d'obra que el Contractista haura de tenir sempre en I'obra, on se escriuran i

dibuixaran les ordres que la Direccio d'obra d’en les visites, referents a modificacions, advertencies u altres observacions per 'execucio.

Aquest llliure haura de ser de fulles numerades i les anotacions estaran firmades por ambdues parts.

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES

Els documents que defineixixen les obres del present Projecte Constructivo son:
- laMemoria, com document de raonament, situacié, justificacié i descripcié de les mateixes

- Els Planols, com document essencial de definicio de les actuacions, document que prevaldra sobre qualsevol altre en cas de

contradiccid. Pel terme de planols se enten:
a) Els planols del contracte.
b) Els planols que, oficialment, entregui la Direccié Facultativa al Contractista.
c) Les modificacions dels planols anteriors, por les circumstancies de les obres.

d) Tots els dibuixos, croquis € instruccions que entregui la Direccié Facultativa al Contractista per una millor definicié de les

obres a executar.

e) Tots els planols, dibuixos, croquis e instruccions que, inclosos en el projecte, no formen part del document de Planols del

citat Projecte.
- la Justificacio de Preus, que defineix les relacions entre ma d’obra, maquinaria i materials existent per cada unitat d’obra
- El'Pressupost, que mesura i dona preu a les diferents unitats d'obra plantejades.

- ElPlec de Condicions, que defineix d’'una manera precisa i concreta les obres objecte del Projecte, les caracteristiques exigibles
als materials, els detalls d'execucid, el programa de proves a que haura de sometre’s I'obra i la forma de medir i abonar les

diferents unitats d’'obra.

1.3. COMPATIBILITAT | PRELACIO ENTRE DOCUMENTS

En cas de contradiccio entre els Planols i els Plecs de Prescripcions Técniques prevaldra lo prescrit en aquest darrer. Lo mencionat en el
Plec de Prescripcions Tecniques i omes en els Planols, o viceversa, haura de ser acceptat com si estigués exposat en ambdoés documents,

sempre que a judici del Director Facultatiu, quedi suficientment definida la unitat d’obra corresponent, i aquesta tingui preu en el contracte.

Els diversos capitols del present Plec de Prescripcions Técniques sén complementaris entre si, entenent-se que les prescripcions que
contingui un d'ells i afecti a altres obliguen com si estigués en tots. Les contradiccions o dubtes entre les seves especificacions se

resoldran per la interpretacié que raonadament faci I'enginyer Director.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que se advierten en aquests documents, tant per I'enginyer Director com pel Contractista,

haura de reflexar-se preceptivament en l'acta de Comprovacio del Replanteig.

La interpretacid técnica del Projecte i Normes d'obligat Compliment, correspondra la Direccid Facultativa a la que el Contractista ha
de consultar qualsevol dubte en la interpretacié dels planols o documents que el constitueixen, previ a la seva execucio. Tota obra
que a judici de la Direccié Facultativa resultés defectuosa por incompliment d'aquesta condicié sera demolida i efectuada

nuevament en les degudes condicions.

El Contractista habilitara en obra una oficina en la que existira una taula o tauler adequat en el que puguin extendre’s i consultar-se

planols i espais i mitjans per efectuar reunions de treball.

En dita oficina existira sempre una copia de tots els documents de Projecte i un exemplar de la Normativa d'obligat Compliment a

la que el Projecte fa referéncia per su consulta en Obra, en cas necessari.

Les obres se construiran amb estricta subjeccio als planols sense que el Contractista pugui introducir cap modificacio que no hagi

estat préviament aprobada per la Direcci6 Facultativa.

Tots els planols complementaris elaborats durant I'execucié de les obres hauran d'estar subscrits per la Direccié Facultativa.

Sense aquest requisit no podran executar-se els treballs corresponents.

Qualsevol dubte en l'interpretacio dels planols haura de ser comunicada pel Contractista a la Direccié Facultativa, el qual donara

les explicacions necessaries per aclarir els detalls que no estiguin suficientment definitis en els planols.

El Contractista esta obligat a entregar a la Direcci6 Facultativals planols de detall que, essent necessaris per I'execucié de les

obres, no hagin estat desenvolupats en el Projecte ni entregats posteriorment pel CLIENT.

L'entrega d'aquests planols de detall s'efectuara amb la suficient antelacié per que linformacié rebuda pugui ser revisada,
autoritzada i aprobada per la Direccié Facultativa i estigui disponible abans d'iniciar-se I'execucio dels treballs a que dits planols
afectin.
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1.4. NORMES D’APLICACIO

Seran d'aplicaci6, en el seu cas, com suplementaries i complementaries de les contingudes en el Plec de Prescripcions Tecniques

Particulares, les disposicions seglients:

- “PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS per obres de carreteres i Ponts”, aprovat por 'OM del 6 de febrer de
1976, en la que ens referirems en endavant com PG-3/75. Son d'aplicacié també les modificacions i ampliacions del mateix
introduides por 'OM del 21 de gener de 1988 (PG.4/88).

- “REGLAMENT GENERAL DE LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES”, aprovat pel Real Decreto
1098/2001, de 12 d'octubre.

- “PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVAS GENERALS" por la Contractaci6 d'obres de I'estat, aprovat pel Decreto 3854/70 de

desembre.
| qualsevol altra disposicié vigent durant I'obra, tant de I'estat espanyol com de la Generalitat de Catalunya.

Sera responsabilitat del contractista conéixer-les i complirl-es, sense poder alegar, en cap cas, que no se li ha fet comunicacié explicita.

CAPITOL 2. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les actuacions de les obres a realitzar es troben localitzades a la finca del Pont del Diable, propietat de I'ajuntament de Tarragona, situada

immediatament a I'est de la carretera N-240 i al nord de I'autopista Ap-7.

L'objectiu principal del projecte és la recuperacio del jardi que els germans Puig i Valls van dissenyar i executar a I'entrada de la seva
finca del Mas dels Arcs, que incloia el Pont del Diable. Aquest jardi, del qual només han quedat traces molt desdibuixades, ha estat objecte

d'intervencions parcials per part de les escoles-taller promogudes per I'ajuntament de Tarragona en els darrers anys.
Per aquest fi, els objectius operatius plantejats son els segiients:

= Recuperar els vials existents amb millores del ferm, i cercar la posada en valor de les linies estructurals de I'antic jardi dels
germans Puig i Valls

= Recuperar els parterres ajardinats mitjancant un disseny espacial i d'especies adequat a les linies estétiques dels jardins
romantics de principis de segle XX.

= Recuperar els elements arquitectonics existents al jardi

= Cercar una correcta integracié del jardi amb la massa forestal circumdant.

Seguint la filosofia per la millora funcional, ornamental i ecologica dels espais verds urbans i periurbans part de I'Ajuntament de Tarragona,
aguest ens esta interessat en engegar un nou projecte al Parc que s'anomena Recuperacié del Jardi Historic del Pont del Daible (t.m.
de Tarragona)

La zonificacié per dur a terme les actuacions previstes i on es concentren els treballs a desenvolupar segons el projecte és la que es

descriu a continuacio:

m Area Forestal. Incorpora les masses de vegetaci6 natural forestal de brolla, maquia i pineda de pi blanc i pi pinyer que se situen

al llarg del cami del Mas dels Arcs i a la periféria dels espais enjardinats.

m Areade Jardins. Incorpora els parterres existents a 'actualitat i espais annexos que es converteixen en espais enjardinats

Segons el plantejament del projecte, les actuacions principals a realitzar compleixen els objectius anteriorment establerts dissenyant-les

amb cura i precisio, i establint el segiient:

- gestio silvicola de la massa de vegetacio natural, incloent la prevencié d'incendis forestals general, el sanejament de pins blancs
i pins pinyers i el refor¢ de les masses arbustives en les zones de contacte amb els jardins.

- Obertura d'un sender6 que connecti les alineacions de xiprers amb un mirador privilegiat sobre I'agiieducte.

- Millora del ferm dels camins dins I'area d'actuacié i consecuci6 de substrats diferenciats en base a I'lis de sauld.

- Plantacio dels parterres de la zona del cargol amb una cobertura d'enfiladisses total i masses centrals d'arbusts sempreverds
autoctons que aconsegueixin els efectes de tancament de visuals i de sorpresa esperats.

- Recuperaci6 i substitucié progressiva de peus de les alineacions de xiprers preexistents, i substitucid de la filera de tuies al llarg
del cami del Mas dels Arcs.

- Restauracio dels elements arquitectonics (escultures, portalades, inscripcions) existents dins el Parc.

- Canvi estetic dels ajardinaments de I'entrada amb la inclusié de cobertura total per plantes enfiladisses.

- Equipament de senyalitzacio interpretativa del jardi i de I'aqiieducte.

CAPITOL 3. DISPOSICIONS GENERALS

3.1. TREBALLS PREPARATORIS PER L’EXECUCIO DE LES OBRES

Els treballs preparatoris per la iniciacio de les obres consistiran en el que es detalla:

1. Comprovaci6 del Replanteig
2. Fixaci6 i conservacio dels punts o referencies de Replanteig
3. Programacio dels treballs
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3.2. COMPROVACIO DEL REPLANTEIG b) L'incompliment d'allo disposat en el paragraf anterior donara lloc a I'imposicié d’'una multa al Contractista i en cas de reincidéncia

En el termini de quinze (15) dies habils a partir de I'adjudicacié definitiva se comprovara en presencia de I'adjudicatari o el seu representant

el Replanteig de les obres efectuat abans de l'indicacio extenent-se la corresponent Acta de Comprovacié del Replanteig.

L'acta de Comprovacié del Replanteig reflexara la conformitat o disconformitat del Replanteig respecte als documents contractuals de
I'avantprojecte, refirint-se expressament a les caracteristiques geometriques del terreny i obra de fabrica a la preséncia de materials, aixi

com qualsevol altre punt que, cas de disconformitat, pugui afectar al compliment del Contracte.

Quan l'acta de Comprovaci6 del Replanteig reflecteixi alguna variacié respecte als documents contractuals de I'avantprojecte, haura de ser

acompanyada d'un nou pressupost valorat als preus del Contracte.

Des de la comprovacié del Replanteig, el Contractista sera I'inic responsable del Replanteig de les obres, i els planols contradictoris

serviran de base a les medicions d'obra.

El Contractista construira a al seu cost fites, bases de Replanteig i referencies en llocs i nimero adequats, a judici de la Direcci6 de I'obra,
per la perfecta comprovacio de la marcha, qualitat i exactitud del Replanteig i dimensionament de I'obra i les seves parts. Tanmateix, esta

obligat a la seva conservacid i a mantenir expedides les visuales des de dits punts.

Totes les coordenades de les obres, aixi com les dels planols d'obres executades, seran referidas a la malla ortogonal que senyali la

Direcci6 d'obra.
El Contractista sera responsable de la conservacio dels punts, les senyals i mojons.

Si en el transcurs de les obres, son destruits alguns haura de col-locar altres sota la seva responsabilitat i al seu carrec, comunicant-se per

escrit a la Direccié d'obra que comprovara les coordenades dels nous vertexs o senyals.

El Director de I'obra se sistematizara normes per la comprovacié de Replanteigs parcials i podra supeditar el progrés dels treballs als
resultats d’aquestes comprovacions, lo qual, en cap cas, eliminara la total responsabilitat del Contractista, en quant al compliment de

planols parcials, i per suposat, del termini final.

Les despeses ocasionats por totes les operacions i materials realitzades o usats per la comprovacié del Replanteig general i els de les
operacions de Replanteig i aixecament mencionats en aquests apartats seran a carrec del Contractista, aixi com les despeses derivades

de la comprovacio d'aquests Replanteigs.

3.3. RITME D’EXECUCIO DELS TREBALLS

Una vegada fixat pel Director de les Obres 'ordre d’execucid de les diferents parts de I'obra o Pressupost pel Contractista i aprovat per

aquell, haura de donar comengament en el termini que senyali el Director.

a) Des del moment de comencar una part de I'obra fins el termini fixat per la seva terminacié haura de desenvolupar-se de manera

que les unitats d'obra executades en cada moment siguin sensiblement proporcionales al temps transcorregut i al termini abans exposat.

es procedira per 'administracié a la rescissié del contracte. No obstant, si al seu judici fora necessari o convenient per la total coordinacio

dels treballs, podra el Director de les obres autoritzar una alteracid del ritme establert.

3.4. PROGRAMACIO DELS TREBALLS

En el termini del quinze (15) dies habils, a partir de I'aprobacio de I'acta de Comprovacio del Replanteig, I'adjudicatari presentara el

Programa dels Treballs de les obres.

El programa dels Treballs de les obres, incloura els segiients dades:

- Fixaci6 de les classes d'obra que integren I'avantprojecte, i indicacio del volum de les mateixes.

- Determinacio dels mitjans necessaris (instal-lacions, maquinaries, equips i materials), con expressié de sus rendiments mitjans.

- Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada sobre la base dels preus unitaris d'espais-temps.

3.5. DESENVOLUPAMENT | CONTROL DE LES OBRES

Per el desenvolupament i control de les obres I'adjudicatari seguira les normes que indique el Director de I'obra amb respecte als punts

segtents.

a) Equips de maquinaria

b) Assajos

c) materials

d) Acopis

e) Treballs nocturns

f) Accidentes de treball

) Descans en dies festius

h) Treballs defectuosos o no autoritzats
i) Senyalitzaci6 d'obres

0 Precaucions especials durant I'execucio de les obres.
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3.6. EQUIPS | MAQUINARIES

El Contractista quedara obligat a situar en les obres els equips i maquinaries que es va comprometre a adoptar en la licitacid, i en que

I'enginyer Director de les sobres considere necessaris per el desenvolupament de les mateixes.
L'enginyer Director haura de aprovar els equips de maquinaria o instal-lacions de que hagin d'utilitzar-se per les obres.

La maquinaria i els demés elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de funcionament i quedar adscrits a I'obra durant el
curs d'execucid de les unitats que hagin d'utilitzar-se. No podran retirar-se sense el consentiment de I'enginyer Director. Si, una vegada
autoritzada la retirada i efectuada, hagués necessitat de dit equip 0 maquinaria el Contractista haura de reintegrar-la a la seva obra i sense
que el temps necessari pel seu trasllat i posada en Us sigui computable als efectes de compliment de terminis, que no experimentara

variacié por aquest motiu.
3.7. ASSAJOS
Els assajos s'efectuaran i supervisaran d'acord a les Normes d'assajos aprovades pel Ministerio d'obres Publiques, Transports i Mitja

Ambente i en el seu defecte la NLT, per Laboratoris d'obres homologades.

Qualsevol tipus d'assaig que no estigui inclos en dites normes haura de realitzar-se d'acord a les instruccions que dicte el Director

Facultatiu.

3.8. MATERIALS

No es procedra a I's de qualsevol dels materials que integren les unitats d'obra sense que abans siguin examinades i acceptades per

I'enginyer Director, salvo lo que disposi en contrari el present Plec.

Quan la procedencia dels materials no estigui fixada en el Plec de Prescripcions Técniques, els materials requerits per I'execucié del

Contracte seran obtinguts pel Contractista de les Pedreres, jaciments o fonts que estime oportd.
El canvi de procedéncia dels materials no suposara en cap cas motiu de variacio dels preus ofertats ni del termini de I'obra.

El Contractista notificara a I'Enginyer Director, amb suficient antelacio, les procedéncies dels materials que es proposa utilitzar, aportant,
quan aixi ho sol-liciti el citat Enginyer, les mostres i les dades necessaris per demostrar la possibilitat d’acceptacio, tant en alld que es

refereix a la seva qualitat com a su quantitat.

En cap cas, podran ser acopiats i utilitzats en obres materials la procedencia dels quals no hagi estat previament aprobada per I'enginyer

Director.

En el cas de que les procedéncies dels materials fossin assenyalades concretament en el Plec de Prescripcions Técniques, 0 en els
Planoals, el Contractista haura d'utilitzar obligatoriament dites procedencies. Si, posteriorment, es comprovés que dites procedéncies son
inadequades o insuficients, el contractista estara obligat a proposar noves procedéncies dels materials sense que dit motiu ni la major o

menor distancia de les mateixes puguin originar augmento dels preus ni dels planols ofertats.

En el cas de no-compliment dins d’un termini raonable, no superior a un mes, de I'anterior prescripcio, I'enginyer Director podra fixar les
diverses procedencies dels materials sense que el Contractista tingui dret a reclamacié dels preus i podent incorrer en penalitats per
retard en el compliment dels terminis.

3.9. ACOPIS

Els materials s'emmagatzemaran en forma total tal que assegura la preservacio de la seva qualitat per la seva utilitzacié en I'obra; requisit

que haura de ser comprovat en el moment de dita utilitzacio.

Les superficies utilitzades en zones d'acopis haura d’acondicionar-se una vegada terminada I'utilitzacié dels materials acumulats en elles,

de forma que puguin recuperar su aspecte original.

No s’haura de realitzar acopis de cap tipus de material en els terrenys considerats d'alta vulnerabilitat per I'existéncia de vegetacié natural.
Els acopis, en tot cas, se realitzaran sobre les parcel-les agricoles que s'incorporin al projecte i que posteriorment van destinades a
reforestacio.

Totes les despeses requerides per efectuar els acopis i les operacions mencionades en aquest articulo seran a compte del Contractista.

3.10. TREBALLS NOCTURNS

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats por I'enginyer Director i realitzats només en les unitats d’obra que ell indiqui. El
contractista haura d'instal-lar els equips d'iluminacié del tipus i intensitat que I'enginyer ordene; i mantenir-los en perfecte estat mentres
durin els requerits treballs nocturns.

3.11. ACCIDENTS DE TREBALL

De conformitat amb allo establert en I'article 74 del Reglament de la Llei d’accidents de Treball de data 22 de junio de 1956, el Contractista
queda obligat a contractar pel seu personal, 'asseguranca contra el risc d'indemnitzacié permanent i mort en la Caixa Nacional de
Asseguranes d’accidents de Treball.
3.12. DESCANS EN DIES FESTIUS
En els treballs que comprenen aquesta Contracta es complira puntualment el descans en dies festius del manera que assenyalen les

disposicions vigents.

En casos excepcionals, quan sigui necessari treballar en dits dies, es procedira, com indiquen les citades disposicions i les que en lo

successiu se dictin sobra la matéria.

3.13. TREBALLS DEFECTUOSOS O NO AUTORITZATS

Els treballs efectuats pel Contractista, modificant lo prescrit en els documents contractuals sense la haguda autoritzacio, hauran de ser

derribats a la seva costa, si I'enginyer Director lo exigeix i en cap cas seran abonables.
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3.14. RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIO DE LES OBRES a) Les despeses de vigilancia a peu d'obra.
A responsabili nsisteixen en el lien nts: . . - Co . .
questes responsabilitats consisteixen en els segiients punts b) Les despeses i costes de construccio, recepcid i retirada de tota classe de construccions i instal-lacions auxiliars.
2) Danys i prejudicis c) Les despeses i costes de qualsevol adquisicié de terrenys per dipdsits de maquinaria i materials o per I'explotacio de pedreres,
b) Objectes trobats tenint sempre en compte que la cantera o pedreres no formen part d'obra.
. — d) Les despeses i costes de assegurances de proteccid de I'obra i dels acopis contra el deteriorament, danys o incendi, complint els
c) Evitacio de contaminacions
requisits vigents per 'emmagatzematge d'explosius i carburant, aixi com dels de guarderia i vigilancia.
d) Permisos i llicencies
e) Les despeses i costes de neteja i evacuacio de brosse. Aixi com els d'establiment de abocadors su acondicionament,
e) Personal del Contractista conservacié, manteniment, vigilancia i terminacid.
f) Les despeses i costes de subministrament, col-locacié, funcionament i conservacio de senyals i llums de trafic terrestre i demés
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres.
Danys i prejudicis
. . , ., L o _ 0) Les despeses i costes de remocié de les instal-lacions, eines, materials i neteges de I'obra a la seva terminacio.
El contractista sera responsable, durant I'execucid de tots els danys i perjudicis, directe o indirectes, que se poden ocasionar a qualsevol
persona, propeutat o serveis, public o privat, com conseqliéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu carrec o d'una h) Les despeses i costes de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per subministrament d'aigua i energia eléctrica
deficient organitzacié de les obres. necessaries per les obres.
Els serveis publics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats a costa del Contractista, d'acord amb la legislacié sobre el ) Les despeses i costes de demolicio de les instal-lacions, neteja i retirada de productes.
particular.
0 Despeses i costes de terminacio i retocs finals de I'obra.
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, també a costa del Contractista, adequadament.
k) Despeses i costes d'instrumentacio, recollida de dades i informe del comportament de les estructures.
Les propeutats publiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades pel Contractista i a la seva costa, restablint les
condicions primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats. 1) Les despeses i costes de reposicio de les estructures, instal-lacions, paviments, etc. danyats o alterat per necessitats de les
obres o les seves instal-lacions, o per I'is excessiu d'aquelles derivades de I'obra.
m) Les despeses i costes corresponents a l'inspecci6 i vigilancia de les obres por part de I'administracio.
Assegurances
Amb l'objecte de complimentar allo previst en la normativa vigent, el Contractista subscriuira una polissa d'assegurandes amb una n) Les despeses i costes de Replanteig i liquidacions de fobra.
companyia constituida legalment a Espanya. Aquesta cobrira tots els riscs que es poden produir en/o com conseqiéncia de I'obra a 0) Les despeses | costes del material o equip a subministrar a Padministracié | que sexpliciten en altres apartats,
persones i/o coses qualsevol que sigui I'origen de les mateixes i sense perjudici d'estar a alld que disposa el paragraf segon del referit
precepte quan posteriorment aixi es determini. La quantia de 'asseguranca assolira el total de cinc-cents mil euros. p) Les taxes que por tots els conceptes tingui establerta I'administracidé amb relaci6 a les obres
q) Les despeses i costes que se deriven u originen pel Contracte, tant previs com posteriors al mateix.
Despeses a compte del contractista r Les despeses i costes en que hagi d'incdrrer-se per I'obtencid de licencies i permisos, etc., necessaris per I'execucid de tots els
treballs.

Sera a compte del contractista les segiients despeses i costes que se enten té el Contractista inclos en els preus que oferti:

LIMONIUM  Societat d’Actuacions Ambentals

977342069  www.limonium.org



PROJECTE EXECUTIU DE RECUPERACIO DEL JARDI HISTORIC DEL PONT DEL DIABLE — Municipi de Tarragona (Tarragonés) Maig 2009
Plec de Condicions

S) Tots els treballs preparatorios que siguin necessaris, tals com camins d'accés, nivelacions, tancaments, etc., sempre que no
estiguin mesurats i valorats en el Pressupost.
3.15. VIGILANCIA DE L'OBRA

L'enginyer Director nomenara un vigilant a peu d'obra per garantir la continua inspeccio de la mateixa.

3.16. RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRACTISTA

Des de que se doni principi a les obres fins a la seva recepcio provisional, el Contractista 0 un representant seu degudament autoritzat,
haura d'inexcusablement residir a la zona de I'obra i no podra absentar-se d’ella sense posar-lo en coneixement de la Direcci6 d'obra i
deixar qui le substitueixi per les disposicions, fer pagaments, continuar les obres i rebre les ordres que se li comuniquen. En qualsevol cas,
el Contractista haura de nomenar un Cap d'obra amb la titulacié requerida en el Plec de Clausules Administratives particulares, la

personalitat del qual pot coincidir amb el representant abans referit.

El Contractista, per si mateix, o per mitja dels seus delegats, acompanyara a la Direcci6 d'obra, en les visites que faci a les obres sempre
que aixi fora exigit.
3.17. RECEPCIO DE L'OBRA

Per la naturalesa de I'obra, objecte del present Projecte, s'estableix un termini de garantia de DOS (2) anys, a comptar des de la data de
Recepcid de I'obra. En tot cas, s'estara a allo que el Plec de Clausules Administratives Particulars determini especificament a aquell

respecte.

3.18. RETIRADA DE LES INSTALLACIONS
A la terminaci6 dels treballs, el Contractista retirara promptament les instal-lacions provisionals, incloses les balisses, pilots i altres senyals

col-locades pel mateix, a menys que es disposi altra cosa per la Direcci6 de I'obra.

Si el mencionat Contractista rebutgés o mostrés negligencia o demora en el compliment d'aquests requisits, dites instal-lacions podran ser
retirades por la Direccio d'obra. El cost de dita retirada, en el seu cas, sera deduit de qualsevol despesa que pogués adeudar-se al

Contractista.

3.19.TERMINI D’EXECUCIO

El termini previst d'execucid de les obres sera de SIS (6) MESOS per cada una de les actuacions puntuals, que hauran de ser executades

amb la major sincronia entre cada una d'elles.
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SR0003 m3 excavacio de rasa de 40*40 cm per col-locacié de canonades

CAPITOL 4: PLEC DE CONDICIONS D'OBRA CIVIL

SR0004 m3 excavacio de rasa de 20*20 cm per col-locacio de canonades

Sera d'abonament en el contracte les partides que es comentaran a continuacid, aplicant els preus a les seves medicions. En tots els MATERIALS

casos se incorporan els codis de les unitats d'obres relacionades con la partida, tal com apareixen en I'annex de Justificacio de Preus i en

els Quadres de Preus del projecte.

4.1. EXCAVACIONS (SR0003, SR0004)

Els materials a utilitzar seran tots aquells mitjans mecanics per dur a terme aquesta operacid. Concretament, i per les unitats esmentades,
cami6 basculant 131/160 CV.

EXECUCIO

DEEINICIO Préviament al inici d'aquestes operacions, s’hauran de extreure les unitats vegetals afectades, d'acord amb allo que s'especifica a I'apartat

corresponent a les plantacions.

Les operacions d'excavacio consistiran en el rebaix necessari dels terrenys en les arees indicades en els planols, amb el fin d'obtenir la

morfologia projectada. En totes les operacions d'excavacid se preservara la capa de terra vegetal extreta. Aquest material sera degudament acopiat per la seva

posterior utilitzaci6 en les plantacions.

Queden incloses en aquest concepte, sense que la relacié sigui limitativa, les seglients operacions:

Préviament a I'inici de les obres s’hauran preparat els segiients requisits:

e L'excavacio dels materials de desmunt, qualsevol que sigui la seva natura, incloses cunetes, aixi com qualsevol sanejament en
les zones localitzades o no. Aquest concepte inclou I'excavacié convencional, I'excavacié amb ripat previ, 'excavacié amb -
trencament mitjancant martells hidraulics, sigui qual sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans

mecanics.

e Les operacions de carrega, transport, seleccid i descarrega en les zones d'utilitzacié6 o emmagatzematge provisional, fins i tot
quan el propi material s'hagi d’emmagatzemar diverses vegades, aixi com la carrega, transport i descarrega des del darrer

emmagatzematge fins el lloc d'utilitzaci6 o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants).

e La conservacid, adequada dels materials i els canons, indemnitacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs

d'emmagatzematge i abocadors.

e Elsretocs en els talussos d’excavacio.

S'ha de haver preparat i presentat al Director Facultatiu, que lo aprovara si és degut, un programa de desenvolupament dels

treballs.

Shan d’haver portat a terme satisfactoriament a la zona afectada, a judici de I'enginyer Director, totes les operacions

preparatories per garantir una bona execucié.
No s'autoritzara I'execucio de cap excavacié que no sigui en totes les seves fases amb referéncies topografiques precisses.

El Director Facultatiu, a la vista del terreny, d’estudis geotécnics, de necessitat de materials, o per altres raons, podra modificar
els perfils definitis en el projecte, essent obligacio del contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i

sense modificacié del preu d'aquesta unitat d'obra.

En el programa d’execuci6, s’haura de d'especificar com a minim:

e Els drenatges que siguin necessaris.

e Els camins d'accés necessaris per I'execucié de les excavacions en desmunt. Sempre que aixo no implique alguna contradiccié

amb algun dels criteris establerts en el present plec.

Magquinaria i métode a utilitzar.

Profunditat maxima d’excavacio.

Les tolerancies d'execucié de les excavacions en desmunt seran les seguents:

e Qualsevol treball, maquinaria o element auxiliar necessari per la correcta i rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.

En aquest projecte, s’entenen incloses com unitats d’excavacio les segiients:

En les excavacions en terra la diferéncia maxima entre les cotes extremes de I'explanacio sera de 10 cm. En aquest interval
haura d'estar compresa la corresponent cota del projecte o Replanteig. En qualsevol cas la superficie resultant ha de ser tal que
no hagi possibilitat de formacié de tolls, havent d'executar el Contractista al seu carrec, el desguas de la superficie d'excavacié

corresponent, de manera que les aiglies quedin conduides a la cuneta.
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- Enles superficies dels talussos d'excavacié s'admetran de fins 10 ¢cm i entrants de fins 25 cm, per les excavacions en roca. Per

les excavacions realitzades en terra se admetra una tolerancia de 10 cm més o menys.
- Ales rases de reg, la tolerancia maxima sera de 5 cm respecte a allo especificat a les unitats.
- Ales cunetes i drenatges, la tolerancia maxima sera de 3 cm respecte a I'especificat a les unitats.

Les rases per col-locacié de canonades tindran I'amplada en la base, profunditat i talussos que figurin en el Projecte o indiqui la Direccié
Facultativa. El fons de la rasa s'anivellara per tal que el tub es recolzi en tota la seva longitud completant-se el rasanteig mitjangant una

capa de sorra, almenys de deu centimetres de gruix.

Abans de donar comencament a I'excavacié es determinaran els serveis i les precaucions que cal prendre, per la qual cosa el contractista
es posara en contacte amb els encarregats dels diferents serveis que li donaran referéncia minuciosa dels mateixos en cada zona
afectada. La reposicid dels esmentats serveis en cas de deteriorament sera immediata i les despeses que hi hagin hagut, aixi com els

danys i els perjudicis ocasionats aniran a carrec del contractista.

Es consideren lliscaments i despreniments aquells que resulten inevitables produits fora dels perfils teorics definitis en els planols. La

direccid d'obra decidira que despreniments seran considerats com inevitables.

MEDICIO | ABONAMENT

L'excavacio es mesurara per metres cubics (m3), obtinguts com diferéncia entre els perfils transversals contrastats amb el terreny, presos

inmediatament abans de comencar I'excavacio i els perfils teorics de 'explanacié assenyalats als planols.

4.2. REFI | ANIVELLAT DE CAMI (AN0182, AN0345)
DEFINICIO

Consisteix en la darrera tasca a realitzar sobre la superficie dels camins, una vegada s’hagi acabat la seva plataforma, que inclou la

nivelacio definitiva de la plataforma.
En aquest projecte s'inclouen dos unitats
ANO0182 m anivellat mecanic de cami amb prof < 40 cm i ample <5 m. A realitzar per mitjans mecanics sobre els camins nous i rodats

AN0345 m2 anivellat ferm cami talis-talUs i retirada de pedres. A realitzar per mitjans manuals sobre senderons pedestres

MATERIALS

Els materials a utilitzar seran tots aquells mitians manuals i mecanics necessaris per dur a terme aquesta operacio, i que consistira en una

motoniveladora per la superficie del cami i excavadora de desaiglies per les cunetes.

EXECUCIO

Aquestes operacions es realitzaran en totes les plataformes de les explanades finals dels camins rodats aixi indicats als planols, i amb

mitjans manuals (unitat 0345) quan es treballi sobre superficies per la creacié de senderons.

La motoniveladora recorrera la superficie de coronaci6 assolint un alisament i I'eliminacié de les irregularitats que puguin haver-se
mantingut després de la creacio de la plataforma de sauld. Al mateix temps, I'excavadora de desaiglies realitzara la cuneta en el lateral del

cami, tal com es recull en els planols de detall i seccions.

MEDICIO | ABONAMENT

L'anivellament mecanic de cami es mesurara i abonara per metre lineal (m) de cami realment repassat, amb cuneta oberta, i comprovat

sobre els planols en planta, d'acord amb els preus establerts en els Quadres de Preus.

L'anivellament manual amb retirada de pedres es mesurara i abonara per metre quadrat (m2) de cami realment repassat, i comprovat

sobre els planols en planta, d'acord amb els preus establerts en els Quadres de Preus.

CONTROL DE QUALITAT

El Director Facultatiu realitzara una inspeccio visual per comprovar les correctas caracteristiques de I'actuacio.

4.3. DEMOLICIONS (DM0013)
DEFINICIO

Es defineix demolicié com 'accid de desfer una estructura existent. En el present Projecte s'inclouen els seguents treballs de demolicio.

- Demolicié de formigd en massa, con perforacié mecanica, mesurat per volum (m3). (DM0013)

La profunditat de la demoalicié sera com minim, de cinquanta centimetres (50 cm) por sota de la cota més baixa del terreny (ja sigui terraplé

o0 desmunt) per murs i per la base dels elements de formigé.

Els materials resultants de les demolicions hauran de ser portats a un abocador degudament autoritzat. Proper als ambits de Projecte

existeix un diposit controlat de terres i runes procedents de la construccié (El Llorito)

El resultat final d'aquesta accio haura de ser el més semblant possible a la situacié existent en I'entorn de que es realitzara I'obra objecte

de demolicio.

MATERIALS

Els materials a utilitzar seran tots aquells mitjans mecanics necessaris per dur a terme aquesta operacio, que en el cas del projecte seran

cami6 basculant 191/240 CV, motocompresor 31/70Cv amb 2 martells i pala carregadora sobre pneumatics de mida petita.

Aquesta partida afectara a totes les demolicions i repicats contemplats en el projecte.
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MEDICIONS | ABONAMENTS

La Medici6 i abonament s'efectuara per metres cubics (m3) de volum exterior derribat, incloses cobertes, buit i massis, realment executats
en obra, en el cas de les edificacions, i per metre cubic (m3) realment derribat i retirats del seu emplagament, mesurats per diferéncia
entre les dades iniciales, presos inmediatament abans del derruvi i les dades finals, preses inmediatament després de finalitzar el mateix,

en el cas de derruvi d'estructures de formigo.

No seran objecte d’abonament independent la carrega i transport a diposit 0 abocador controlat dels productes resultants per considerar-se
inclosos en les unitats de derruvi.

El contractista no podra vessar material procedent de I'obra sense que previament estigui aprovat I'abocador pel Director Facultatiu i per la

comissio de seguiment mediambental, en cas de que estigui constituida.
L'abonament dels derruvis es fara en funcié del tipus que es tracti, segons els preus establerts en el Quadre de Preus.

CONTROL DE QUALITAT.

El Director Facultatiu realitzara una inspeccid in situ de la zona on s'ha realitzat la demolicid, podent demanar al contractista la realitzacié
d’'una rasa o cata en el punt concret per comprovar que no existeixen elements deixats sota la superficie del terreny. Tanmateix, exigira

una factura o certificat de comprovacié de diposit dels restes emes per un gestor autoritzat de residus.

4.4. RETIRADA DE PEDRES, RUNES, BROSSES i/o MATERIAL VEGETAL MORT (RM0004, DM0060)
DEFINICIO

Es defineix retirada de pedres, runes, brosses i material vegetal mort com I'acci6 de recollir els residus vegetals, runes i brosses dipositats
de manera incontrolada en el terreny, i la seva disposicié en abocador controlat, aixi com les pedres i roques soltes que dificultin les
tasques de preparaci6 d'un cami, i la seva disposicid en acopi per la posterior reutilitzacio in situ. En el present Projecte s'inclouen els

seglients treballs de retirada.

- Retirada de runes, brosses i/o material vegetal mort, amb mitjans mecanics mesurat por volum (ms3). (DM0060)

- Retirada manual de les pedres i roques soltes sobre superficie de cami, amb mitjans manuals, mesurat per volum (m?) (RM0004)
La profunditat de la retirada sera aquella que permeti apreciar una superficie de terreny original sense preséncia de materials artificials.

Els materials resultants de la neteja o retirades hauran de ser portats a un abocador degudament autoritzat. Proper a 'ambit del Projecte

existe un diposit controlat de terres i runes procedents de la construccio, i també instal-lacions per la gestié de residus vegetals.

El resultat final d’aquesta acci6 haura de ser el més semblant possible a la situacié existent a I'entorn del qual es realitzara I'obra objecte
de demolicio.

MATERIALS

Els materials a utilitzar seran tots aquells mitians mecanics necessaris per dur a terme esta operacio i els manuals quan aixi estigui

determinat, i que seran la pala carregadora sobre pneumatics i un camié basculant de carrega.
Aquesta partida afectara a totes les retirades de residus contemplades en el projecte.

MEDICIONS | ABONAMENTS

La Medicié i abonament s'efectuara per metres clbics (m3) de volum de residus retirats, inclosos runes, pedres d'escollera, brosses,
residus vegetals i andromines, realment executades en obra i retirats de su emplagament, mesurats per diferencia entre les dades

iniciales, preses inmediatament abans de la retirada i les dades finals, preses inmediatament després de finalizar el mateix.

No seran objecte d'abonament independent la carrega i transport a diposit 0 abocador controlat dels productes resultants per considerar-se

inclosos en les unitats de derruvi.

CONTROL DE QUALITAT.

El Director Facultatiu realitzara una inspecci6 in situ de la zona on s'ha realitzat la demolicié, podent demanar al contractista la realitzacié
d’'una rasa o cata en el punt concret per comprovar que no existeixen elements deixats sota la superficie del terreny. Tanmateix, exigira

una factura o certificat de comprovacid de diposit de les restes emes por un gestor autoritzat de residus.

4.5. TERRAPLENATS DE SAULO NATURAL EXTESA | COMPACTADA (CF0090, CF0144, RP0034)
DEFINICIO

Aquestes unitats d'obra comprenen els treballs d'estesa, humectacio o desecacid, reperfilat, compactacio i alisat dels materials procedents

d’'excavacid o de préstec. Tot aixo d'acord amb els planols i les especificacions donades per la Direcci6 d'obra.
Especificament, en aquest Projecte s'inclouen les segiients unitats;

RP0034: m2 de repas i piconatge d'esplanada amb mitjans manuals a densitat exigida del 98% del P.N, destinada a superficies vistes de

camins
CF0090: m3 de base de saul¢ artificial per vial amb mononiveladora i piconatge material al 98% del P.N.
CF0144: m3 de base de sauld artificial per vial amb mitjans manuals i piconatge material al 98% del P.N.

Aquestes dos darreres unitats d'obra es defineixen com l'extensi6 d'una base granular de sauld natural col-locada amb motoniveladora
(CF0090) i mitjans manuals (CF0144) i compactacié del material al 98 % del PM.

En el present Projecte es d'aplicacié en I'adecuacié de la part superior dels camins i senderons on s’ha especificat aguest tractament. En

alguns no s'afegeix material i només es realitza la compactacio, i és on s'utilitza la unitat RP0034
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Aquestes dos unitats inclouen I'excavacio, transport, estesa i compactacio d’un saul6 natural, amb les caracteristiques que s'especifican en

el present article i en el 501 del PG-3/75, en les arees que s'especifican en els planols del present projecte.

MATERIALS | EXECUCIO

Saul6 natural, entenent com tal la mescla d'arids d'origen de cantera o gravera, total o parcialment matxacats, en que la granulometria del

conjunt dels elements que la composen es de tipus conjunt.

Els materials aixi considerats procediran de la trituracié de pedra de cantera o grava natural, en aquest cas la fraccié retenida pel tamis 5-

UNE haura de contenir com a minim un cinquanta per cent (50%) en pes d'elements matxacats que presentin dos capas 0 més fractures.

L'arid es compondra d'elements nets, solids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, sucietat, argil-la o altres matéries

extranyes.

La composicié granulométrica complira amb allo establert en I'article 501.2.2. del PG-3. La qualitat i plasticitat complira amb allo establert

en l'article 501.2.3 1 501.2.4 del PG-3. S'exigira una compactacié minima del 98 % de I'assaig Proctor Modificat.

MEDICIO | ABONAMENT

Es mesurara i abonara (CF0090 i CF0144) per m3 realment col-locat i comprovat sobre els planols i aplicant els preus que apareixen en el

Quadre de Preus.

La unitat RP0034 es mesurara i abonara per m2 realment compactat i comprovat sobre els planols, aplicant els preus que apareixen en el

Quadre de Preus.

CONTROL DE QUALITAT

El Director Facultatiu podra exigir préviament a I'estesa una prova de granulometria, i posteriorment una prova de compactacié segons

I'assaig Proctor Modificado.

4.6. EXTESA DE MATERIALS DE SUBSTRAT (ET0010, SR0005)
DEFINICIO

Aguestes unitats d'obra contemplen diverses operacions d'estesa dins una superficie 0 un cubicle d'excavacio de diversos materials
artificials o naturals que realitzen la funcié de substrat funcional o ornamental. No incorpora cap tipus de compactacio pero si I'alisat final

per a aconseguir una superficie llisa i uniforme. En aquest projecte s'inclouen les segients unitats:

Et0010 m3 extesa terra vegetal en tongades, amb mitjans manuals (25 cm profunditat)

SR0005 m3 subministrament i estesa d'arena rentada de 5 mm de gruix en rasa

MATERIALS | EXECUCIO

Arena rentada de 5 mm de gruix: procedent de cantera o gravera, amb les mides de 5 mm (1 mm de marge)

Terra vegetal: es defineix a I'apartat de plantacions

Com a mitjans mecanics, només es necessita la maquinaria de transport. Posteriorment, son necessaries eines manuals per I'estesa i

afinament final.

Reblert i compactaci6 de rases per conduccions

Un cop muntada la conducci6 es cobrira amb sorra de 5 cm i es tirara una capa de terra que cobreixi 25 cm la conduccié, sense tapar els
junts. En fer-ho, es tindra cura d'emprar els elements més fins de I'excavacid, evitant que quedin en contacte amb el tub trossos de pedra

punxeguts o altres objectes durs.

Un cop provada la conduccid, s'efectuara el rebliment de la rasa i aquest es fara compactant acuradament pels costats dels tubs,

continuant amb iguals precaucions fins a 20 centimetres per sobre del tub.

La resta de rebliment fins a la totalitat de la rasa es realitzara amb les terres provinents de I'excavacié compactant sempre energica i

acuradament.

MEDICIO | ABONAMENT

Es mesuraran i abonaran per m3 realment col-locat i comprovat sobre els planols i aplicant els preus que apareixen en el Quadre de Preus.

CONTROL DE QUALITAT

El Director Facultatiu podra exigir préviament a la col-locacié en camp la presentacio d’'una mostra per part del contractista, indicant-ne
l'origen i composicid. El Director Facultatiu podra acceptar o refusar la mostra portada, havent llavors el Contractista d'aportar noves

mostres fins a 'acceptacio definitiva del producte.

4.7. VORADES DE DELIMITACIO (CF0202)
DEFINICIO

S'entén com a vorada el marge lineal solid d'un espai de delimitacié que diferencia arees amb substrats diferents, i que actua

estructuralment per suportar paviments o substrats i visualment per diferenciar espais.
En el cas del projecte que ens ocupa, les unitats de vorada sén les segiients:

CF0202 m construccié manual de limit parterre (P3-P5) de roca calcaria, 20 cm d'alt.
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EXECUCIO i MITJANS NECESSARIS

Sobre el substrat de terra que s’ha excavat en una profunditat de 15 cm i una amplada de 15 cm, s'ubiquen pedres calcaries del lloc que
sobresortin del fons fins a 20 cm, convenientment alineades per aconseguir una filera relativament uniforme, reomlinet la resta de rasa
amb llit de formig6 HM-20-P

MEDICIONS | ABONAMENTS

L'operacio de contruir una vorada de pedra calcaria es mesurara i abonara per metre lineal (m) de vorada, segons medicions realitzades al

camp, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus

CONTROL DE QUALITAT.

El contractista presentara al Director Facultatiu una mostra dels graons a utilitzar per la seva aprovaci6. Una vegada aprovats els

materials, s’hauran de revisar els palets portats a obra per detectar pedres inadequades.

El Director Facultatiu podra comprovar en camp la correcta instal-lacié dels materials i la seva estabilitat.

4.8. PEDRA SECA (CF0203)

DEFINICIO

S'entén com a pedra seca la formacid d'estructures tradicionals per a la configuracid de terrenys agricoles (marges, trones, cabanes, murs)
amb la técnica de la pedra seca, és a dir, de construccié d'estructures solides i funcionals sense argamasa, ciment, terra o qualsevol altre

element d'unid entre el material estructural que és la pedra, que ha de tenir les mateixes caracteristiques de la pedra de la zona.

En aquest projecte s'incorpora la unitat segiient:

CF0203 m3 construccio manual de muret de pedra seca 30*30 cm amb pedra de lloc

Entenent com a mur de pedra seca I'estructura conformada per pedra del lloc (tapas i roca calcaria) que seguint I'estructura dels murs
tradicionals existents a la zona aconsegueix una estabilitat assegurada per I'algada dissenyada.
EXECUCIO

La construcci6 en pedra seca és una técnica tradicional dificultosa que necessita de la participacié d'un mestre margetaire, que és qui sap
seleccionar la pedra del lloc adequada i construir I'estructura mitjancant filades encaixades de pedres horitzontals amb una coronaci6 de

pedra vertical. El muret resultant ha de ser compacte, estable, i regular en la seva coronacio.

MEDICIONS | ABONAMENTS

L'operacio de contruir un muret de pedra seca es mesurara i abonara per metre clbic (m3) d’estructura, segons medicions realitzades al

camp, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus.

CONTROL DE QUALITAT.

El contractista presentara al Director Facultatiu les pedres de la zona que serviran per construir la trona, podent el Director rebutjar-les. El
Director Facultatiu realitzara posteriorment una inspeccié in situ del muret una vegada s’hagi acabat, comprovant la seva estabilitat i

estetica.

4.9. DESBROSSADES (DB0003, TS0003)
DEFINICIO

Les operacions de desbrossada consisteixen en I'eliminacié de la cobertura vegetal existent, incloent els arbres , arbusts i herbes,
conjuntament amb una capa més o menys profunda del sol que contingui les seves arrels (si aixi s'indica), aixi com la retirada de material

vegetal mort (restes de branques, llenya, etc.) que es trobi a la zona. Per aquest Projecte se incorporen les seglients unitats:

- TS0003. Deshrossada d'un metre quadrat (m2) de vegetaci6 arbustiva, amb motodesbrossadora manual, en pendents < 30%,

realitzat a fet, incloent acopi de restes per feixes i eliminacié dels mateixos mitjangant trituracio in situ.

- Db0003. Desbrossat d'un metre quadrat (m2) de vegetacio invasiva (herbacia-arbustiva) en superficie de cami o senderd
preexistent, amb motodesbrossadora manual, incloent acopi de restes per feixes i eliminacié dels mateixos mitjancant trituracio in
situ.

MATERIALS

Els materials a utilitzar seran aquells mitians necessaris per dur a terme esta operacio, i que consistiran en una motodesbrossadora
portatil de discos ifo motoserra portatil de 1,6/2,8 CV.

EXECUCIO

Per I'execucié d'aquestes unitats, el Director Facultatiu realitzara una inspeccio visual i es marcaran les arees a treballar amb cinta, aixi
com els exemplars arboris i/o arbustius que es requereixi preservar, mitjancant pintura en el tronc. La resta de vegetacid sera desbrossada
fins el limit del sol. Les restes seran acopiades fora de la zona de desbrossada i eliminades mitjangant trituracio.

MEDICIONS | ABONAMENTS

Les operacions de desbrossada es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) de superficie desbrossada, segons medicions
realitzades sobre planols, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus.

CONTROL DE QUALITAT.

El Director Facultatiu realitzara una inspeccio in situ de la zona on s’ha realitzat I'eliminacié d'arbusts, herbes o canyar, per comprovar

I'eliminacié completa de la planta i també de les restes vegetals de la desbrossada.
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4.10. ESPORGA DE FORMACIO d’ARBRE (TS0001, TS0007)
DEFINICIO

Les operacions d’esporga de formacié d'arbre estan destinades a millorar I'arbrat autocton o ornamental preexistent a I'area de treball i
que es decideix conservar. Té com objecte eliminar branques seques, danyades, deformes o malaltes, per facilitar un millor creixement i

desenvolupament de I'arbrat preexistent, o bé contribuir a I'execucié de franges de seguretat contra els incendis forestals.
En aquest projecte s'inclouen les segients unitats:

TS0001 ud esporga de formacié de peus de pi blanc <6 m

TS0007 ud esporga - tipus neteja sanitaria per incendis — de pins <6 m

MATERIALS

Els materials a utilitzar seran aquells mitjans necessaris per dur a terme aquesta operacio, i que consistiran en una motoserra portatil de

1,6/2,8 CV i escala modular, a més d'altres eines manuals d'esporga com tissores.

EXECUCIO

Per I'execucié d'aquesta unitat, el Director Facultatiu marcara els arbres que hauran de ser esporgats o millorats, indicant les branques i
tasques a realitzar. Els operaris realitzaran la tallada de les branques danyades en el cas d’esporga de formacio, i de la totalitat de les
branques en el cas de la neteja sanitaria per incendis fins a una algada de 6 m, o, per arbres més baixos, fins a la meitat de I'alcada total
de l'arbre. El tall que ha de ser sempre net, buscant les millors tecniques que evitin el trencament de les branques. Les restes vegetals
seran apilades al peu de l'arbre, trossejats, carregats en camid i portats a punt de tractament autoritzat, preferentement planta de

compostatge on s'acceptin restes vegetals, o bé triturats in situ i estés I'astella resultant.

MEDICIONS | ABONAMENTS

Les operacions d’esporga es mesuraran i abonaran per unitat d'arbre esporgada en la seva totalitat fins assolir la forma requerida pel
Director Facultatiu, segons medicions realitzades en Replanteig, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus.

CONTROL DE QUALITAT.

El Director Facultatiu podra realitzar una inspeccio in situ dels exemplars sobre els quals s’ha realitzat la esporga. Tanmateix, exigira una
factura o certificat de comprovacio de diposit dels restes emeés per un gestor autoritzat de residus vegetals en el cas de que es decideixi no

realitzar la trituracio in situ de les restes vegetals.

4.11. TALLADA, TROSSEJAT i ARRENCADA D’ARBRE | ARBUST (TS0005, TS0008 i TS0009)
DEFINICIO

Les operacions de tallada i trossejat d'arbre i arbust consisteixen en I'eliminacié completa d’un exemplar arbori i arbustiu preexistent, inclos

el derruvi de la part aéria, amb el trossejat i eliminacié completa dels restes de fullatge, branques i troncs amb trasllat a punt de tractament

autoritzat, i arrencant el pa d'arrels amb eliminacié igual que en el cas de la part aéria. En el present Projecte s'inclouen els segiients

treballs d'arrencada.

TS0005 ud tallada i trossejat de peus de pi blanc, amb maquinaria i arrencada soca

TS0008 ud talladai arrencada d’arbust menor de 2 m d'alt, eliminant restes in situ

TS0009 ud arrencada manual de tanca d’arbusts (< 1m) en parterre

Aguesta unitat d’obra s'utilitza pels arbusts molt menuts preexistents en parterres enjardinats i per I'arrencada dels quals no és precis I's

de cap tipus de maquinaria

MATERIALS

Els materials a utilitzar seran aquells mitjans mecanics necessaris per dur a terme aquesta operacio, i que consistiran en serra mecanica
per trossejat i camié gria de carrega, incloent peca d'arrencada de arrels. Ocasionalment, quan les condicions del terreny ho requereixin

s’haura de actuar amb mitjans manuals.

EXECUCIO

Per I'execucié d'aquesta unitat s’haura de tenir en compte un marcatge exhaustiu previ mitjancant pintura de color vermell viu en el tronc
d'aquells exemplars a eliminar, estudiant el pas de maquinaria per I'eliminacié d’exemplars tenint en compte la preséncia o no d'altres que

es vulguin respectar — previament protegits tal com s’especificaba anteriorment.

Els treballs de desbrossada es realitzaran sota la supervision de la Direccié d'obra, qui determinara, en cada cas, els exemplars a

preservar.

En tot cas, els restes de part aéria i arrel seran trossejats mitjancant serra mecanica i carregats en camio, i aportats al centre de tractament

de restes vegetals autoritzat o bé triturat in situ i escampades les seves restes i astelles pels terrenys.

MEDICIONS | ABONAMENTS

Les operacions d'arrencada es mesuraran i abonaran per unitat d'arbre eliminada segons medicions realitzades sobre planols i en

Replanteig, i amb els preus indicats en els Quadres de Preus.

CONTROL DE QUALITAT.

El Director Facultatiu realitzara una inspeccid in situ de la zona on s'ha realitzat 'arrencada d'arbres, podent demanar al contractista la
realitzacio d'una rasa o cata en el punt concret per comprovar que no existeixen soques 0 bases d'arrels deixades sota la superficie del
terreny. Tanmateix, exigira una factura o certificat de comprovacié de diposit dels restes emeés por un gestor autoritzat de residus vegetals

si agquest és el cas de la gestié realitzada amb els mateixos.
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CONTROL DE QUALITAT.

S'exigira, en el moment en que se subministri el material per la construccid de baranes, un certificat proporcionat per part de 'empresa
subministradora que recolli el tractament preventiu realitzat en els elements de fusta. El Director Facultatiu també realitzara una inspeccio

per assegurar el correcte troquelat i tornejat dels rotllos, podent exigir I'escatat en aquelles superficies astellades o rugoses.

4.12. PLANTACIONS
DEFINICIO

Els treballs de plantaci6 de la vegetacio arbustiva i arboria consistiran en I'apertura dels forats de plantacid, el subministrament del material
vegetal, 'assentament dels exemplars vegetals en el terreny mitjancant la seva plantacié i la ma d'obra i equips necessaris per la

realitzacio de aquests.

En el present projecte, les plantacions inclouen diverses unitats d’obra que son les segiients:

ZV0036. Excavacié manual de forat de plantacié de 0,125 m3

- ZV0039. Excavacio manual de forat de plantacié de 0,343 m3

- ZV0117. Plantaci6 d’especimen en forat de plantaci6 de 0,125 m3

- ZV0118. Plantaci6 d'especimen en forat de plantacio de 0,343 m3

- ZV0121. Excavacio forat i plantacié per planta d'alveol forestal

- Subministrament de plantes diverses (unitats ZV0404, ZV0407, ZV0412, ZV0455, ZV0602, ZV0603, ZV0605, ZV0609, ZV0620,
7V621).

MATERIALS

Terra vegetal

La terra vegetal utilitzada per les plantacions haura de complir les condicions segtients:

Composicié granulométrica

Sorra: 50-60%

Llims: 10-40%

Argil-les: < 20%

Cal: < 10%

Humus: 2-10%

Cap element major de 5 cm.

Composicié quimica

Nitrogen total (N20s): minim 100 ppm

Fosfor total (P20s): minim 100 ppm
Potassi (K20): minim 100 ppm
Materia organica > 2%

Menys de 138 ppm de cloruros
Carbonat calcic (CaCOs) < 10%
CE < 2 micromhos/cm

CIN al voltant de 10

PH entre 9,01 7,5.

Adobs i bioactivadors

Es defineixixen com adobs els productes de components organics, minerals o complexos que proporcionen al sol un 0 més elements

fertilitzants, i que tenen per objectiu cubrir les necessitats de les plantes pel seu correcte desenvolupament.

Els bioactivadors son compostos organics de fermentacié enzimatica que estimulan I'arrelament de les plantes en les noves condicions de

plantacid.

Els productes utilitzats en el present projecte procediran de cases comercials acreditades, i que presentaran degudament envasats i

etiquetats. Aquestos compostos hauran de ser de composicio igual o semblant a les especificades a continuacio:

- Adob inorganic de liberacié lenta controlada (12-14 mesos) composat per: 15% N, 9% P, 9 % K, 3 % microelements o similar, en
les dosificacions especificades en el plec per cada forat de plantacio. Aquest tipus d'adob es presenta en forma de granuls

recoberts d’una capa de resina organica que controla la difusié gradual dels elements nutritius a través de la capsula.

- Bioactivador de fermentacié enzimatica con 4,4 % d’aminoacids lliures, 7,7 % de matéria organica, 3,3 % de nitrogen total, 1,1 %
fésfor soluble i 2,2 % potassi. L'activador de arrels se aplicara en els forats de plantacio d'arbres i arbusts amb les dosificacions

en el projecte.

- Esmena organica (Compost). S'utilitzaran productes resultants de procés de compostatge, els quals hauran de presentar un
color fosc, aspecte lleuger i amb un grau d’humitat que facilite la seva distribuci6 i evite la seva compactacid. El contingut en N
haura de ser al voltant del 2%, i la granulometria de 10 mm.

Aigua de reg

L'aigua a utilitzar per el reg de les plantacions, haura de ser suficientment pura i complir les especificacions segiients:

pH compres entre 6§ 8

- Contingut en sals solubles inferiores a 2 g/l

- Oxigen dissolt superior a 3 mg/l

- Conductivitat eléctrica a 25 ° C inferior als 1000 micromhos/cm

16

LIMONIUM  Societat d’Actuacions Ambentals

977342069  www.limonium.org



PROJECTE EXECUTIU DE RECUPERACIO DEL JARDI HISTORIC DEL PONT DEL DIABLE — Municipi de Tarragona (Tarragonés)
Plec de Condicions

Maig 2009

En principi, 'aigua de la mateixa xarxa d'abastament publica de Tarragona haura de complir aquestes caracteristiques, pero aguesta
questié s’haura de acreditar mitjancant analitiques realitzades amb mostres d'un desfas temporal no superior a 15 dies entre la presa de

mostres i el moment del reg.

Plantes

Condicions generals

Les plantes hauran de pertanyer a les especies i varietats autoctones propies del Camp de Tarragona, indicades en el present Plec i en els
planols, i reuniran les condicions d'edat, mida i desenvolupament i trasplante que s'indiquin. No s'acceptaran varietats diferents de les
indicades en el present plec, ni varietats hibrides de jardineria dins de I'espécie citada. Cal recordar que un dels objectes del projecte és la

restauracié ecologica, pel que és especialment important garantir una filiacio genetica adequada entre els exemplars plantats i les

condicions ecologiques dels espais.

Estaran ben conformades, de desenvolupament normal sense presentar simptomess de raquitisme o retard. El sistema radicular sera

complet i proporcionat amb l'alcada d'aquesta. Les arrels presentaran talls nets i recents, sense ferides.

El port sera normal i ben ramificat, i les plantes de fulla persistent presentaran el fullatge complet, sense decoloracié o simptomess de

clorosis.

Les dimensions s'establiran sobre la base de les segiients definicins:

e Alcada; distancia des del coll de I'arrel fins la part més distante del tija, exceptuant els casos on s'especifique el contrari (parlant-

se, llavors, d'alcada de canya o d'algada de tronc).

e Circumferéncia o perimetre: perimetre del tronc mesurat a un metre del coll de I'arrel. S'utilitza per la definici6 de les mides dels

arbres , a excepcio de les coniferes.

Criteris d’acceptacid i rebuig

Les plantes podran ser rebutjades pels segiients motius:

- Seran rebutjades les plantes que en qualsevol dels seus organs o en la seva fusta pateixin 0 poden ser portadores de plagues o

malalties.

- No s’admetran plantes que en el transport 0 en la carrega hagin estat maltractades, produint-se trencaments de branques, troncs

o cepellons. Tampoc s'acceptaran les que durant el transport hagin patit sequedat i presentin les fulles o les tiges marcides.

- Seran objecte de rebuig els exemplars que presentin malformacions morfologiques o disfuncions fisiologiques degudes tant a
I'excés com a la manca de nutrients. Les plantes que presentin simptomes deguts a I'excés de salinitat (tant per l'aigua de reg

com pels sol) també seran rebutjades.

- Esrebutjaran els exemplars que no compleixin les especificacions referents a forma, mida i caracteristiques descrites. Igualment,
no s'acceptaran exemplars que, tot i complint les mides indicades, presentin creixements desproporcionats pel fet d’haver estat

sotmeses a tractaments especials, adobats excessius 0 manca d'espais en viver.

- Se rebutjaran aquelles plantes escaiolades que arribin con I'escaiola parcialment trencada o amb gruixos excessius. Tampoc

s'acceptaran les que presentin la totalitat del cepello amb escaiola fresca, ni aquells escaiolats que ofeguin el coll de la planta.

- Els cepellons hauran d’estar perfectament formats, sense esquerdes que denoten sequedat ni sortides d'arrels principals.

- Les plantes que se presentin en contenidor hauran de tenir el pa de terra lliure de vegetacié espontanea que pugui dar lloc a una
invasié de males herbes. Les arrels no hauran de sortir del contenidor. Al retirar el contenidor, el pa de terra haura de mantenir-

se compacte, sense que es desfaci per no estar desenvolupat.

El contractista haura de reposar totes les plantes rebutjades i pagar les despeses ocasionades, no admitent-se cap retard en el termini

d’execucio de I'obra.

Procedéncia

Les plantes procediran de vivers acreditats especialitzats en planta autoctona. Les unitats aniran degudament etiquetades, amb el nombre

de I'espécie i la indicaci6 de la seva procedéncia.

Transport i Recepcid

La preparacio de la planta pel seu transport al lloc de plantacio s'efectuara d’acord amb les exigéncies de I'espécie, edat de la planta i

sistema de transport escollit.

El transport de les plantes se haura d'efectuar el més rapid possible i s’hauran de prendre les precaucions necessaries per no deteriorar

cap de les seves parts.

Les plantes d'arrel es presentaran sempre en contenidor de les mides indicades a I'apartat segiient. Qualsevol altre tipus de presentacid

amb pa de terra o arrel nu sera sotmes a la prévia aprovacio per la Direccié Facultativa.

Pel transport dels exemplars en contenidor, se dispondran aquests de manera que els envasos quedin fixos i suficientment seperats, per

que les plantes no es deteriorin i no es produeixin trencaments a les seves parts agries.

Les plantes quedaran en els contenidors fins el mateix instant de la seva plantacio, transportant-les fins el forat de plantacio sense que

l'envas es deteriori.

Pel transport de les plantes a arrel nua, es disposara i manipularan aquestes de manera que el seu aparell radicular no pugui ser danyat.

En el moment de la plantaci6 es talladaran els extrems de les arrels per afavorir el posterior creixement de les mateixes.
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Les plantes a arrel nua que no es plantin inmediatament després del seu transport, quedaran amb I'aparell radicular cobiert amb terra

vegetal degudament humectada fins el moment de la seva plantacio.

TIPUS DE PLANTACIONS: ESPECIES A UTILITZAR, MIDES, PRESENTACIO | DISTRIBUCIO

En el present Projecte es distingeixen diferents tipus de plantacions tots encaminats a la restauracio de masses de vegetacié mediterrania

de caracter forestal o ornamental.

La presentacié dels exemplars s'abrevia amb les segiients sigles:

CF300 Contenidor o alvéol forestal de 300 cc de capacitat
CF400 Contenidor o alvéol forestal de 400 cc de capacitat
Cl2L Contenidor de 1.2 litres

Cl3L Contenidor de 1.3 litres

C25L contenidor de 2.5 litres

Cci3L Contenidor de 3 litres

C5L Contenidor de 5 litres

cioL Contenidor de 10 litres

C17L Contenidor de 17 litres

cont contenidor

La mida dels exemplars s'especifica en les seglients unitats:
X-I cm algada en centimetres (per arbustius i arbres)
X/l cm perimetre del tronc a 1,5 m (per arbres grandes)

Les seglients taules incorporen les caracteristiques dels diferents exemplars a plantar i les caracteristiques dels forats de plantacié

corresponents, en relacié al codi d'unitat

Unitat de subministrament al

Especie Caracteristiques Forat plantacio
pressupost
Cupressus  sempervirens  var.
_ Cont 300-350 cm 0.343m3 ZV0404

stricta
Celtis australis Cont 200-250 cm 20-22 cm perim. 0.343m3 Zv0407
Punica granatum C 10 L 60-80 cm 0.125 m3

Z\V0412
Ficus carica C10L 60-80 cm 0.125m3
Lavandula angustifolia Ci3L 0.125m3
Lavandula latifolia C13L 0.125m3

Z\V0455
Lavandula dentata Cl3L 0.125m3
Lavandula intermedia Ci3L 0.125m3
Hedera helix AF 300 cc 0.015m3
Vinca difformis AF 300 cc 0.015m3

Z\V0602
Lonicera implexa AF 300 cc 0.015m3
Smilax aspera AF 300 cc 0.015m3
Rubia peregrina Af 300 cc 0.015m3
Spartium junceum C 3L 40-60 0.125m3 ZV0603
Quercus coccifera C 3L 40-60 0.125 m3
Viburnum tinus C 3L 40-80 0.123m3
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Myrtus communis C3 L 40-80 0.125 m3
Pistacia lentiscus C 3L40-80 0.123 m3
Rhamnus alaternus C 3L40-80 0.123m3
Phyllirea angustifolia C 3L40-80 0.123 m3
Olea europaea var. sylvestris C3L40-80 0.123 m3
Quercus ilex ssp. ilex Contenidor 18-20 cm perim. 0.343 m3 ZV0605
Agapanthus praecox Cc3L 0.125 m3
Acanthus mollis CiaL 0.125 m3 ZV0609
Clivia miniata C3L 0.125m3
Laurus nobilis Cont 15 L 200 cm algada 0.343m3 ZV0621
Ruscus aculeatus C2L 0.125m3 ZV0620

EXECUCIO
Replanteig

Les unitats arbustives i arborias es plantaran en els llocs indicats en els planols. El Replanteig es realitzara amb posterioritat als treballs de
desbrossada i eliminacié de vegetacio existent, quan aquests siguin necessaris.

Abans d'iniciar qualsevol actuacid, el Contractista haura d'informar a la Direccié d'obra, que haura de donar la seva conformitat.

Transport intern de les plantes

El transport intern de les plantes queda inclos a les diferents unitats de subministrament, que s'entenen a peu d'obra (és a dir, en el lloc de

plantacio).

Apertura de forats

L'abertura de forats consisteix en el buidat del terreny mitjancant I'excavacio de cavitats aproximadament prismatiques de dimensions que,

en tots els casos, permetin que les arrels de les plantes puguin col-locar-se de manera dreta en el forat.

El treball d'abertura de forats ha de realitzar-se amb el sol humit pero no entollat, i amb una antelacié suficient al moment de la plantacio,

per a que es produeixi una bona meteorizacio d'aquell.

Les dimensions del forat dependran de la mida de les espécies a plantar, i s'ajustaran a allo especificat en el punt anterior del present

capitol del Plec.
Les roques i altres obstaculs del subsol hauran de retirar-se quan sigui necessari.

Els forats de plantacio de dimensions 0,50 x 0,50 x 0,50 mi 0,7 x 0,7 x 0,7 m es realitzaran amb una maquina perforadora suportada por
dos persones. Els forats de major mida es realitzaran manualment o mecanicament (amb retroexcavadora), depenent del tipus de substrat

existent.

Plantacio

La plantaci6 incloura I'aporte de la terra vegetal, materials especificats a continuacio, la deposicié en condicions adequades de la planta,

aixi com el primer reg de plantacid.
Els materials i quantitats a utilitzar en els forats de plantacié son els seguents:
Forat de 0,7 x 0,7 x 0,7 m (0,343 m3)

- Terravegetal 0,25 m3

Bioactivador de fermentacié enzimatica 5 cm3

Abonament de liberacié lenta controlada 700 g

- Esmena organica (compostatge) 1.000 g

- Regde plantacié 70 L

Forat de 0,5x0,5x 0,5 m (0,125 m3)

- Terravegetal 0,06 m3

- Bioactivador de fermentacié enzimatica 2 cm3

- Adob de liberacid lenta controlada 300 g
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- Esmena organica (compostatge) 700 ¢
- Reg de plantaci6 50 L
La plantacié inclou la preparacio d’escossell en superficie per recollida d'aigiies pluvials.
El bioactivador s’haura de mesclar amb 'aigua del primer reg per aconseguir el volum indicat per cada peu.

L'adobat inorganic de fons granulat haura de ser mesclat amb la terra vegetal de jardiner i la terra extreta del forat abans de ser col-locat

dins del forat de plantacid.

Forat de 0,25 x 0,25 x 0,25 m (0,156 m3)

Reompliment amb mescla de terra de 'excavacio i mescla de terra vegetal seleccionada (50%)
Moment de la plantacio

La plantaci¢ es realitzara, preferentement, durant la tardor — a partir de primers de novembre - o durant I'hivern. Mai s'efectuara els treballs

de plantaci6 en periodes de sequedat excesiva, forta insolacio, gelades o forts vents.

En el moment de la plantacid, se prendran precaucions per evitar cops, trencaments o altres danys fisics a les arrels, troncs o branques de

les plantes.
Normes generals de plantacid
Se seguira la bona practica jardinera, tenint especial atencio de:
- Almoment d'omplir els forats no han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra per evitar pudricions.

- Centrar els arbres i arbusts i, a la vegada, far que quedin rectes i orientats adequadament, tenint en compte l'algada de la cota

final per que el coll del arbre o arbust pugui estar quan més aprop de la superficie millor.
- Perles plantes presentades en contenidor, trencar el contenidor amb compte de no fer mal a les arrels.

Una vegada finalizada la plantacio, es procedira a la neteja de la zona i se transportaran al abocador autoritzat més proper, o lloc

d'Us, els materials que sobren (contenidors, sacs d'adobs, etc.).

MEDICIO | ABONAMENT

La medicio i 'abonament de les plantacions herbacies, arbories i arbustives s'efectuara por nimero d'unitats realment plantades i

mantingudes en 'obra i que es trobin en condicions satisfactories, al seu preu especificat en el Quadre de Preus.

Cal recordar que en el present projecte es diferencien les tasques d'apertura de forats (unitats ZV0036, ZV0039) de les de plantacié
(2v0117, ZV 0118), aixi com el subministrament de planta.

Els preus de les unitats d'apertura de forat inclouen totes les tasques necessaries per aconseguir el forat de plantacié amb les dimensions
especificades i net d’elements que puguin interferir amb la mateixa; els preus de les unitats de plantacié incorporen I'aport dels diferents
adobs i esmenes, plantacié propiament dita, reg de plantacié. Els preus de les unitats de subministrament de planta incorporan el preu de

la planta en obra.

CONTROL DE QUALITAT.

El Director Facultatiu haura d’assegurar-se de la correcta aplicacié del control de qualitat de totes les unitats d'obra relacionades amb les

plantacions, de les quals depenen en gran mesura I'exit del projecte.

Les gilestions basiques a realitzar seran les seglents:

- Inspecci6 de la planta a subministrar en viver, previ a ser trasladada fins I'obra, i posteriorment en la recepcio. El Contractista
comunicara a la Direccié d'obra el viver que subministra els diferents exemplars — sense acceptar-se més d'un subministrador,
és a dir que un sol viver haura de facilitar tots els exemplars, encara que els hagi d’adquirir a altres subministradores — per poder
concertar una visita a les seves instal-lacions, en les quals s'acceptaran o rebutjaran les partides de plantes realitzant les
inspeccions oculars pertinentes i també consultant els certificats i fitxes d'origen del material vegetal. Tanmateix, el Contractista
consultara amb la Direccié d'obra I'espai destinat a acopi temporal de la planta en obra, espai que haura de ser aprovat per la
Direccid i acondicionat al seu criteri per poder garantir la millor conservacié dels exemplars — recer del vent, sombrejat o
assolellat depenent de I'época, sense problemes d'entollament -. Per Gltim, el contractista comunicara a la Direccié d'obra la
previsio de recepcid de planta en obra, per poder assistir a dit acte i poder realitzar una nova inspeccié de la que es derivara

I'acceptacio o rebuig de les partides aportades.

- Establiment de parcel-les control de plantaci6. Conjuntament, el Contractista i la Direccié d'obres delimitaran parcel-les de 5*5
metres en les diverses zones de plantacio, tantes com expliciti la Direccid d'obra, i buscant la maxima representativitat de
diferents condicionants ambentales existents. En aquestes parcel-les, que seran delimitades mitjancant cinta de plastic, totes les
tasques de descarrega de planta, apertura de forats i plantacié hauran de ser realitzades sota la presencia de la Direccid d'obres.
L'existéncia de parcel-les de control permet avaluar la bondat del total de la plantacid, comparant I'exit de plantacié dins
d'aquestes zones - en les quals la Direcci6 d'obres ha certificat la realitzacio de les tasques correctament — amb altres arees del

projecte.

4.13. TUTORAT ARBRE (RP0160)
DEFINICIO

S'entén per tutorat I'arbre la tasca de fixar-lo en la seva posicio vertical natural mitjangant un suport (tutor) que en garanteix I'estabilitat fins
i tot en condicions de ventada. En aquest projecte, es planteja la utilitzacié de tutors de rotllo de fusta per aquells arbres (xiprer, plataner,

lledoner, arbres agricoles, alzinar i servera) de més de 2 metres d'alcada i presentats en contenidor.
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En aquest projecte es contempla la utilitzaci6 de la unitat segiient:
RP0160 ud tutorat arbre > 15 cm de perimetre amb rotllo de fusta de 10 cm de diametre i 2 m alt

MATERIALS | EXECUCIO

Els materials utilitzats per I'execucié d’aquesta unitat consisteixen en un rotllo de fusta tractada de 10 cm de diameter | 2 m dalt,
preferentment amb un extreme acabat en punta, clavat 0,7 metres al terra, i una goma de 40 cm clavada amb punta al tutor que encercla

I'arbre a I'extrem del mateix.

MEDICIO | ABONAMENT

La medicié i I'abonament del tutorat s'efectuara por ndmero d'unitats de tutors situades en I'obra i que es trobin en condicions

satisfactories, al seu preu especificat en el Quadre de Preus.

CONTROL DE QUALITAT

El director d'obra podra exigir que se li proporcioni una mostra de tutor prévia a la seva posada en situacié a I'espai. Al mateix temps,
realitzara una inspeccio dels tutors situats en camp, fent especial incis a la seva solidesa i a la seva instal-laci6 sense provocar danys als

arbres plantats per fregament.

4.14. SENYALITZACIO (SA0007-SA0029-SA0042-SA0043-SA0080-SA0091)

DEFINICIO | MATERIALS

Se preveu la fabricacid e instalacid dels segiients elements de senyalitzacio:
- SAQ0005. ud Plafé informatius-interpretatius, d'informacié general
- SA0029.ud Senyal informativa d'indicacié
- SA0042.ud Renovacio de plafons d'entrada preexistents
- SA0043.ud Banderola orientativa de fusta
- SA0080.ud Piqueta de senyalitzacié de camins amb poste de fusta tractada
- SA0091.ud Plafé interpretatiu del paisatge.

Les caracteristiques dels diferents elements son les segtients:

Panells informatius

e S0n panells de 1.200 x 900 mm.
e  Fabricacio amb base de tauler fendlic hidrofug de 1.200 x 900 mm i 22 mm de gruix.

e Poste de subjeccié de fusta esquadrada tractada al autoclau i amb sals CBK de 150 * 150 mm de costat i 2,30 m d'alcada,

incloent teuladeta de tauler fendlic, protegit amb lamina asfaltica i acabada superior en forma de teula.
e Impressid dels textos, fotografies, etc., con serigrafia en tinta nitroceluldsica.
e Aplicacié d'una capa de laca antivandalica (antigrafiti) per protegir la impressié de les agressions exteriors i els raigs ultravioletes.
e Sistema d'instalacié amb base de formigd (ancoratge con formigé HM-20/P/20, en dau no menor a 30*30*30 cm)
o Pletina base d'ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix.
e  Pletina de subjeccid del rotul fabricada con acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix.

Senyals informativas d’indicacio

e S0n senyals de 600 x 600 mm destinades a facilitar informacié basica sobre Us i restriccions
e  Fabricacio amb base de tauler fenolic hidréfug de 600 x 600 mm i 10 mm de gruix.
e Poste de subjeccié de rotllo de fusta tractada a 'autoclau i amb sals CBK de 10 de costat i 2,00 m d'algada.

e Impressid de text i simbologia amb serigrafia a dos tintes, impressié térmica sobre lamina PVC autoadhesiva, caracteristiques

reflectants.

e Sistema d'ancoratge per pota d'elements

Platina de subjecci6 del rotul fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix.

Senyals informatives d’orientaci6

e Son senyals de 700 x 250 mm de tipus banderola destinades a orientar al visitant facilitant direccions.
e  Fabricacié amb base de tauler fendlic hidréfug de 700 x 250 mm i 10 mm de gruix.
e  Poste de subjeccio de rotllo de fusta tractada al autoclau i amb sals CBK de 10 de costat i 2,50 m d'alcada.

e Impressid de text prirogravat, per les dues cares.
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e Sistema d'ancoratge per pota d'elements

e Pletina o argolla de subjeccid del rotul fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix.

Piqueta de senyalitzaci6 de camins

e SOn piquetes de fusta tractada destinades a orientar als usuaris de camins i itineraris.

e  Fabricaci6 a base de poste de rotllo con 10 cm de diametre i 1,5 metres de longitud, tractat a I'autoclau i amb sals CBK

e Tall en diagonal a 45° i pirografiat.

e  Fixaci6 en el terreny a 50 cm de profunditat amb formigé HM_20/P/20, ferratges i puntes

Plafd interpretatiu de paisatge

e So6n panells de 900 x 600 mm.

e Fabricacio amb base de tauler fenolic hidrofug de 900 x 600 mm i 22 mm de gruix.

e  Poste de subjeccio de ferro de 150 * 150 mm de costat i 1,30 m d'algada, amb safata de suport inclinada a 45°.

e Impressid dels textos, fotografies, etc., con serigrafia en tinta nitrocelulosica.

e Aplicacié d'una capa de laca antivandalica (antigrafiti) per protegir la impressio de les agressions exteriors i €ls raigs ultravioletes.

e Sistema d'instalacié amb base de formigé (ancoratge con formigé HM-20/P/20, en dau no menor a 30*30*30 cm)

e Pletina base d’ancoratge fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 3 mm de gruix.

e  Pletina de subjeccid del rotul fabricada amb acer galvanitzat en calent, de 1,5 mm de gruix.

Renovaci6 plafons d’entrada preexistents

e Fabricacié amb base de tauler fenolic hidrofug de 900 x 600 mm i 22 mm de gruix.

e Impressid dels textos, fotografies, etc., con serigrafia en tinta nitrocelulosica.

e Aplicacié d'una capa de laca antivandalica (antigrafiti) per protegir la impressio de les agressions exteriors i €ls raigs ultravioletes.

Materials d’instalacié

Els forats per fixar en el terreny podran ser oberts a ma o mitjangant retroexcavadora, i el formigd necessari fabricat en qualsevol tipus de

formigonera. Se necessitaran eines de clavat i cartolat.

EXECUCIO

La Direccid d'obra indicara amb precissio la seva ubicacio sobre la situacio prevista en els planols.
Esta unitat contempla el subministrament i I'instalaci6 de tots els elements de senyalitzacié contemplats en el Projecte.

MEDICIO | ABONAMENT

Aquestes unitats d'obra es mesuraran i s'abonaran por unitat (ut) de panel informatiu, unitat de senyal informativa d'indicacié, unitat de

senyal informativa d'orientaci6 i unitat de piqueta instal-lat/da en obra, d'acord amb els preus unitaris del Pressupost.

La unitat incorpora I'adquisici6 de fotografies o material grafico i el disseny de les senyals, disseny que haura de ser presentat a la Direccié

d'obres i aprovat por la mateixa abans de la seva impressid.

CONTROL DE QUALITAT

El Director Facultatiu haura d'aprovar els dissenys grafics dels diferents elements de senyalitzacié, que li seran presentats en format paper
i amb la mateixa mida d'impressié que el material definitiu. Tanmateix, exigira certificat de I'empresa de senyaletica sobre les
caracteristiques de la impressio realitzada, podent rebutjar els materials que no s'ajustin a allo explicitat anteriorment. Per Ultim,
comprovara el bon ancoratge dels elements al terreny, podent exigir al Contractista una prova de resisténcia, i també el bon estat dels
suports i estructures de fusta, podent exigir un certificat de I'empresa subministradora sobre les tasques de tractaments preventius

realitzats en la fusta e inspeccionant el bon acabat de les superficies vistas, on no hauran de haver astelles ni irregularitats.

4.15. MOBILIARI D’EXTERIOR, LUDIC i ESPORTIU (FQ211113, MB0056, MB0066)
DEFINICIO | EXECUCIO

Entenem com a mobiliari d'exterior, ludic i esportiu tots aquells elements funcionals que serveixen per proporcionar usos de lleure,
d'esport, d'abastiment d'aigua, de descans i de gestio de residus dins la zona verda. El mobiliari que complementa aquest projecte inclou

els segilents elements:
FQ211113 u Papaerera D365 Barcelona col-locada
MB0056 u Banc “Neobarcino” de Fundicion Benito col-locat

MB0066 u Banc semicircular “Banc circle Bench” Tectona de fusta exterior col-locat
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La fusta d'exterior i el formig6 tindran les caracteristiques adequades i expressades a I'apartat 5. d’aquest plec.

En aquest plec s'especifiquen models comercials concrets d'algunes de les partides. El contractista podra contractar aquests o facilitar-ne
d'alternatius que tinguin les mateixes prestacions. El Director Facultatiu té potestat per autoritzar, canviar o denegar, justificadament,
qualsevol element proposat pel Contractista que sigui diferent a les marques comercials anteriorment prescrites sempre i quan no
s'adequin a les seves caracteristiques funcionals, estétiques o de seguretat.

MATERIALS

S'utilitzaran els materials necessaris per la seva execucio, especialment els adequats per crear els caixons d'ancoratge — excavacio per
mitjans manuals i/o mecanics - i generar i vessar el formigd, preparat en obra. A més, s’haura de disponer de totes les eines necessaries
per treballar cargoleria i clavat.

Les caracteristiques de I'ancoratge s'especifica a la taula segiient:
CODI UNITAT CARACTERISTIQUES FORMIGO ANCORATGE
FQ211113 u 1 objecte de 20*20*20 cm
MB0056 u 4 objectes de 20*20*20 cm

MB066 u 4 objectes de 30*30*50 cm

MEDICIO | ABONAMENT

El pagament s'efectuara per unitat (ud) realment col-locada per totes les unitats, amb la supervisié positiva de la Direccié d'obra, i segons

els preus establerts en els Quadres de Preus.

CONTROL DE QUALITAT

El contractista haura de presentar els diferents models de mobiliari ambental en cataleg — si es tracta d'elements prefabricats - a la
Direccidé d'obres per la seva aprovacio, aixi com les especificacions técniques de la fusta, la cargoleria i els ancoratges proporcionats pel
fabricant. Si I'element de mobiliari es fabrica in situ, el contractista haura de facilitar les dades referents als elements de fusta i els

certificats corresponents del tractament preventiu de la mateixa.
La Seguretat dels materials haura d’estar comprovada segons norma EN1176/1177

El Director Facultatiu realitzara I'inspeccié del material una vegada col-locat, amb especial émfasi a I'adecuacié de la cargoleria, la solidesa

dels ancoratges i el bon estat de la fusta, que no haura de presentar rugositats, astelles o nusos debilitadors d'estructura.

4.16 INSTAL-LACIONS DE REG (SR0006, SR0007, SR0010, SR0011, SR0013, SR0014, SR0015, SR0016, SR0017, SR0019, SR0020)

DEFINICIO | MATERIALS

S'entenen com instal-lacons de reg tots aquells equips i materials necessaris per a dotar de subministrament de reg a les zones enjardinades
que aixi ho requereixin, segons consta a la memaria i als planols. No s'inclou a les instal-lacions de reg les excavacions de rases, que s'han
explicat a l'apartat corresponent a excavacions. Per aquest projecte, s'inclouen al capitol d'instal-lacions de reg les seglients partides:

SR0006 m  subministrament i instal-laci6 de canonada de PEBD de 32 mm
SR0007 m  subministrament i instal-laci6 de canonada PEBD 32 mm i 10 atm amb goters integrats

SR00010 m subministrament i instal-lacié canonada PEBD 50 mm, 10 atm.

SR0011 m  Subministrament i instal-lacié canonada Tech Line, goters cada 30 cm, DN-17, 2.3 lh
SR0013 ud Subministrament i instal-laci6 de valvula d’esfera mod. TMM 1 3/4” incloent accessoris
SR0014 ud Subministrament i instal-lacio de filtres d’anelles est. 120 mesh marca ARKAL
SR0015 ud Subministrament i instal-laci6 de boca de reg model Biar, de fosa, amb accessoris
SR0016 ud Subministrament i instal-lacié d'electrovalvula Rainb Bird PEG 100 i rsolenoide

SR0017 ud Subministrament i instal-lacié d'arqueta rectangular de plastic Rainb Bird VB.1220

SR0019 ud subministrament i instal-lacio de regulador de pressié Rain Bird PRS-Dial
SR0020 PA subministrament i col-locacié programador Rain Bird série T-BS, accessoris
EXECUCIO

L'abastament d'aigua de reg es realitzara mitjangant connexio a la xarxa d'aigua existent emprada ja actualment per a reg. Es disposa
d'una arqueta d'obra amb comptador de consum i clau de pas general. Des d’aquesta arqueta discorre una canonada ja existent de
@50mm, amb varies arquetes d'obra existents on deriven diverses boques de reg, alimentaci6 de la casa del guarda, vestuaris, etc.

La nova xarxa de reg, s'efectuara efectuant les corresponents derivacions des de la xarxa existent, cap als diferents sectors de reg. Les
canonades de derivacio d'aigua, es realitzaran amb canonades de PEBD PN10 i diametres segons planols. La totalitat de les canonades
aniran soterrades, i seran d'Uis alimentari.

Normativa aplicable
Seran d'aplicaci6 generica les NTJ 04R part 1 i NTJ part 2 de les Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme.

Normativa indicada en cada cas en I'apartat de materials.
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Materials
a) Emissors

En zones de parterres amb arbusts i entapissants, s'empraran canonades de polietile TECH-LINE, amb goters integrats de 2,3 I/h de cabal

cada 30-50 cm, i @17 mm. Goters autonetejants, autocompensants i proteccid contra vandalisme.
Caracteristiques

= Canonada de polietilé de diametre 17 x 14,6 mm.

= Pressid maxima de treball 40 m.c.a.

= Autoregulat i cabal constant entre 4140 m.c.a.

= Triple proteccié davant I'obstruccid : filtre d'entrada, amplis passos d'aigua de 1,2 mm en 2,3 I/h, régim turbulent i una membrana
autonetejant.

=  Longituds maximes de canonada tech-line en terreny pla segons la pressio a I'entrada, d’acord a la taula segiient;

g Distancia entre emissors
Pressio d’entrada

m.c.a.
30cm 50 cm 100 cm
15 75 125 225 160
20 100 150 270 205
25 110 170 300 225
35 125 190 340 260
40 130 200 360 270
Cabal 2,31 2,31 2,31 351h

Accessoris per a canonades Tech-line

Per a un correcte funcionament d'aguesta instal-lacié cal que tots els accessoris siguin també Tech-line. Aquests estan dissenyats per a

pressions de treball no superiors a 4 atm.

= Joc de connector inicial.

= Connector inicial roscat 1/2 mascle.

= Connector inicial roscat 3/4 mascle.

= Connector inicial roscat 3/4 mascle 90.
= Connector inicial roscat 3/4 mascle Te.
= Connector inicial roscat 3/4 femella Te.

= Unions : uni@, colza, Te, creu, unié mixta de PE DN 16 PN4

Accessoris per a la instal-lacié

Valvula antisifé: Facilita I'entrada d'aire per tal d'evitar que els emissors absorbeixin particules cap a l'interior del sistema. Es col-locara en

instal-lacions soterrades a l'inici de la xarxa i en el punt més elevat.
Purgadors, ventoses: *NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontaneria. ABASTECIMIENTO.
b) Canonades de polietile

Les canonades principals, primaries, secundaries i terciaries seran de polietilé (PE) de baixa densitat (BD) i d'una pressié nominal de 10

atm i d'us alimentari.
Les canonades de PEBD podran ser de qualsevol marca comercial sempre i quan compleixi amb les seglients prescripcions técniques.

= Polietile de baixa densitat (PEBD o P-32). Densitat de la resina base (polietile incolor) menor o igual a 0,93 g/cm3. Son tubs
relativament tous i flexibles (no rigids). Han de treballar a una tensié circumferencial de 30 kgf/cm2 com a maxim.

=  Resistencia minima a la traccid : 90 kgf/cm?2.

= index de fluidesa > 10 g / 10 minuts.

= Coeficient térmic dilatacid lineal : 0,18 mm/m C

= Modul d'elasticitat : 1700 Kg/cm?2.

= Longitud : La canonada de polietilé es serveix normalment en rotllos. La longitud de cada un dells depen del diametre del tub i
n'hi ha a partir de 30 metres per a diametres superiors a 50 mm. i de 400 metres per a diametres d'1 a 16 mm.

= Diametre nominal : Es el nimero convencional de designacio. Serveix per classificar per dimensions els tubs, peces i altres
elements de les conduccions. Correspon al diametre exterior tedric en mm, sense tenir en compte les tolerancies.

=  Els tubs de polietilé estan regulats per la norma UNE-53-131 que estableix que els tubs han de portar una marca que no s'eshorri

com a minim cada metre de longitud, indicant :

a) ldentificacio del fabricant.
b) Referéncia al material (P32).

c) Diametre nominal.
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d) Espessor nominal.

e) Pressié nominal. 1 atm = 0,1 Mpa e (espessor) = (Dn-Di)/2
f) Any de fabricacio.
g) Referéncia a la norma UNE (UNE 53-131). Tots els accessoris necessaris per a la instal-lacié de la xarxa de reg (elements roscats, fittings, collarins, etc) seran de polietile. En cas de

no haver-n'hi, es permetra I'iis d'accessoris combinats de PE i de PVC.
A la taula segiient es mostra les caracteristiques que han de complir els tubsde polietile de baixa densitat :

Aquests accessoris hauran de ser de la marca comercial JIMTEN. Es caracteritzen per la seva durabilitat, resisténcia i facil instal-lacio.

Dn (mm) PN4 PN6 PN10
10 6.0 ¢) Boques de reg
12 8,0 S'instal-laran en llocs facilment accessibles i sempre estaran formigonades i col-locades a cota amb la superficie del terreny.
16 120 116 Seran hidrants d'1" d'acoblament "tipus rosca gas" marca BYAR. Per obrir es realitza mitjancant pressié de la clau o baioneta que
7 ’ discorreix pel canalet interior baixant la molla que deixa passar l'aigua.
20 16,0 144 La seva connexié al tub es realitzara amb un joc d'acoblament format per un collari de presa roscat, bobina de polietilé, colze de 90 _,
bobina i final rosca mascle. La unio entre final i hidrant s'aillara amb teflo.
25 21,0 20,4 18,0
Per conéixer la localitzacio del registre de la clau de série de les boques de reg, escol-locaran aquestes amb la tapa en direccid al registre.
32 28,0 26,2 23,2
No es fa especial menci6 a cap marca comercial sempre que compleixin les segiients especificacions técniques :
40 35,2 32,6 29,0 Carcassa de la boca de reg.
50 440 40,8 36,2 La carcassa s'haura de fabricar en fundicio gris perlitica tipus FG 30, segons la norma UNE 36.111.
Resistencia a la traccié > 30 Kp/mm2
63 55,4 51,4 458
Duresa : 210-260 HB.
75 66,0 61,4 54,4
El fabricant haura de complir les condicions de fabricacié exposades en la norma UNE 36.111.
90 79,2 73,6 65,4
Tapa de la boca.
110 96,0 90,0 79,8 La tapa de boca es fabricara en fundicio amb grafit esferoidal del tipus FGE 50-7 o FGE 60-2 segons la norma UNE 36.118.
125 1102 1022 908 Peces diverses.

Aguestes peces hauran de fabricar-se com a minim en una fundici6 gris perlitica del
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tipus FG-20 segons la norma UNE 36.111.

Passador.

El passador es fabricara en acer A-33 (F-6200) segons la norma UNE 36.080.

Desguas.

S'haura de fabricar mitjangant tub sense soldadura, que es pugui roscar segons la norma UNE 19.046 en un acer comu A-33 i segons la
norma UNE 36.080.

Eix.

Es fabricara en acer tipus F-1110 segons la norma UNE 36.001, sol-licitant-se en estat normalitzat.

Juntes.

La junta de la valvula sera de cautxu, mentre que les juntes del broc i la del cos de boca seran toriques.

d) Arquetes de reg

Cada sector de reg esta encapcalat per una arqueta de reg plastica de color verd, tipus RAIN BIRD model VB-1220, rectangular amb
cargol de tancament, amb reixeta de polietilé d'alta densitat d'estructura alveolar que assegura el drenatge al sol. Una mateixa arqueta de

reg podra servir per a dos sectors de reg, en funcié de la disposicié d'aquests

L'arqueta albergara els elements segtients:

1 Clau de pas a I'entrada

1 Programador autonom de dues estacions, RAIN BIRD série T-BOS, 9V.

1 Regulador de pressié PRS-Dial, RAIN BIRD.

1 Filtre d'anelles ARKAL, 120 mesh. Es disposara d'un manometre abans i després del filtre per tal de controlar la seva obturacio i neteja

L'arqueta albergara per a cada sector 1 electrovalvula RAIN BIRD i 1 valvula d'accionament manual.

Caracteristiques de les arquetes :

=  Fabricades en polietilé d'alta densitat d'estructura alveolar.
= Cargol de tancament.

= Possibilitat d’extensio per augmentar l'altura de I'arqueta.

= Tapa resistent.

= QObertures ja realitzades per a la instal.laci6 de canonades.

Especificacions :

= Taxa de carrega estatica vertical amb tapa PEAD = 17 Kg / cm2.
= Puntde trencament : 21,37 — 37,92 N/ mm2 (ISO 1926).

=  Temperatura de deflexi6 : 73-82 C (ISO 75-1)

= Densitat : 0,955 g/cm3 (ISO 8962).

Les especificacions que han de complir les arquetes de plastic son les segiients :

=  Fabricades de polietilé d'alta densitat i d'estructura alveolar.

= Dimensions no determinades, en funci¢ del nombre i del tamany dels accessoris que hi contingui.
= Tassa de carrega estatica vertical amb tapa PEAD = 17 Kg/cm.

= Puntde rotura : 21,37 - 37,92 N/mm segons ISO 1926.

= Temperatura de deflexid : 73 - 82_C (ISO 75-1).

= Densitat : 0,955 g/cm3 (ISO 8962).

= Han de ser facilment mecanitzades per facilitar el pas de les canonades.

= Latapa ha de disposar d'un sistema de tancament per tal d'evitar el vandalisme.

e) Valvules reductores de pressio

Es disposara d'un regulador de pressio PRS-Dial, RAIN BIRD en cada arqueta de reg. Tindran per objecte reduir la pressio de la xarxa

principal de 4 a 5 atm a una pressio situada entre 2 i 3 atm, pressio necessaria pel bon funcionament de la xarxa de reg per goteig.

Sén valvules hidrauliques que serveixen per mantenir constant la pressié aigiies avall del punt d'instal-lacié. Es construeixen mitjangant la
incorporaci6 a una valvula hidraulica normalment tancada d'un pilot, que obra o tanca el pas d'aigua cap a la cambra superior de la valvula

hidraulica, (aixi permet la major o0 menor obertura de la mateixa) segons augmenti o disminueixi la pressio aigties avall.

f) Electrovalvules

L'arqueta albergara per a cada sector 1 electrovalvula RAIN BIRD. L'electrovalvula és una valvula hidraulica en la qual la valvula multivies
no esta accionada per una ordre hidraulica sind per una ordre electrica. L'eix de la multivies es desplaca cap a dalt per la forca generada
en un solenoide que s'activa quan es trenca un circuit eléctric. Les connexions eléctriques amb els cables de I'electrovalvula s'efectuaran

amb cinta vulcanitzada, “torpedos” de silicona similar evitant que la corrent eléctrica no es derivi a terra.
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g) Filtre

Es disposara d'un filtre d'anelles ARKAL, 120 mesh. Es disposara d’'un manometre abans i després del filtre per tal de controlar la seva
obturacio i neteja. Normativa referent a manometres; RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comision
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el

Reglamento de Aparatos a Presion.
h) Programador

La xarxa de reg estara automatitzada, mitjancant un programador de reg autdnom en cada arqueta de sectoritzacié que es comunica amb

les electrovalvules sectorials mitjangant cablejat eléctric enviant-los un senyal de 9 V a corrent altern.

Les arquetes de sectoritzacio abastaran a un maxim de 2 sectors, per aquest motiu, el programador emprat sera de 2 estacions, fins i tot
en les arquetes d'un Unic sector, en previsié d’'ampliacions futures. Es tracta d'un programador tipus RAIN BIRD serie T-BS, incloent:
consola de programacié T-BOS, caixa de connexi6 a piles (2 estacions), sol-lenoid d'impulsié compacte i bateria recargable NI-CD de

9V,amb una autonomia minima d'un any.
El programador es fixara a una de les parets laterals del pericd, quedant el més amunt possible.

Les connexions eléctriques amb els cables de I'electrovalvula s'efectuaran amb cinta vulcanitzada, “torpedos” de silicona similar evitant

que la corrent eléctrica no es derivi a terra.

i) Valvula de tall

Les valvules de tall s'instal-laran davant de cada electrovalvula i per sectoritzar la xarxa de reg.

Valvula de tall de bola roscada en llautd de dues vies i de pas total. Rosca gas M 1ISO711 (DIN 2999) femella.
Les valvules de tall s'instal.laran davant de cada electrovalvula i per a sectoritzar la xarxa de reg.

Les especificacions tecniques de la valvula de tall son les seglients :

= Tipus: de bola.
= Marca: Hard série 2000.

= Descripcio del material :

Cos de llauté 58 niquelat.
Lateral de llautd 58 niquelat.

Bola de llaut6 58 niquelat-cromat.

Eix de llaut6 58 niquelat.

Seients de PTFE.

Junta eix de PTFE + 15% de fibra de vidre.

Estopada de PTFE.

Femella premsa de llautd 58 niquelat.

Femella maneta de llautd 58 niquelat.

Maneta d'acer inoxidable + plastic.

Dimensions : DN ¥4" fins DN 2 %",

Execucié de la instal-lacié

Transport de tubs

El Contractista podra utilitzar els mitjans de transport que jutgi convenients, sempre i quan compleixin les condicions que a continuacié

s'estipulen :

= En la carrega, transport i descarrega dels tubs s'evitaran els xocs, sempre perjudicials per a aquests. Es dipositaran sense
brusquedat a terra, no deixant-los caure. S'evitara fer-los rodar sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions
necessaries per al seu maneig sense que pateixin cops.

= En procedir a la carrega, és convenient fer-ho de tal manera que els tubs no es colpegin entre si o contra terra amb interposicid
d'un cos tou. Els tubs es descarregaran a ser possible enfront o aprop del lloc on han de ser col-locats en la rasa i de forma que
puguin rodar-se amb facilitat al lloc d'Us.

= Silarasa no esta oberta en cara, es col-locara la conduccidé sempre que sigui possible en el costat oposat a aquell en que es
pensin apilar els productes de I'excavacio i de tal forma que quedi protegida del transit.

= Els tubs abassegats a la vora de les rases i disposats ja per al muntatge, han de ser examinats i seran refusats aquells que

presentin algun deteriorament.

Muntatge de tubs

Una vegada els tubs al fons de la rasa, s'examinaran aquests per tal de cerciorar-se que en el seu interior no existeixen elements estranys

com Utils de treball, pedres, terres... La canonada es col-locara sempre en sentit ascendent.

Quan s'interrompi la col-locacio de la canonada, es taparan els extrems lliures per a impedir 'entrada d'aigua 0 cossos estranys, examinant

alhora i amb tota cura l'interior de la conducci6 per si s'haguessin introduit cossos estranys en aquesta.
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Les conduccions i les rases es mantindran lliures d'aigua esgotant amb bomba o deixant desguassos en I'excavacié en cas necessari.

Generalment, no es col-locaran més de 100 metres de conduccié sense procedir al rebliment, almenys parcial, per a evitar la possible

floracié dels tubs en cas d'inundacio de la rasa i també per a protegir-los en tot el que sigui possible dels cops.

Es tindra especial cura davant el rebliment de les rases perqué no quedin buits en els flancs dels tubs.

Ancoratges en els colzes i peces especials

Un cop muntats els tubs i les peces especials, es procedira a la seva subjeccid i recolzament dels colzes i, en general, de tots els elements
que estan sotmesos a pressions que puguin originar desviacions perjudicials. Aquests recolzaments o subjeccions seran de formigd,
establerts sobre terrenys de resisténcia suficient i amb el desenvolupament precis per evitar que puguin ser moguts pels esforgos

suportats.

Els recolzaments, excepte prescripcié taxativa, contraria, hauran de ser col-locats en forma tal que les juntes de les canonades i dels

accessoris siguin accessibles per la seva reparacio.
Es prohibeix la utilitzacio de cunys de pedra o de fusta que puguin desplagar-se.

Condicions de recolzament de les canonades a les rases

Per a la col-locacié de les conduccions en les rases es procedira a estendre previament una capa de sorra de 10 cm de gruix en tot el fons

de la rasa i sobre aquesta capa es col-locara directament el tub, el qual es recobrira amb la mateixa sorra.

Muntatge d'arquetes de reg

Les arquetes de reg han de permetre 'accés amb facilitat de tots els accessoris i peces que contenen. Cal que es recolzin sobre una base

solida i hauran de tenir un drenatge per evacuar l'aigua en cas de petites fuites en les electrovalvules, claus de pas, etc.

La instal-laci de claus de pas, electrovalvules, etc. no podran estar col-locades amb tensio o forgades per adaptar-les a l'arqueta, siné que

I'arqueta haura d'adaptar-se als accessoris.

Les claus de pas i les electrovalvules estaran unides a la canonada mitjangant enllagos de 3 peces de PVC, marca JIMTEN, perqué en cas

de reparacié puguin ser desmuntades amb facilitat.
S'intentara muntar sempre les arquetes en llocs poc visibles pel puablic.

Les arquetes estaran a cota amb la superficie del sol del parterre corresponent.

Muntatge d’electrovalvules

Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats i en posicié horitzontal.

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressi6 de treball.

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidrauliques i de control en condicions de funcionament.

Tolerancies d'instal-lacid: Posicié: + 30 mm

La uni6 roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forcar ni malmetre la rosca.

L'estanqueitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb I'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant.
Abans de la instal-lacio de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unid.

Els protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

Les connexions eléctriques han de quedar protegides de la humitat.

Instal-lacié de sistema de req per degoteig Tech-line

Les directrius basiques a seguir per a la instal-lacié del sistema de reg Tech-line s6n les seglients :

= Preparacid del terreny el més homogenia possible.

= Laprofunditat d'enterrat dependra del tipus de planta (veure quadre annex). Els limits d'enterrat oscil-laran entre 15-20 cm.

= Esimportant mantenir la mateixa profunditat de I'enterrat de canonades en tota la

= parcel-la. Aligual, cal mantenir una separacié de laterals uniforme.

= Un cop instal-lada i acoblada tota la xarxa de canonades, cal rentar-les per eliminar restes de terra i altres impureses, fruit de la
instal-lacio. Caldra destapar tots els finals de canonades i les valvules de drenatge obertes i, posteriorment, s'aniran tancant de

forma gradual. Les proves hidrauliques es faran per parts :

ler.) La canonada principal.

2on.) La canonada principal més la canonada secundaria.

3r.) La conducci6 principal més la secundaria més els laterals de goteig.
4art.) El sistema complet.

= Abans de soterrar les conduccions, caldra dur a terme les proves hidrauliques.
= Tota instal-laci6 comptara amb una valvula ventosa antisifd, situada a la part més elevada de la parcel-la i d'una valvula de
drenatge o neteja a la part més allunyada del comengament de la xarxa.

=  No s'utilitzaran accessoris (brides, filferros, enllagos de PE...) diferents dels accessoris Tech-line en el muntatge de la instal-lacié
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Per a més dades, consultar les guies tecniques Tech-line.

Abonament

L'abonament del material de reg es realitzara per unitat (ud) per totes aquelles peces aixi definides al pressupost (valvules, electrovalvules
i programadors), i per metre linial (m) també per tubs, canonades i cables conductors. Donat el nivell de detall d'informacié existent al
moment, en el qual encara no es coneix la xarxa de distribucié d'aigua preexistent, s’han incorporat algunes partides alcades com és

I'escomesa d'aigua i 'escomesa eléctrica des dels punts de connexidé més propers.
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CAPITOL 5: MATERIALS, CONDICIONS GENERALS

5.1. EXAMEN | ACCEPTACIO

Els materials que es proposen per ser utilitzats en les obres d'aquest projecte hauran de:
- Ajustar-se a les especificacions del present Plec

- Ser examinats i acceptats por la Direcci6 facultativa. L'acceptacio, en primer lloc, no pressuposa ser la definitiva, la qual queda

supeditada a I'abséncia de defectes de qualitat o d'uniformitat, considerats en el conjunt de I'obra.

L'acceptacio o el rebuig dels materials és competéncia de la Direccié facultativa, que establira d’acord amb les Normes i les finalitats del

Projecte.

El no rebuig d'un material no implica la seva acceptacio. El no rebuig o I'acceptacié d’'una procedéncia no priva el posterior rebuig de

qualsevol partida de material d'aquella que no compleixi les prescripcions, fins i tot I'eventual prohibicié d'aquesta procedéncia.

Sera considerada no acceptable 'obra o part de I'obra que hagi estat realitzada amb materials no assajats o no aprovats préviament pel

Director facultatiu.
Els materials rebutjats seran retirats rapidament de I'obra, excepte autoritzacié expresa de la Direccio facultativa.

Tots els materials necessaris per les obres que no es mencionen en el present Plec hauran de ser de qualitat adequada per I'is que se'ls
destini, havent-se de presentar les mostres, informes i certificacions dels fabricants que es considerin necessaris, quedent sotmés a
I'aprovacid de la Direcci6 facultativa, que podra sometre’ls a I'aprovacio que jutgi necessaria, estant facultat per rebutjar aquells que, al seu

criteri, no reuneixin les condicions desitjades.

Pel que respecta a les plantes, haura de quedar garantida la seva pertanencia a varietats propies de la zona, i en qualsevol cas, seran
d'aplicacié les especificacions citades en l'apartat de Plantacio del present plec. Després de la recepcid, aquestes hauran de ser
comprovades per un técnic especialista. En cas que pertanyin a varietats no descritas en el present plec, en contractista tindra I'obligacié

de reposar integrament tota la planta.

Aquesta prescripcio sera aplicable igualment en cas de que, després de la seva plantaci, es descobreixi qualsevol improcedéncia
respecte a l'origen de la planta. En aquest cas, correra a carrec del contractista totes les operacions d'extraccié de la planta, el

subministrament de la planta adequada i la seva plantacié d'acord con les condicions originals del Plec.

5.2. INSPECCIO | ASSAJOS

El contractista haura de permitir a la Direccid facultativa i els seus delegats la inspeccié dels materials i la realitzacio de totes les proves i

assajos que la Direccid considere necessaris.

El tipus i nimero d'assajos a realitzar durant I'execucié de les obres, tant a la recepcié de materials com en el control de la fabricaci6 i
posada en obra, sera determinat pel Director facultatiu de I'obra, en benefici d'assolir un millor control de I'obra projectada.
5.3. SUBSTITUCIO

Si per circumstancies imprevisibles s’hagués de substituir qualsevol material, s'obtindra per escrit autoritzacié de la Direccid facultativa,
especificant les causes que fan necessaria la substitucio; la Direcci6 facultativa respondra, també, per escrit i determinara, en cas de
substitucio justificada, qué nous materials han de substituir als disponibles, complint analoga funcio i mantenint indemne I'essencia del

projecte.
5.4. MATERIALS ESPECIFICOS

FORMIGONS (HE0110)
Definicid
Es defineixixen com formigons els productes formats por mescla de ciment, aigua, arid fi, arid gruix i eventualment productes d'adicio, que

al fraguar i endurir adquereix una notable resisténcia.

Els formigons utilitzats se ajustaran a allo prescrit en I'article 610 del PG-3/75 i en l'instruccié EHE.

materials i execucio

CIMENT

Els ciments a utilitzar en totes les unitats d’aquesta obra hauran de ser tipus puzolanic (classe 1V) definitis en 'uUNE 80301:96 “Ciments.
Ciments comuns. Composicié i criteris de conformitat. A més seran tipus MR (ciments resistents a l'aigua de mar) definitis en 'uUNE

80303/86 “ Ciments. Ciments amb caracteristiques especials” i en la RC-97.

A més de les prescripcions addicionals derivades del fet de tratar-se d’un ciment especial s’haura de complir lo disposat en l'article 202 del
PG-3/75ienla RC-97.

Pels formigons blancs, s'utilitzara un ciment blanc definit en 'uNE 80305:96. El seu index de blancura segons aquesta norma, sera igual o

superior al 70 %.
AIGUA
L'aigua a utilitzar en la fabricacio de morters i formigons haura de complir allo establert en l'article del PG-3/75.

No podra utilitzar-se aigua de mar ni en I'amassat ni en el curat de cap element de formigé, ni tan sols en el cas d’elements de formigé en

massa.

ARID FI
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Haura de comprovar-se que l'arid fi presenta una pérdua de pes superior al deu (10) o al quinze (15) per cent al ser sotmés a cinc cicels de

tractament amb solucions de sulfat sodic o sulfat magnésic, respectivament, d’acord con la Norma UNE 7136.
ARID GRUIX

Haura de comprovar-se que I'arid gruix no presenta una pérdua de pes superior al dotze (12) o al divuit (18) per cent al ser sotmes a cinc

cicels de tractament amb solucions de sulfat sodic o sulfat magnesic, respectivament, d'acord con la Norma UNE 7136.

No s'utilitzara cap tipus d'adici6 sense I'aprovacié prévia i expressa del Director Facultatiu, i en qualsevol cas s’haura de valorar
adequadament la seva influencia en la resisténcia del formigd mitjancant la realitzacio d’assajos previs utilitzant els mateixos arids, ciment i

aigua que en l'obra.

Qualsevol additiu utilitzat en la fabricacié del formigo, acceptat o imposat pel Director Facultatiu per aconseguir les caracteristiques

exigides, es considera abonat dins del preu corresponent a la unitat d'obra de que es tracti.
Estudi de la mescla i obtenci6 de la férmula de treball
Sobre les dosificacions acceptades, s'admetran les seglients tolerancies:
- Més o menys un (1) per cent en la quantitat de ciment.
- Més o menys dos (2) per cent en la quantitat d'arids.
- Més o menys uno (1) per cent en la quantitat d'aigua.
Execucio de juntes
Se seguira allo prescrit en l'article 610.11 del PG-3/75. Prohibint-se expressament I'is de productes corrosius en la neteja de juntes.

S'evitara el contacte entre masses fresques de formigons executats amb diferents tipus de ciment, procedint-se tanmateix a la neteja de

les eines i material de transport quan se realitzin de conglomerants.
Curat
L'aigua a utilitzar en les operacions de curat complira les condicions que se li exigen a I'aigua d'amassat (Article 280 del PG-3/75).

Les canonades que s'utilitzin pel reg del formigd seran preferentement de goma, i es prohibeix I'ls de conduccions de ferro si no és

galvanizat. La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no sera inferior en més de vint (20 °C) graus centigrads a la del formigo.

Durant el primer periode d’enduriment de les masses armades se sotmetra al formig6 a un procés de curat durant, al menys, els tres (3)
primers dies i que consistira en regar la superficie del formigéd amb la freqiiéncia necessaria per mantenir-la humida. Aquest periode

s'incrementara en, al menys, dos (2) dies en temps sec o caloros.

Reparacié de defectes

Si els resultats obtinguts en la reparacio dels defectes observats no fossin satisfactoris a judici de la Direccié d'Obra, aquesta ordenara la

demolicid i reconstruccié a compte del Contractista.

Tipus de formigé

Els tipus de formig6 utilitzats en I'obra seran d'acord con 'EHE:
- Formig tipus HM-20/P/20/111 (con ciment tipus MR) per ancoratges d’elements de mobiliari i senyalitzacid.
- Formig6 250 (25 N/mm?2 ) per estructures de baranes

Control de qualitat

El control de qualitat se realitzara d'acord amb allo prescrit en l'instruccio EHE.

En nivell de control del formigd sera:

- Normal corresponent a formigons amb resisténcia caracteristica de projecte superior a cent cinquanta kilograms per centimetre

quadrat (150 kg/cm?), i inferior 0 igual a tres-cents kilograms per centimetre quadrat (300 kg/cm?).

ARMADURES A UTILITZAR EN FORMIGO ARMAT

Definicio i materials

Es defineixen com armadures a utilittzar en formigé armat al conjunt de barres d'acer que se col-loquen en l'interior de la massa de formigd

per ajudar a aquest a resistir els esfor¢os a que esta sotmes.

A més de les prescripcions establertes en I'article 600 del PG — 3/75, en l'instruccid EHE i en la resta de disposicions técniques generals a

tenir en compte s'observaran addicionalment les segiients prescripcions:
Tipus d’acer

El tipus d'acer a utilitzar en totes les armaduras i mallassos en aquesta esta obra és el B-500. Només en aquells elements en que sigui

precis soldar s'utilitzara acer B-500-S. Ambdds tipus d’acer estan definitis en la construccié EHE.

materials

- Sutilitzaran barres corrugades per formig6 armat (complint allo prescrit en l'articulo 241 del PG-3/75) en tots els elements de

cimentacid de l'obra.
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Forma, dimensions i col-locacio

La forma i dimensions de les armadures seran les definides als planols. Si en aquests no consten especificats els enllagos d'algunes
barres, la distribucid es fara de forma que el seu nombre sigui minim; per tant el Contractista, sotmetra, en qualsevol cas, a 'aprovacié del

Director Facultatiu els corresponents esquemes de despecat.

El recobriment de totes les armadures i mallats sera igual a 5 cm en tots els elements de formigo armat de I'obra.

Els distanciadors i suports provisionals de les armadures en els encofrats, hauran de ser de morter, material plastico o acer, limitant
I'aplicacié d'aquest darrer material i del morter als casos en que els mencionats elements no hagin de quedar vistos una vegada realitzada

I'obra. En tot cas sera preciso I'aprobacio previa de la D.O.

La distancia entre dos separadors situats en un pla horizontal, no ha de ser mai superior a un metre (1 m) i pels situats en un pla vertical,
no superior a dos metres (2m).
Control de qualitat

El control de qualitat sera el corresponent a un nivell normal segons la instruccié EHE amb la realitzacio d'assajos de forma no sistematica.

Medicio6 i abonament

Es mesurara per kilograms (kg) deduits dels Planols, aplicant per cada tipus d'acer els pesos unitaris teorics, abonant-se al preu
corresponent del Quadre de Preus, incloent-se en el preu, tant el material, com totes les operacions necessaries per I'elaboracié de la
ferralla la seva col-locacid en obra, aixi com les mermes, i despunts que assenyali el PG-3, empalmes, solapaments, acopladors i elements

d'arriostrament, si fossin necessaris.

ACER LAMINAT PER FERRATGES | PLETINES

Definicié

Es defineixen com acers inoxidables laminats tipus AISI 316 per ferratges i pletines per estructures de fustes subministrades en xapes o
perfils que corresponguin a un dels tipus definitis en la norma UNE 36080-73.

materials

En tots els perfils i xapes aixi com en tots els elements metal-lics definitis en els planols s'utilitzara acer del tipus inoxidable AlSI-316.
essent d'aplicacio els Articles 250 i 620 del PG-3/75.

Medici6 i abonament

La medicio de I'acer es realitzara en kilograms segons les dimensions de projecte amb les variacions degudament autoritzades pel Director

Facultatiu. No s'admetran augments por talls o perdues de cap tipus.

ELEMENTS DE FUSTA
Definicid
Dins d'aquest material s'inclouen tots aquells elements de fusta utilitzats per la conformacié de postes sustentadors d'elements

senyalizadors i estructurales de mobiliari, esgraons i baranes, en I'ambit del Projecte.

materials

La fusta a utilitzar sera pi silvestre o roig (Pinus silvestris), convenientment tractada i amb la certificacié forestal donada pel Consell

d’Administracio Forestal FSC (Forest Sterwardship Council).

La certificacié forestal suposa diferenciar a tots els tipus de productes derivats de la fusta (des de la fusta masissa fins paper pasant pels

taulers i els mobles) pel seu origen sostenible, d’acord a uns estandars internacionalment reconeguts.

Descripcio de la fusta:

El color de la fusta d'albura és groc i el del duramen de color vermellds. La diferéncia entre ambdues zones es més acusada en la seccid
transversal on s'aprecien les diferents tonalitats. Els anells de creixement estan molt marcadts a la fusta d'estiu i tenen un gruix de 1,5-3

mm, sobre tot en la fusta procedent d’Espanya.

La fibra és recta i el gra pot ser fi o mitja. La fusta presenta canals resinifers. Pot produir alergies a les mucoses.

Propietats fisicas:

- Densitat: 500-520-540 kg/m3
- Contraccio: Poc nerviosa
- Coeficients de contraccid: total (unitari)
* volumetrica: 12,9 % (3,34)
* tangencial: 6,8 % (0,21)
* radial: 3,8%(0,12)
- Duresa: 2,0 Semidura

Propietats mecaniques:

- Flexi6 estatica:
- Modul d'elasticitat:

90-110 N/mm2
8.600-10.000 N/mm?

- Compressié axial: 9,2 N/mm?2
- Tallant; 10-11 N/mma2
- Flexié dinamica: 2.25 Jlcm?

Propietats tecnoldgiques:
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L'aserrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals. Presenta bons aptituts per l'obtencié de xapes per
desenvolupament i mitjangant cost la planta. Per facilitar el tall dels nusos en el desenvolupament es recomana realitzar un vaporitzat
moderat (80°).

El mecanitzat no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball depén de la mida i nombre de nusos i de la
quantitat de resina que tingui. En el raspatllat i en el moldurar ha d'utilitzar-se els Utils ben afilats, ia que és freqlient I'aparicié d'una

superficie ondulada amb forma irregular originada per la variacié de densitat dels creixements.

Presenta bones aptituts per I'encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la fusta és molt resinosa i no ha estat sotmesa a un secat
artificial amb temperatures per damunt dels 70° C, és preferible utilitzar coles alcalines, com les coles de caseina, les coles fendliques o les
coles de resorcina, millor que els adhesius que endurecen en mitja acido com les coles d'urea-formol. En tot cas se recomienda encolar les

superficies fresques (acabades de raspatllar).

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presentan altes resistencies a l'arrencada.

L'acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La preséncia de resina pot desmillorar I'aspecte de
I'acabat, ja que poden produir-se exudacions per la seva exposicio al sol o per fonts de calor. Si la fusta ha estat secada amb temperatures

superiors als 70° C, aquests defectes no apareixen.

Durabilitat natural i impregnabilitat:

La fusta esta classificada com poc durable, amb gran diversitat de comportament, enfront a I'accié dels fongs xilofags, andbics,

cerambicids i termites.

La fusta d'albura és impregnable a la de duramen no és impregnable, en ambdos casos presenten una gran diversitat de comportament.

Caracteristiques geometriques:

La fusta respectara les formas i dimensions especificades en els planols, no admitent-se desviacions dels elements de fusta superiors al

3% de la seva dimensi6é més llarga.
- Normativa i assajos de referéncia:

EUROCODI niim.5 “Estructures de fusta”
DIN 1052

UNE 56528, 56537-79. 56535-77, 56544, 56543.

Amb el proposit de reduir els canvis volumétrics associats a la variacié d’humitat i tenint en compte I'ambient costaner en el que es realitza
el projecte, sempre que el procés de fabricacio ho permeti la fusta haura de presentar un grau d'humitat entre el 25 i el 30 %. En qualsevol
cas, aquesta dada haura d'estar inclosa entre la documentacio relativa a la fusta utilitzada que el Contractista haura de subministrar a la
Direccid d'obra.

TRACTAMENT

La fusta es tractara per resistir les condicions de la seva exposicid a la intempeérie.

El tractament consistira en una impregnacié amb sals tipus CFK (de coure, 24 kg/m3) mitjancant exposicié minima de vint (20) hores en

autoclau, amb alternanca de régms de buit i de pressio.

El tractament haura d'estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat per tractar fusta per Us exterior. S’haura de curar
i protegir la fusta amb resines. El producte especific i el procediment de realitzacié hauran de ser aprovats per la Direccio d'obra abans de

dur a terme qualsevol construccid utilitzant la fusta escollida.

Es realitzara a més un acabat mitjangant vernis per exteriors ILVA o similar amb una primera ma del vernis referéncia TN23, una segona

ma de TN73, es procedira llavors a un raspatllat de la pega per acabar amb una tercera ma de vernis referéncia TN33.

Cargoleria i elements metal-lics

Tots els elements de cargoleria, pernos, arandel-les, femelles i plaques d'acer laminat que formen part de les diferents estructures de fusta

sera d'acer inoxidable de designacid tipus AlSI 316.

El fabricant garantira les caracteristiques mecaniques i la composicio quimica de tots i cadascun dels elements. Els mateixos no tindran

defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilitzacio.

Es d'obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89. Els acers hauran de garantir les segients

caracteristiques:

- Limit elastic: 2750 kp/cm?

- Carrega de trencament: 3500 — 4700 kp/cm?

- Allargament: >50 %

- Acer inoxidable

No s'admetran cargols que no presentin certificat de materials. En cas de realitzar algun assaig de contrast, aquestes caracteristiques se

determinaran d’acord con la Norma UNE 36-401-81.
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Abans de comengar les soldadures dels cargols s’homologara el procedimient de soldadura. En aquest sentit se soldaran tres pernos
sobre xapes del mateix material i maxim gruix dels elements reals. Es realitzara un control amb liquids penetrants que asseguri que la
soldadura no tingui esquerdes. De no ser aixi, el procediment de soldadura haura de ser corregit, i hauran de soldar-se i assajar-se
conjunts de tres pernos realitzant-se un nou assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes probes es realitzaran assajos a
traccié fins el trencament: el procediment es considerara homologat si el trencament no es produeix per la soldadura i el valor de carrega
de trencament és igual o superior a la nominal. Es realitzara una inspeccio visual al 100 % de la soldadura dels cargols: aquells en que el
cordd de soldadura hagi resultat incomplet (>360°) hauran de de ser arreglats reomplint la part sense soldadura amb un cordd que tingui

com a minim una algada igual al diametre del cargol.
El reompliment es fara mitjangant un procediment de soldadura manual per arc amb electrodes de baix contingut en hidrogen.
Les zones del material base sobre les que se soldaran els cargols, estaran convenientment raspatllades i lliures d'oxid i calamina.

Es realitzara una inspeccio del 3% de tots els cargols col-locats, consistent en sometre-Is a un assaig de doblat a 15° de la vertical, bé amb
mall o fent palanca amb un tub, una vegada freda la soldadura; si falla la unié o la soldadura queda trencada o esquerdada, la qual cosa es
comprovara amb liquids penetrants, el cargol sera substituit. Aquesta inspeccié es realitzara preferentement en aquells cargols el cord6
dels quals presenti un aspecte rugds, porés no brillant, 0 amb alguna deficiencia aparent. Per cada cargol, que no tingui la unid correcta,

se n'inspeccionaran tres nous.

A les zones on s’hagi trobat un cargol mal soldat, es deixara una superficie llisa reomplint préviament les mossegades amb electrode de

baix contingut en hidrogen.

Es obligatori que la proteccid i pintura de l'estructura s'executi després de soldar tots els cargols.

Execucid

La fusta s'utilitzara per la construccié de suports d'elements de senyalitzacio, mobiliari de fusta i baranes, segons les indicacions dels

planols del present Projecte.

Medici6 i abonament

La fusta que forma part de baranes, postes de sustentacid, etc., se mesurara i abonara per unitat de rotllo de les dimensions especificades

realment col-locats, mesurats sobre planols, i amb els preus establerts en el quadre de preus.

Tarragona,a 29 de maig de 2009

Eduardo Soler Garcia de Oteyza

Enginyer agronom
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