
PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACIÓNN DEL JARDÍN HISTÓRICO DEL PONT DEL DIABLE  – Municipio de Tarragona (Tarragonès)                                                          Mayo 2009 
PRESUPUESTO. Cuadros de precios 

 
 
 

LIMONIUM    Societat deActuacions Conientals       977342069      www.limonium.org 

 
1

CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
 

Nº     CÓDIGO Ut DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 

 
 
 0001 AN0182 m    nivelado mecánico de camino con medios mecáni cos con  
 una profundidad máxima de 40 cm y una anchura máxi ma de 5 metros 0.50 

 CERO EUROS con CINQUENTA CÉNTIMOS 
  
0002 AN0345 m2  nivelado manual del firme del camino de talud a talud  
incluyendo el repicado y retirada de acumulaciones de tierras y piedras sobre la superficie, 
y el relleno de agujeros y badenes existentes sobre  la plataforma con material  
de zahorra artificial.  6.63 

 SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
0003 AT pa  Levantamiento topográfico completo de la finca en c urvas  
de nivel de 0.5 metros incluyendo la preparación de  modelo digital del terreno en cad  13,540.00 
 TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA EUROS 
 
 0004 CF0090 m3 M3 de base de sauló artificial, colocada con motoni veladora  
y apisonado del material al 98% del PN.  25.42 
 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0005 CF0144 m3 M3 de base de sauló artificial, colocada con medios  manuales  
y apisonado del material al 98% del PN.Tendido y re lleno en series de cubículo previamente  
excavado con arena fina de playa (tipo Costa Daurad a) 29.12 
 VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
 
 0006 CF0202 m Creación de un metro de límite de parterre (P3 y P 5) compuesto  
por alineación de piedra caliza del lugar o similar , situada verticalmente, hasta una altura de 20 cm 13.01 
 TRECE EUROS con UN CÉNTIMO 
 
 
 0007 CF0203 m3 construcción manual de muro de piedra seca de 30 * 30 cm  
con piedra caliza del lugar, con la técnica habitua l de la zona, para delimitación zona FA7 91.68 
 NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0008 DB0003 m2 desbrozada de la vegetación invasiva del camino de talud a talud,  
con medios mecánicos, en camino cubierto por la veg etación que sea intransitable.  
Incluye la trituración y apilamiento de los de obra  vegetales.  3.84 
 TRES EUROS con OCHENTA - CUATRO CÉNTIMOS 
  
 0009 DM0013 m3 Demolición de 1 m3 de hormigón en masa de cualquier   
dosificación, con perforación mecánica, incluida la  retirada de escombros, carga en  
camión y transporte a punt de transferencia  135.44 

CIENTO TRENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0010 DM0060 m3 Retirada de escombros, basura y/o material vegetal muerto,  
con medios mecánicos, incluida la carga y transport e a lugar de transferencia.  11.47 
 ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 
 

 
 
 
 0011 EA0001 PA  Restosuración conservativa de elementos de ent rada y puertas, elementos escultóricos de la Glorie ta del 
Xiprer y columna con inscripción “El Viajero”, con los siguientes tratamientos: Limpiezas vía seca, co n pistola venturi a presiones 
bajas y distancia suficiente para no estropear la p iedra. Se utilizará el webusite (abrasivo) a pequeñ a granulometría para no crear 
microfisuras. Posteriormente saplicará el consolida nte (silicato de etilo en base siloxa) mediante bro chas, y pasadas 48 h se 
realizará otra aplicación. Posteriormente se aplica rá el hidrofugante (base siloxa) en todo el conjunt o escultórico. Dependiendo de la 
diagnosis sobre la presencia de microorganismos, se  aplicarán biocidas  13,575.00 
 TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
 
 
 0012 EA0004 PA  Restosuración, limpieza y consolidación de la baldo sa vidriada con inscripción de Mariano Puig y Valls , 
según especificaciones realizadas en la memoria (se  realizará una limpieza por vía húmeda, mediante ap ósitos de EDTA y cepillos. 
Se realizará una consolidación con silicato de etil o y una hidrofugación a base de xilosanos. Es una l impieza muy poco abrasiva 
destinada a eliminar la suciedad). 
    4,724.00 
 CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS 
 
 
 0013 ET0010 m3  Tendido tierra vegetal con series, con medios manua les, incluyendo alisado definitivo en el perfil def init en 
plánols 
    24.91 
 VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 
0014 FQ211113 u Suministro y colocación de papeLera circular modelo  Barcelona, de Fábregas 131.54 
 o similar, de 60 litros de capacidad y 365 mm de d iámetro, de plancha perforada de acero de 2 mm con  
agujeros de 5 mm, cubeta abatible con sistema de bl oqueo de seguridad y apoyada en estructura de tubo 
de 40 mm circular con base de anclaje y pletinas re ctangulares con dos agujeros de 12 mm para su  
correcta fijación. Con acabado zincado electrolític o por immersión, con posterior imprimación y esmalt ado en  
poliester al forn, de color gris RAL 7011. Incluido s tornillos de expansión de M8 

 CIENTO TRENTA Y UN EUROS con CINQUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS 
  
 0015 MB0056 ud  Suministro y colocación de una unidad de bancoo de madera  
con estructura metálica modelo "Neobarcino" de Fund ición Benito o equivalente,  
incluido el anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herra mientas y medios auxiliares.  319.97 
 TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y 
 SIETE CÉNTIMOS 
 
 
 0016 MB0066 ud  Suministro y colocación de un banco semicircular de   
madera modelo Circle Bench Tectona Decofinder o ecu ivalent, formado por unas piezas  
semicirculares que rodean un árbol, incluyendo ancl aje según especificaciones  
técnicas, herramientas y medios auxiliares  3,300.29 
 TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con 
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
 0017 RM0004 m2  retirada manual de las piedras y rocas sueltas sobr e 
la superficie del camino, tanto de acumulaciones de  tierras y piedras com el relleno  
de agujeros y badenes   0.64 
 CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
0018 RP0034 m2 repaso y apisonado de esplanada con medios manuales   
y compactación al 98% del proctor normal  10,57 
 DIEZ EUROS con CINQUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 0019 RP0160 ud  Tutorado de árbol con un tutor a base de rotllo de madera 
 tractada con perímetro de 10 cm y 2 m de alto, inc luyendo el rodeo del tronco del 
 árbol con una cinta de goma envoltoria de 40 cm co n llave y chapa, y el enclavamiento  
del tutor un mínimo de 50 cm al suelo  8.29 
 OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
 0020 SA0007 ud  Diseño, impresió y colocación de panel interpretati vo  
de madera, formado por un tablero fenólico hidrófug o de 120 * 90 cm, de 22 mm de grueso  
sostenido por dos pilars de madera escuadrada de 15  x 15 cm y 2,30 m de altura,  
tratada en autoclave con sales CBK, protegido con u n techo a base de tablero 
fenólico, protegido con lámina asfáltica, con acaba do en forma de teja (tejado  
canadenco), incluida la excavación y anclaje con ho rmigón HM- 20/P/20, tornillería galvanizada, 
herramientas y medios auxiliares y la serigrafía co n tinta nitrocelulósica,  
tratamiento anti-graffiti y duración garantida de t res años.  1,722.77 
 MIL SIETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0021 SA0029 ud  Señal informativa de indicación o información  
(Tipo C), de forma cuadrada de 60 cm de lado, refle ctante, incluido el poste  
de sustentación, tornillería, excavación y hormigon ado.  112.86 
 CIENTO DOCE EUROS con OCHOENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0022 SA0042 ud  Reimpresión del plafón de entrada al Jardín Históri co 
en cuadricomía sobre vinilo autoadhesivo fijado sob re tablero de madera tratada de misma medida  
y 2 cm de grosor , para sustitución de plafones est ropeados, atornillado sobre éstos con  
tornillería de acero galvanizado.  484.00 
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS 
 
 0023 SA0043 ud  Suministro y colocación de un poste orientativo  
formado por un rollo de madera tratada de 2.5 m de altura, 10 cm de diámetro,  
banderola de madera tratada de 30*10 cm, 3 cm de gr osor, pirogravada con texto  
de orientación, anilla metálica de fijación a poste , tornillería de acero galvanizado,  
con poste cimentado al suelo un mínimo de 50 cm, in cluidos herramientas y medios auxiliares  69.68 
 SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 0024 SA0080 ud  Ud de piqueta de señalización de caminos compasada 
 por poste de madera tratada con sales CBK de 10 cm  de diámetro y 1,5 metros de  
longitud, acabado con corte en diagonal a 45º y pir ografiado y fijado en el terreno a 50  
cm de profundidad con hormigón HM_20/P/20, hierros y puntas, herramientas y medios auxiliares.  14.59 
 CATORCE EUROS con CINQUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 0025 SA0091 ud  Diseño, impresión, suministro y colocación de un pl afón  
paisajístico modelo H-1 (estandarizado según normas  DMAH Generalitat de Catalunya)  
y la serigrafia con tinta nitrocelulósica, tratamie nto anti-graffiti y duración garantida de  
tres años, sobre un soporte de madera tratada por e xterior de 5 cm de gruix, 4 patas 
 de hierro colado de 3 cm de grueso, tornillería de  acero galvanizado, anclaje no estructural,  
herramientas y medios auxiliares  1,210.69 
 MIL DOS-CIENTOS DEU EUROS con SESENTA - NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 
 
 0026 SR0003 m3 Excavación de zanja 40x40 cm para la colocación de  
tuberías, con medios mecánicos o manuales, en cualq uier tipo de terreno,  
incluyendo la limpieza del fondo, aporte de 10 cm d e arena y posterior recubrimiento.  13.88 
 TRECE EUROS con OCHENTA - OCHO CÉNTIMOS 
 
 0027 SR0004 m3  Excavación de zanja 20x20 cm para la colocación de  
tuberías, con medios mecánicos o manuales, en cualq uier tipo de terreno, 
 incluyendo la limpieza del fondo, aporte de 10 cm de arena y posterior recubrimiento.  9.46 
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 

 
 
 
 0028 SR0005 m3  Suministro y tendido de arena lavada de 5 mm de  
tamaño de árido como máxim, como recubrimiento de l a zanja de las tuberías  
hasta la superficie del suelo  16.32 
 DIECISEIS EUROS con TRENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 0029 SR0006 m  Suministro e instalación de tubería de PEBD Ø32mm,  
10 atm, de uso alimentario, incluido accesorios Jin ten fitting aptos para el montaje  1.48 
 UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 0030 SR0007 m  Suministro e instalación de tubería de PEBD Ø32mm,  
10 atm, de uso alimentario, incluido accesorios Jin ten fitting aptos para el montaje,  
con goteros integrados cada 2 m y caudal 8 l/h  1.69 
 UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0031 SR0010 m  Suministro e instalación de tubería de PEBD Ø50mm,  
10 atm, de uso alimentario, incluido accesorios Jin ten fitting aptos para el montaje  2.86 
 DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 0032 SR0011 m  Suministro e instalación de tubería de goteo tipo  
Tech line, con goteros cada 30 cm, DN-17, y un caud al de 2,3 LITROS/hora, incluyendo el  
suministro, la colocación sotierrada 10 cm y la par te proporcional de piezas y  
accesorios de la misma marca.  1.37 
 UN EUROS con TRENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0033 SR0013 ud  Suministro e instalación de válvula de esfera mod.  
TMM Ø1 3/4", incluyendo dos enlaces de tres piezas marca Jinten de Ø1" para enroscar y otros accesorio s necesarios.  37.19 
 TRENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
  
 0034 SR0014 ud  Suministro e instalación de filtro de anillas estan dard 120 mesh,  
marca ARKAL. Incluyendo muntatge y accesorios neces arios  60.63 
 SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 0035 SR0015 pa Suministro e instalación de boca de riego modelo Bi ar, de fosa,  
con entrada rosca hembra Ø1½" y toma de salida Ø1¼" . La conexión de la boca de riego a  
la red primaria es hará con una T Jinten fitting ga na 55 de bocas iguales de Ø50, un mínimo  
de 1 m de tubería de PE Ø50 y un codo mixto 90º Ø50 -½" donde se enroscará el elemento. La base  
de la boca de riego se fijará firmemente al terreno  con un dado de hormigón.  180.00 
    CIENTO OCHENTA EUROS  
 
 
0036 SR0016 ud  Suministro e instalación de electroválvula Rain Bir d PEB 100  
con solenoid de impulsos Rain bird, un regulador de  presión Rain Bird PRS-Dinl, ajustado y  
puesto en servicio a la presión y caudal recomendad o por el fabricante del emisor de goteo instalado. Incluyendo muntatge y 
accesorios necesarios.   103.88 
 CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 
 
 0037 SR0017 pa  Suministro e instalación de arqueta rectangular de plástico  
Rain Bird VB.1220, instalada sobre un pozo de grava  de drenaje de 20cm y nivelada  
perfectamente con el perfil definitivo del terreno donde esté ubicada  73.00 
 SETENTA Y TRES EUROS 
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 0038 SR0019 ut  Suministro e instalación de un regulador de presión   
Rain Bird PRS-Dial, ajustado y puesto en servicio a  la presión y caudal recomendada por el 
 fabricante del emisor de goteo instalado. Incluyen do muntatge y accesorios necesarios  27.14 
 VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
 0039 SR0020 PA  Suministro y colocación de programador marca  
Rainbird serie T-BS, incluyendo los accesorios nece sarios para su correcto  
funcionamiento. Incluido la puesta en marcha entre las electroválvulas y el programador  515.00 
 QUINIENTOS QUINZE EUROS 
 
  
 0040 S PA  Medidas de seguridad y salud básicas para el cumpli miento  
de la legislación sectorial y la documentación del proyecto  15,450.00 
 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINQUENTA EUROS 
 
 0041 TS0001 ud  Poda de formación de pies de pino carrasco de altur a menor  
a 6 m, con diámetro de las ramas a podar de 6 cm o más, realizada con  
escaleras modulares y motosierra,. Incluida la reco gida de de obra, trituración y tendido 
 in situ, herramientas y medios auxiliares  9.47 
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 0042 TS0003 m2  Desbrozada  de un m2 de vegetación arbustiva y caña veral,  
con medios manuales, en pendientes < 30% , realizad o a hecho, incluido acopio de de obra  
per hazas y eliminación de los mismos mediante trit uración y dispersión in situ  4.89 
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0043 TS0005 ud  Corte y troceado de pies de pino carrasco, sin  
posterior utilización, utilizando maquinaria e incl uyendo el arrancado de la cepa y  
eliminación de restes, con trituración y tendido in  situ. Incluye herramientas y medios auxiliares.  14.45 
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 0044 TS0007 ud  Esporga - tipo limpieza sanitaria para incendis - d e pies  
de pino carrasco de altura inferior a 6 m, con diám etros de las ramas a podar de  
6 cm o más, realizada con escaleras modulares y mot osierra. Incluida la recogida de  
de obra, trituración y tendido in situ, herramienta s y medios auxiliares  12.63 
 DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 0045 TS0008 ud Corte y troceado de arbustos de hasta 2 m de alto (tuias) utilizando  
maquinaria e incluyendo el arrancado de la cepa y e liminación de de obra, con trituración y tendido  
in situ. Incluye herramientas y medios auxiliares. 8.21  
 
 OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS 
 
 0046 TS0009 m Corte y troceado por medios manuales de hilera de a rbustos de hasta  
un metro de altura y densidad de hasta 2 ejemplares  por metro lineal. Incluye arranque de raíces  
con medios manuales y eliminación in situ de de obr a 6.30  
 
 SEIS EUROS con TRENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
 0047 ZV0036 ud  Excavación manual de agujero de 0,125 m3 en terreno franco,  
para plantación de árboles de tamaño pequeño (1-100  cm) y arbustos o trapaderas de tamaño normal 
 o pequeño (0-150 cm), incluyendo herramientas y me dios auxiliars.  0.87 
 CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 

 0048 ZV0039 ud  Excavación mecánica de un agujero de 0,343 m3 en ter reno compacto,  
para plantación de árboles de tamaño normal (100 - 200 cm) y arbustos o enredaderas de  
tamaño grande (150-200 cm), incluyendo herramientas  y medios auxiliares.  4.48 
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 0049 ZV0117 ud  Ud. de plantación de árbol o arbusto (en contenedor  entre 1 y 3 litros),  
perteneciente a una especie ornamental de tamaño pe queño (0 -100 cm), en agujero previamente preparado   
de 0,125 m3, incluyendo preparación en vivero, carg a, descarga y transporte, replante,  
colocación de la planta, relleno y compactado del f ondo del agujero y del lateral de la 
 planta, con tierra seleccionada de la excavación, mezclada al 50 % con tierra vegetal  
cribada y apisonado moderado para evitar asentamien tos de la planta, tendido de la tierra  
sobrante de la excavación, construcción de alcorque  y primeros cuidados, así com herramientas y medios   
auxiliars. No incluye el precio de la planta.  3.19 
 TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
 0050 ZV0118 ud  Ut. de plantación de árbol o arbusto (en contenedor  superior a  
5 litros o cepellón), perteneciente a una especie o rnamental de tamaño gran (100 -200 cm), 
 en agujero previamentee preparat de 0,343m3, inclu yendo preparación en vivero, carga, descarga 
 y transporte, replante, colocación de la planta, r elleno y compactado del fondo  
del agujero y del lateral de la planta, con tierra seleccionada de la excavación, mezclada al  
25 % con tierra vegetal cribada y apisonado moderad o para evitar asentamiento de la  
planta, tendido de la tierra sobrante de la excavac ión, construcción de alcorque y primeros 
 cuidados, así com herramientas y medios auxiliars.  No incluye el precio de la planta.  6.74 
 SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 0051 ZV0121 ud  Excavación por medios manuales de agujero por plant a de alveolo  
foRestosl (300 a 500 cc), hasta profundidad suficie nte para acoger las raíces completamente  
en vertical, con posterior plantación del ejemplar rellenando con mescla de tierra  
de excavación seleccionada y tierra vegetal cribada  (50%), incluyendo asentamiento  
y confección de alcorque. No incluye el precio de l a planta.  1.89 
 UN EUROS con OCHENTA - NUEVE CÉNTIMOS 
 
 0052 ZV0404 ud  Suministro de una unidad de Cupresus sempervirens var. stricta  
en contenedor, con 300-350 cm dealtura, a pie de ob ra 82.68 
 OCHENTA - DOS EUROS con SESENTA - OCHO 
 CÉNTIMOS 
 
 0053 ZV0407 ud  Suministro de un pie de Celtis australis, en contenedor  
de 17 litros o equivalente, y 20-22 cm de perímetro , a pie de obra  23.85 
 VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
 
 
 0054 ZV0412 ud Suministro de una unidad de Punica granatum y Ficus carica en  
contenedor de 10 litros y altura mínima 80 cm, a pi e de obra  28.09 
 VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 0055 ZV0455 ud  Suministro de una unidad de lavanda ( Lavandula angustifolia,  
Lavandula latifolia, Lavandula dentata y Lavandula intermedia) en contenedor de  
1,3 litros, a pie de obra  1.54 
 UN EUROS con CINQUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
 
 0056 ZV0602 ud   Suministro de tapizantes y enredaderas  
(Hedera helix, Vinca difformis, Lonicera implexa, Smilax aspera, Rubia peregrina) 
 en alveolo foRestosl 300 cc, a pie de obra  0.95 
 CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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 0057 ZV0603 ud  Suministro de una unidad de arbustos de maquia y en cinar 
 (Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Phyllirea angustifolia,  
Viburnum tinus, Spartium junceum, Oleaeuropaea var. sylvestris, Myrtus communis) 
 en contenedor de 3 litros, a pie de obra  3.29 
 TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
 
 0058 ZV0605 ud  Suministro de una unidad de Quercus ilex sp. ilex,  
en contenedor, 18-20 cm de perímetro de tronco, a p ie de obra  51.62 
 CINQUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0059 ZV0609 ud  Suministro de una unidad de Agapanthus praecox, 
Acanthus mollis o Clivia miniata en contenedor de 3 litros, a pie de obra  3.91 
 TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
 
 0060 ZV0621 ud  Suministro de Laurus nobilis en C 15 L, altura  
200 cm, a pie de obra   90.10 
  NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
 0061 ZV0620 ud   Suministro de Ruscus aculeatus en  
contenedor de 2 litros, a pie de obra                 3.18 
 TRES EUROS con DIECIOCHO 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

Nº    CÓDIGO UD  IMPORTE 

 
 
 0001 AN0182 m 
 Maquinaria ...........................................................  0,47 

 Restos de obra y materiales ................................  0,03 

 TOTAL PARTIDA................................................  0,50 
 0002 AN0345 m2 
 Mano de obra.......................................................  4,03 

 Maquinaria ...........................................................  0,58 

 Restos de obra y materiales ................................  2,02 

 TOTAL PARTIDA................................................  6,63 
 0003 AT pa 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA................................................  13.540,00 
 0004 CF0090 m3 
 Mano de obra.......................................................  0,08 

 Maquinaria ...........................................................  2,18 

 Restos de obra y materiales ................................  23,16 

 TOTAL PARTIDA................................................  25,42 
 0005 CF0144 m3 
 Mano de obra.......................................................  4,79 

 Maquinaria ...........................................................  0,96 

 Restos de obra y materiales ................................  23,37 

 TOTAL PARTIDA................................................  29,12 
 0006 CF0202 m 
 Mano de obra.......................................................  12,10 

 Maquinaria ...........................................................  0,17 

 Restos de obra y materiales ................................  0,74 

 TOTAL PARTIDA................................................  13,01 
 0007 CF0203 m3 
 Mano de obra.......................................................  85,97 

 Maquinaria ...........................................................  0,52 

 Restos de obra y materiales ................................  5,19 

 TOTAL PARTIDA................................................  91,68 
 0008 DB0003 m2 
 Mano de obra.......................................................  3,47 

 Maquinaria ...........................................................  0,15 

 Restos de obra y materiales ................................  0,22 

 TOTAL PARTIDA................................................  3,84 
 0009 DM0013 m3 
 Mano de obra.......................................................  98,04 

 Maquinaria ...........................................................  29,74 

 Restos de obra y materiales ................................  7,66 

 TOTAL PARTIDA................................................  135,44 
 
 
 
 

 0010 DM0060 m3 
 Mano de obra.......................................................  1,96 

 Maquinaria ...........................................................  8,86 

 Restos de obra y materiales................................  0,65 

 TOTAL PARTIDA................................................  11,47 
 0011 EA0001 pa 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA................................................  11.934,00 
 0012 EA0004 pa 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA................................................  1.735,00 
 0013 ET0010 m3 
 Mano de obra.......................................................  10,06 

 Restos de obra y materiales................................  14,85 

 TOTAL PARTIDA................................................  24,91 
0014  FQ211113          u  
 Mano de obra.......................................................  8,85 

 Restos de obra y materiales................................  122,69 

 TOTAL PARTIDA................................................  131,54 
 0015 MB0056 ud 
 Mano de obra.......................................................  7,70 

 Restos de obra y materiales................................  312,27 

 TOTAL PARTIDA................................................  319,97 
 0016 MB0066 ud 
 Mano de obra.......................................................  12,26 

 Restos de obra y materiales................................  3.288,03 

 TOTAL PARTIDA................................................  3.300,29 
 0017 RM0004 m2 
 Mano de obra.......................................................  0,53 

 Maquinaria ...........................................................  0,07 

 Restos de obra y materiales................................  0,04 

 TOTAL PARTIDA................................................  0,64 
 0018 RP0034 m2 
 Mano de obra.......................................................  7,99 

 Maquinaria ...........................................................  1,98 

 Restos de obra y materiales................................  0,60 

 TOTAL PARTIDA................................................  10,57 
 0019 RP0160 ud 
 Mano de obra.......................................................  1,64 

 Restos de obra y materiales................................  6,65 

 TOTAL PARTIDA................................................  8,29 
 0020 SA0007 ud 
 Mano de obra.......................................................  747,89 

 Restos de obra y materiales................................  974,88 

 TOTAL PARTIDA................................................  1.722,77 
 
 
 0021 SA0029 ud 
 Mano de obra.......................................................  13,97 

 Restos de obra y materiales................................  98,89 

 TOTAL PARTIDA................................................  112,86 
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0022 SA0042 ud 
 Mano de obra.......................................................  1,60 

 Restos de obra y materiales ................................  482,40 

 TOTAL PARTIDA................................................  484,00 
 0023 SA0043 ud 
 Mano de obra.......................................................  13,97 

 Restos de obra y materiales ................................  55,71 

 TOTAL PARTIDA................................................  69,68 
 0024 SA0080 ud 
 Mano de obra.......................................................  5,82 

 Restos de obra y materiales ................................  8,77 

 TOTAL PARTIDA................................................  14,59 
 0025 SA0091 ud 
 Mano de obra.......................................................  641,79 

 Restos de obra y materiales ................................  568,90 

 TOTAL PARTIDA................................................  1.210,69 
 0026 SR0003 m3 
 Mano de obra.......................................................  3,19 

 Maquinaria ...........................................................  9,39 

 Restos de obra y materiales ................................  1,30 

 TOTAL PARTIDA................................................  13,88 
 0027 SR0004 m3 
 Mano de obra.......................................................  2,40 

 Maquinaria ...........................................................  6,26 

 Restos de obra y materiales ................................  0,80 

 TOTAL PARTIDA................................................  9,46 
 0028 SR0005 m3 
 Mano de obra.......................................................  2,40 

 Restos de obra y materiales ................................  13,92 

 TOTAL PARTIDA................................................  16,32 
 0029 SR0006 m 
 Mano de obra.......................................................  0,09 

 Restos de obra y materiales ................................  1,39 

 TOTAL PARTIDA................................................  1,48 
 0030 SR0007 m 
 Mano de obra.......................................................  0,09 

 Restos de obra y materiales ................................  1,60 

 TOTAL PARTIDA................................................  1,69 
 
 
 0031 SR0010 m 
 Mano de obra.......................................................  0,09 

 Restos de obra y materiales ................................  2,77 

 TOTAL PARTIDA................................................  2,86 
 0032 SR0011 m 
 Mano de obra.......................................................  0,09 

 Restos de obra y materiales ................................  1,28 

 TOTAL PARTIDA................................................  1,37 
 
 
 

 
 0033 SR0013 ud 
 Mano de obra.......................................................  1,08 

 Restos de obra y materiales................................  36,11 

 TOTAL PARTIDA................................................  37,19 
 
 0034 SR0014 ud 
 Mano de obra.......................................................  7,20 

 Restos de obra y materiales................................  53,43 

 TOTAL PARTIDA................................................  60,63 
 
 
 0035 SR0015 PA 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA................................................  180,00 
 
 
 0036 SR0016 ud 
 Mano de obra.......................................................  18,00 

 Restos de obra y materiales................................  85,88 

 TOTAL PARTIDA................................................  103,88 
 0037 SR0017 pa 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA................................................  73,00 
 
 0038 SR0019 m 
 Mano de obra.......................................................  3,60 

 Restos de obra y materiales................................  23,54 

 TOTAL PARTIDA................................................  27,14 
 0039 SR0020 PA 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA................................................  515,00 
 0040 S PA 
 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA................................................  10.255,00 
 0041 TS0001 ud 
 Mano de obra.......................................................  4,16 

 Maquinaria ...........................................................  4,77 

 Restos de obra y materiales................................  0,54 

 TOTAL PARTIDA................................................  9,47 
 0042 TS0003 m2 
 Mano de obra.......................................................  3,42 

 Maquinaria ...........................................................  1,20 

 Restos de obra y materiales................................  0,27 

 TOTAL PARTIDA................................................  4,89 
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 0043 TS0005 ud 
 Mano de obra.......................................................  9,52 

 Maquinaria ...........................................................  4,11 

 Restos de obra y materiales ................................  0,82 

 TOTAL PARTIDA................................................  14,45 
 0044 TS0007 ud 
 Mano de obra.......................................................  7,14 

 Maquinaria ...........................................................  4,77 

 Restos de obra y materiales ................................  0,72 

 TOTAL PARTIDA................................................  12,63 
 0045 TS0008 ud 
 Mano de obra.......................................................  4,76 

 Maquinaria ...........................................................  2,98 

 Restos de obra y materiales ................................  0,47 

 TOTAL PARTIDA................................................  8,21 
 0046 TS0009 m 
 Mano de obra.......................................................  3,12 

 Maquinaria ...........................................................  2,82 

 Restos de obra y materiales ................................  0,36 

 TOTAL PARTIDA................................................  6,30 
 0047 ZV0036 ud 
 Mano de obra.......................................................  0,82 

 Restos de obra y materiales ................................  0,05 

 TOTAL PARTIDA................................................  0,87 
 0048 ZV0039 ud 
 Mano de obra.......................................................  1,64 

 Maquinaria ...........................................................  2,74 

 Restos de obra y materiales ................................  0,10 

 TOTAL PARTIDA................................................  4,48 
 0049 ZV0117 ud 
 Mano de obra.......................................................  2,01 

 Maquinaria ...........................................................  0,13 

 Restos de obra y materiales ................................  1,05 

 TOTAL PARTIDA................................................  3,19 
 0050 ZV0118 ud 
 Mano de obra.......................................................  2,82 

 Maquinaria ...........................................................  0,08 

 Restos de obra y materiales ................................  3,84 

 TOTAL PARTIDA................................................  6,74 
 0051 ZV0121 ud 
 Mano de obra.......................................................  1,64 

 Restos de obra y materiales ................................  0,25 

 TOTAL PARTIDA................................................  1,89 
 0052 ZV0404 ud 
 Restos de obra y materiales ................................  82,68 

 TOTAL PARTIDA................................................  82,68 
 0053 ZV0407 ud 
 Restos de obra y materiales ................................  23,85 

 TOTAL PARTIDA................................................  23,85 
 
 
 

 0054 ZV0412 ud 
 Restos de obra y materiales................................  28,09 

 TOTAL PARTIDA................................................  28,09 
 0055 ZV0455 ud 
 Restos de obra y materiales................................  1,54 

 TOTAL PARTIDA................................................  1,54 
 0056 ZV0602 ud 
 Restos de obra y materiales................................  0,95 

 TOTAL PARTIDA................................................  0,95 
 0057 ZV0603 ud 
 Restos de obra y materiales................................  3,29 

 TOTAL PARTIDA................................................  3,29 
 0058 ZV0605 ud 
 Restos de obra y materiales................................  51,62 

 TOTAL PARTIDA................................................  51,62 
 0059 ZV0609 ud 
 Restos de obra y materiales................................  3,91 

 TOTAL PARTIDA................................................  3,91 
 0060 ZV0621 ud 
 Restos de obra y materiales................................  90,10 

 TOTAL PARTIDA................................................  90,10 
 0061 zv0620 ud 
 Restos de obra y materiales................................  3,18 

 TOTAL PARTIDA................................................  3,18 

 

 

Firma en Tarragona, a 27 de mayo de 2009. 

 

 

Eduardo Soler García de Oteyza 

Ingeniero agrónomo 

 

 


