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PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DEL JARDIN HISTORICO DEL PONT DEL DIABLE — Municipio de Tarragona (Tarragonés)

Mayo del 2009

1. INTRODUCCION Y MOTIVACION

El Ayuntamiento de Tarragona esta trabajando intensamente, desde su adquisicion como finca publica, en la puesta en valor de la finca
del Pont del Diable, que recoge uno de los monumentos historicos mas importantes del municipio y del pais (Acueducto de las Farreres
popularmente conocido como “Pont del Diable”). Esta finca recoge los restos del que fue un jardin disefiado y ejecutado por un ilustre
ingeniero Rafael Puig y Valls , espacio que ha sido objeto en los ultimos afios de diversas actuaciones a partir de escuelas-taller. Es.
deseo del Ayuntamiento de Tarragona disponer de un proyecto ejecutivo que permita recuperar este jardin historico , que recoge la parte
anterior y la zona de recepcién de la finca del Pont del Diable, disefiando las diversas actuaciones a realizar para poder recuperar los

valores historicos, estéticos, funcionales y ambientales.

2. SiTuAciON DL JARDIN HISTORICO

La finca del Pont del Diable se encuentra situada al
norte del nucleo urbano del término municipal de
Tarragona, inmediatamente al norte de la autopista
Ap-7 y al este de la carretera N-240. Si hablamos de
nlcleos urbanos, estda separada del barrio
tarraconense del Pont del Diable, en el sur, por la
autopista y relativamente cerca del barrio de san

Ramon al norte.

Los restos del jardin histérico o romantico del Pont
del Diable se situa en la entrada de la finca, es decir
en su extremo oeste, contiguo al aparcamiento

recientemente habilitado anexo a la carretera N-240

Fuente. Elaboracion prania a partir de dadas de la ICC v software MiraMaén v

3.  ANDOECEDENTES

La finca del Pont del Diable, tanto por su situaciéon cercana a la ciudad de Tarragona, como por la presencia en su interior de un
monumento mundial como es el Acueducto de las Farreres o Pont del Diable, también por su caracter forestal ha sido siempre de gran
interés para los tarraconense y las diferentes administraciones locales y supralocales han actuado de manera que se puede reconocer

unos valores y plantear acciones concretes.

3.1.Niveles de proteccion y catalogaciéon urbanistica

El Pont del Diable esta declarado como monumento nacional por Orden Ministerial del 3 de abril de 1905 y Bien Cultural de ’Interés
Nacional a la categoria de Monumento Histérico (R-1-51-0087) seguin la vigente ley 9/93 del Patrimonio Cultural Catalan. En el afio 2000

la UNESCO incluyo dentro de la lista del Patrimonio Mundial el “Conjunto Arqueolégico de Tarraco”

El 1992 se aprueba definitivamente el Pla Especial de Proteccion del Pont del Diable (15-7-92), donde se delimita un ambito de 31

hectareas de proteccion del monumento de la finca donde se situa.

El Plan General de Ordenacion Urbana de Tarragona de 1995 (aprobado por resolucidn del conceller de Policia Territorial y Obras
Publicas de 10-1-1995 publicada al DOGC de 27-1-1995) cualifica los terrenos delimitados al Plan Especial anterior como suelo no
urbanizable y clasificado en las llaves 31,33 y 34. El catalogo de elementoj protegidos de dicho plan cualifica el monumento con grado
“E”, elementos o restos arquitectonicos a conservar y restaurar en la su forma actual al Plan Especial de Proteccidn para la Conservacion y
Valoracion del Patrimonio Historico-Artistico. Analogamente, cualifica la finca donde se situa con grado de proteccion “g” como a paisaje

rural que se ha de conservar respetanto el caracter y los elementos arquitectonicos existentes.

Durante finales de los afios 90 se tramitan, simultaneamente, la aprobacion definitiva de la Modificacion Puntual del Plan General
referente a Zonas Verdes en el Pont del Diable y el mas de la Pineda, donde se propone calificar el ambito del Sistema de Espacios
libres “clave 6b”, que no es aceptada por la Generalitat de Catalunya (denegado en consejo de gobierno de 22-1-2008, publicado el 31-
10-2002) y el Plan Especial de Proteccion del Entorno del Pont del Diable, redactado por el ayuntamiento el mayo de 1999, pero que no

se tramita a nivel urbanistico.

El Plan de Ordenacion Urbano Municipal de Tarragona, actualmente en tramitacion habiendo realizado la 22 aprobacion inicial
(aprobada en Consejo Plenario de 21-10-2008 y en tramites de informacion publica (BOPT n°283 de 9-12-08) considera el monumento y
la finca cualificada como espacio libre dentro del sistema en suelo no urbanizable y equipamiento histérico-artistico (7a MHA1). Tanto el
monumento (ficha g 400 en la categoria de BCIN) como la prépia finca (ficha g 058 en la categoria de BCIL (B.2)) se incluyen al Catalogo

de Bienes a Proteger en esta fase del POUM
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Figura. Consideracion de la finca del Pont del Diable dentro el POUM en revisién (fuente: plano de ordenacion del POUM de Tarragona en fase de

exposicion publica — 22 aprobacion inicial)

3.2. Actuaciones de planificacion y gestion realizadas

Desde que se ha convertido la finca del Pont del Diable en una zona verde publica propiedad del ayuntamiento de Tarragona y
especialmente, las actuaciones de promocién municipal sobre la misma han ido sucediendo de manera que se han elaborado diversos

estudios y se han realizado algunas actuaciones que vale la pena destacar.

« Dicho Plan Especial de Proteccién del Entorno del Pont del Diable, en el apartado 5.3. de la su memoria, cita

textualmente:

“5.3. Restos “romanticos”

Los restos romanticos datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX como resultado de la actuacién de la familia Puig y Valls

en calidad de antiguos propietarios de la zona.

Dado el limite del Pla Especial los restos romanticos son los restos de un antiguo jardin que de inspiracion romantico incorporaba parece
ser especies diferentes de las autéctonas y unos recorridos que se podrian hay queificar de inspiracién en los jardines ingleses del siglo
XIX. De todo esto suelo queda en la actualidad algun punto muy singular en muy mal estado de conservacion, de los antiguos caminos

suelo restan los trazos y alguna limitacion lateral.

Y posteriormente incorpora un invientoario fotografico de aquellos elementos que considera que forman parte de este antiguo jardin.

La normativa de este Plan Especial determina que el jardin romantico corresponde a una area de recuperacion, el objetivo de la cual se
recuperacion del antiguo jardin romantico. En principio no se plantea la rehabilitacion del jardin. La actuacion se plantea suelo en la
adecuacion de los caminos existentes y en la adecuacion de algunos puntos singulares mencionados en la memoria informativa. Como
directrices, plantea establecer el correspondiente plan de actuacion. Establecer los criterios de reparacién de caminos en base a las
estipulaciones del presente plan y en relacién a la adecuacion de todos los caminos del futuro parque. También determina que se permiten

pavimentos pétreos o de hormigén de forma muy localizada.

e Los Servicios Territoriales en Tarragona del Departament de Medio Conient y Habitatge han elaborado, en el afio
2008, una Propuesta de actuaciones de Prevencion de Incendios forestals a desarrollar en la zona del Pont del
Diable, término municipal de Tarragona. Este Plan, que actualiza uno anterior redactado por el grupo GEPEC

(2004), tiene como lineas basicas las siguientes:

- Recuperacién y mantenimiento de accesos claves para la distribucion y movilidad de los medios terrestres de forma segura, afectando al
camino del Mas de los Arcs, el camino del Mas de Granell y el camino de acceso periférico hasta la zona de Sant Ramon, y

posteriormente al camino de acceso entre Sant Salvador y el Mas de en Garrot.

- Construccion de puntos de reserva de agua (dos depésitos circulares de 200 y 50 m3, y un hidrante minimo de 500 litres/minut
- Trabajos de silvicultura preventiva, entre otros:
« construccion de fajas de baja densidad de combustible forestal asociadas a los caminos forestales objeto de mejora
« construccion de fajas de baja densidad de combustible forestal asociadas a otras infrastructuras lineales (etilenoducto y
linea eléctrica)
« recuperacion de antiguos campos de cultivo y actuaciones de silvicultura preventiva en nudos de barrancos con objeto

de convertirlos en areas cortafuego.

Sumando todas las actuaciones un total de 188.860,57 euros (fase 1) y 164.400,71 euros (fase 2).

e Actuaciones de gestion directa realizadas, a través de la intervencidn de escuelas- taller dirigidas por el

ayuntamiento o por planes ocupacionales, segun la cronologia que se detalla seguidamente:
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- Escuela Taller “Pont del Diable”, octubre de 2001 a octubre de 2003.

- Pla ocupacional “Prevencion de incendios”, octubre de 2003 a abril de 2004.

- Trabajos realizados por la Escuela Taller Sant Salvador 2005-2007, en las zonas enjardinadas de la Casa del Guarda y en los
parterres ubicados en el acceso al Parque. Los trabajos de ajardinamiento y recuperacién de margenes realizados por la
escuela taller se describen en el apartado 6.2. de esta memoria

- Durante este afio 2008 ha comenzado a actuar en el Pont del Diable la Escuela Taller Puig y Valls, que rige sus trabajos por el
documento Propuesta de trabajos de la escuela taller Puig y Valls en el parque ecohistérico del Pont del Diable redactado
por el Servicio Municipal de Ocupacién del ayuntamiento de Tarragona. Esta Escuela Taller tiene como objetivo la adecuacién
de las zonas ajardinadas asignadas, realizando reconstruccién de margenes, replantacion de especies adecuadas e instalacion
de riego automatizado, para actuar, entre de otros, en la zona de “jardin romantico y zona de ciprés’. La Escuela Taller Puig y

Valls tiene previsto continuar trabajando a la finca hasta agosto del afio 2009.

Foto. Cartel situado en la finca que explica los objetivos de la Escuela Taller Puig y Valls

Este documento define de manera suficientemente precisa los trabajos que pueden realizar, por parte de los miembros de la escuela

taller, seguin se define en el presente proyecto y que se centran en 3 lineas basicas

Reconstruccion de margenes:

- reparacion de los margenes de piedra seca existentes y reparacion de aceras de piedra donde sea necesario para mantener los
desniveles del suelo vegetal y los parterres. No se realizara ninguna aportacion de piedra, ya que se utilizara la existente a los
alrededores. Todos los margenes de piedra seca se reconstruiran utilizando el método tradicional y las aceras y parterres seran
reconstruidas con un refuerzo de cemento en la parte inferior, de tal forma que no se vean los margenes y aceras a reconstruir
vienen sefializados en el plano adjunto.

- En el camino principal del jardin romantico, en la altura del circulo de cipreses, a la derecha hay un canal natural de desaglie de
lluvia. se limpiara y restaurara este canal, utilizando piedra y mortero adecuado, para que recupere la forma y uso que tenia

originalmente.

Replantacion de especies autéctonas adecuadas:
- Reordenacién y limitacion de los parterres existentes mediante la plantacién de especies vegetales adecuadas y montaje de
murete con piedra y mortero.
- Mejora sanitaria de las especies vegetales existentes (abono y tratamientos fitosanitarios) sobretodo en las lineas arboladas
existentes.
- Substitucion de especies vegetales existentes fordneas por especies autéctonas y de bajo mantenimiento. Posibilidad de riego
tech line.

Instalacion de riego automatizado:

- En parterres que sean de nueva plantacion se considera la posibilidad de instalar riego automatizado. Este se incluiré en las
partidas de las zonas que se considere necesario. La instalacion sera soterrada para evitar el vandalismo y las tomas de presion
vendran de las arquetas de nueva instalacion y de las ya existentes.

- Dentro de la durada de la Escuela Taller se realizara el mantenimiento de las instalaciones de riego existentes y de las de nueva

realizacion.

Tratamientos previos de vegetacion sobre la superficie forestal: Reduccion de carga combustible, realizacién de franjas de seguridad

en los caminos, recuperacién de senderos mediante limpiezas forestales, etc.

Cuando en las zonas estrictamente objeto de estudio, también especifica algunas cuestiones concretas:

Zona 4. Jardin Roméantico

4.1. Reconstruccion de margenes

Se prevé la reconstruccién de los margenes de los parterres de todas las isletas principales y la vora de todo el contorno de arriba abajo;
la longitud total a reconstruir se de 500 m.

4.3. Replantacion de especies autoctonas adecuadas.

Esta zona sera la mas compleja a desarrollar, ya que se quiere mantener el caracter romantico de cuando fue disefiado por los hermanos
Puig y Valls. Actualmente, la vegetacion y su distribucion no responden a unos criterios de disefio adecuadas (plantas no aclimatadas,
especies forestales emergentes sin control, necesidadesde riego y luz errdneas) por lo que sera necesario sequir unas nuevas pautas de
trabajo.

A causa de la cantidad de delimitaciones existentes actualmente, se ha escogido la opcién de unificar todos los pequefios parterres en una
zona comuna eliminando las especies vegetales no adaptadas. Al ser un disefio complejo por la cantidad de pendientes existentes y roca
madre emergente, la distribucion de esta zona se ira realizando segun las posibilidadesde plantacion. Para conseguir paseras y vistas
escondidas, se alargaran los senderos existentes que contienen vallas vegetales utilizando las mismas especies.

Con la plantacion de ejemplares con formas y medidas grandes se consequira una nueva visién de la zona. La pequefia glorieta existente
entre los senderos rodeados de aligustre seré plantada de nuevo con ejemplares de ciprés de medida 250 cm.
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Todas las especies vegetales se han escogido segun necesidades de luz, tipo de suelo, tamafio, época de floracién y color de esta.
Asimismo, todas seran de caracter mediterraneo o plenamente adaptadas a este y con unas necesidades minimas por lo que respecta al
riego.

Existe la posibilidad de efectuar la tala de varios ejemplares de pino (P. halepensis y P. pinea) que presentan ataque de escolitidos y
crecimiento descompensado con riesgo de caida. En algunos ejemplares se puede observar como las raices salen por encima de tierra a
causa de la excesiva inclinacion de la copa.

4.3. Instalacion de riego automatizado

En esta zona se prevé la instalacién de unas lineas de riego por las zonas replantadas que lo requieran, sobretodo los cerramientos
vegetales, los cuales se definen en el plano. La distancia lineal a cubrir con el riego es de 800 m.

El circuito de riego contiene su requlador de presion con filtro, electrovalvula con controlador, linea de PE hasta la zona de riego y tubo
con goteo autocompensado y se distribuira en tres sectores.

4.4. Mantenimiento

Una vez efectuados los trabajos de montaje de esta zona, se prevén realizar trabajos de mantenimiento (desherbado, poda, riego,

abonados, etc.) siguiendo un cronograma de trabajos preestablecido.

Zona 5. Glorieta Ciprés

5.1. Reconstruccion de margenes

En esta zona no se prevé la reconstruccion de los margenes

5.2. Replantacion de especies autoctonas adecuadas

Se eliminaran los cipreses dafiados o con crecimiento deficitario y seran substituidos por nuevos ejemplares de 250 cm de altura.
Asimismo, y bajo criterio tienecnico, se talaran los ejemplares de pino que dificulten el crecimiento compensado de la valla de ciprés.

Como se podaron erréneamente los pies de ciprés dejando el tronco desnudo, se plantara una linea de arbustos de bajo mantenimiento y
crecimiento rapido (Cotoneaster lacteus) por tal de ocultar esta vista desagradable.

5.3. Instalacion de riego automatizado

En esta zona se prevé la instalacion de riego, siguiendo el circulo de la glorieta por las zonas replantadas bajas, de ida y vuelta, con una
longitud total de 100 m aprox.

El circuito de riego contiene su requlador de presion con filtre, electrovalvula con controlador, linea de PE hasta la zona de riego y tubo con
goteo autocompensado.

5.4. Aportacion de gravillas

La glorieta contiene varis bancos pensando con ser una zona de descanso o recogimiento. El suelo existente no ofrece una buena imagen
y podria ser arreglado con una simple aportacién de gravilla de cantera de color oscuro. Esta labor dignificaria un punto suficientemente
importante de la zona.

5.5. Mantenimiento

Una vez efectuados los trabajos de montaje de esta zona, se prevén realizar labores de mantenimiento (desherbado, poda, riego, hacer

tilizantes, etc.) siguiendo un cronograma de trabajos preestablecido.

Durante el invierno y primavera del afio 2009 se han realizado parcialmente algunas de las actuaciones descritas en el presente proyecto,

como se la reconstruccion de muros, recuperacion de caminos y tratamientos forestales de prevencion. Se prevé que a finales de verano

del afio 2009 quede instalado, por parte de los miembros de la Escuela Taller el sistema de riego del proyecto y que se puedan hacer

plantaciones previstas en el proyecto en el otofio del afio 2009.

Foto. A la izquierda una de las fitas que limitan la finca y a la derecha operarios de Onada haciendo trabajos de limpiezas forestales

¢ Actuaciones de gestidn directa realizadas, a través de la intervencion de empresas de servicios contratadas para el

ayuntamiento de Tarragona.

- En base a un documento llamado “Proyecto de Parque Eco-histérico del Pont del Diable”, de 2003, la empresa SOM-HI, Serveis
Ludics y Esportius, estuvo realizando en el periodo 2003-2006 diversas actividadesde ocio en el seno de la finca, incluyendo las

actividades de educacion ambiental.

« Actuaciones de mejora y gestion forestal a la finca del Pont del Diable y en el entorno de la delimitacién del

ambito de estudio.

- Trabajos realizados por Onada Serveis a modo de desbrozado selectivo del matorral en diverszs zonas alrededor del Pont del

Diable, caseta del guarda y caminos de Mas de los Arcs y Mas de Granell durante 2006.

- Durante el otofio del 2008 Onada Serveis realizo el desbroce selectivo de matorral en la vaguada principal de la finca y el talud
de la autopista Ap-7, desde el monumento aguas abajo hasta la carretera N-240. Dentro del conjunto de actuaciones realizadas
por Onada en esta fase se llevé a cabo la colocacion de fitas de sefializacion de los limites de la finca del Pont del Diable.
También se realizaron labores de colocacion de vallas de madera tratada en puntos de los caminos principales de la finca y en
el entorno de la zona del acueducto, para disuadir usos incorrectos motorizados de algunos atajos de los caminos principales y

como medida de proteccion (riesgo de caida) en algunos puntos de los itinerarios.
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- Actuaciones de prevencion de incendios, segln los proyectos que forman parte del Fondo de Inversié Local(FIL) del
Gobierno del Estado Espariol. El ayuntamiento de Tarragona tiene aprobado, dentro de la convocatoria de los FilLs un proyecto
de prevencion de incendios dentro de la finca del Pont del Diable que interacciona directamente con el ambito de estudio del
presente proyecto. El proyecto se basa en la realizacion de una franja de proteccion de los viales principales con una anchura
media de 20 metros. El proyecto prevé realizar franja de proteccion en el vial del Mas de los Arcs, desde la entrada de la finca, a
pie de la carretera N-240. Dada la interaccién de este proyecto con el restouracion prevista del jardin historico, durante el marzo
de 2009 se mantuvieron conversaciones entre la Escuela Taller y los Servicios Técnicos de la Brigada Municipal del
ayuntamiento de Tarragona. Se llegd al acuerdo que los trabajos de la franja de proteccién, por lo que se refiere a la
intervencion del Camino del Mas de los Arcs se comenzarian a trabajar al limite norte-occidental en el ambito del proyecto de
recuperacion del jardin histérico del Pont del Diable ( a la altura de los restos de la cantera romana que se encuentran en el este
de las hileras de cipreses).

Figura. Representacion grafica de la zona de actuacién prevista en el proyecto del FIL
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Fuente. Ajuntamente de Tarragona

A raiz de los episodios de las fuertes vendavales ocurridos el dia 24 de enero de 2009, parte de la zona forestal incluida dentro de los
limites de proyecto se vio afectada y algunos de los pies de pino carrasco (Pinus halepensis) existentes quedaron tumbados. Las labores
de retirada de la parte aérea de los pinos se llevé a cabo por parte de la misma empresa que ejecuta los trabajos forestales relacionados
con la construccion de la franja de proteccién. Se lleg6 a un acuerdo con Servicios Técnicos de la Brigada Municipal para que durante la
primavera de 2009 se retirasen los tocones de los pinos caidos, previamente retirados, que quedan dentro de la zona de parterres que

deberad ser revegetada segun las actuaciones previstas de plantaciones del presente proyecto ejecutivo.

Proyecto de rehabilitacion del monumento de el acueducto del Pont del Diable.

El ayuntamiento de Tarragona tiene previsto durante el afio 2009 ejecutar el proyecto de restauracion del Pont del
Diable (Acueducto romano de Tarragona), subvencionado por el Ministerio de Fomento. Este proyecto se centra
basicamente en la rehabilitacion de la estructura del Pont del Diable a través de la consolidacion de las piedras y la
limpieza de la vegetacién. La intencion de la Area de Cultura, Patrimonio y Educacién (area que llevara la ejecucion del
proyecto a través del Museo de Historia de Tarragona) tiene previsto que durante la fase de rehabilitacion del monumento
se realice una primera fase de limpieza de la vegetacion que se encuentra a tocar del acueducto y su entorno mas

inmediato.

La memoria del proyecto prevé la realizacién de trabajos forestales en una franja de 20-30 metros aguas arriba y aguas
abajo del monumento consistente en una eliminacion total del estrato arbustivo y una aclarada importante del estrato
arbéreo. Dado que parte del ambito de actuacién previsto en esta limpieza coge la zona de trabajo donde intervino
Onada, se acordd entre la empresa que ejecutara la obra, la direccion de obra, miembros de los servicios técnicos del
ayuntamiento y responsables de la direccidn ambiental de los trabajos que se realizan en la finca que deberia prever y
redefinir los trabajos de reduccion de recubrimiento de vegetacién fuera de la franja necesaria para poder hacer las

labores de rehabilitacion, una vez finalicen los trabajos previstos.

Cordinacion de proyectos y actuaciones que se realicen en el contexto de la finca del Pont del Diable.

Los Servicios de parques y Jardines del ayuntamiento de Tarragona tiene contratada a la empresa LIMONIUM SL, para
que esta realice labores de direccion ambiental de las obras, trabajos i/o proyectos que se realicen dentro de la
delimitacion del jardin histérico y en el conjunto de la finca, propiedad del ayuntamiento de Tarragona. Una de las
funciones principales de esta direccion ambiental se cordinar el conjunto de actuaciones y proyectos que se estan
llevando a cabo o se ejecutaran en breve en la finca.

Por otra parte, desde Limonium también se controla y supervisan las actuaciones que interactuan entre las que se

definen en el presente documento y las que forman parte del plan de trabajo de la Escuela Taller Puig y Valls. Hay que

tener en cuenta que la zona de actuacion de la escuela taller coincide, en buena parte, con el &mbito del proyecto y que la

prevision de actuaciones a realizar por parte de los dos proyectos, quedan solapadas en algunos casos.
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4, EL MEDIO PREOPERACIONAL (FiSICO Y BIOLOGICO)

4.1. Climatologia

El estudio climatolégico es un de los puntos mas importantes para saber el estado en que se encuentra, o se puede encontrar en un
futuro, la vegetacion de un territorio. El estudio climatologico también nos sirve para conocer la influencia de los factores climaticos sobre,

por ejemplo, el desarrollo y prediccién de los incendios forestales.

El estudio climatico del &rea del Pont del Diable engloba la valoracion de los siguientes factores climaticos: precipitaciones,

temperatura, relacion de heladas, balance hidrico y viento.

Todos los datos climaticos que se han utilizado para valorar la climatologia han estado proporcionadas por el observatorio meteorol6gico
de la Base Aérea de Reus y por el aula Experimenteal de Meteorologia del Instituto Vidal y Barraquer. Estos datos climéticos hacen re

hacer encia a una serie climatolégica de aproximadamente 30 afios; siendo de 37 afios en el caso de las precipitaciones.

Tabla. Clasificaciones climaticas de la zona del Pont del Diable

TIPO INDICE CLASIFICACION
FACTOR DE PLUVIOSIDAD DE LANG ZONA ARIDA
iNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE RIEGION OLIVO Y CEREALES
iINDEX DANTIN-CERECEDA ZONA SEMIARIDA
PAPADAKIS MEDITERRANY MARITIMO
THORNWAITE C1B2da’

Fuente. Elaboracion propia.

PRECIPITACION

Los datos numéricos que son importantes para evaluar la precipitacion son:

=  Precipitacion media : 565 mm/afio
= Precipitacion maxima : 939,5 mm/afio

= Precipitacion minima : 322,9 mm/afio

De estos valores se concluye que la di hacer encia numérica entre la precipitacién maxima y la minima toma un valor aproximado de 600
mm; superando el valor de la propia media. Esta di hacer encia demuestra que la zona del Pont del Diable sufre una iregularidad clara de

precipitaciones, afiadida a una precipitacion media relativamente escasa.

Por lo que tiene que ver con la estacionalidad de la zona, a lo largo del afio las épocas mas lluviosas se dan en la primavera y en el otofio,
mientras que las mas secas son en el invierno y en el verano. Como es de suponer en un clima fuertemente Mediterraneo, las
precipitaciones en el verano suelen ser mas irregolares que en el invierno. En conjunto la zona sufre una forta irregularidad estacional,
sufriendo veranos suficientmente secos y problematicos para enfocar el tratamiento contra incendios. Otro punt importante a considerar de
las precipitaciones son las lluvias torrenciales. Los valors histéricos hacen pensar que podemos llegar perfectamente a valores

pluviométricos de 100 mm/dia.

De todo ello se concluye que nos encontramos en una zona con una media de precipitacion relativamente baja, con una marcada

estacionalidad y con unos valores de precipitacion en verano muy bajos.

TEMPERATURAS

De la anterior tabla, destaca la siguiente informacion:

=  Temperatura media anual= 15,6 °C.
= Temperatura media Verano (Junio+Julio+Agosto )= 22,4 °C

=  Temperatura media invierno (Diciembre+enero+Febrero)= 9,3 °C.

Aun que la T2 media anual es muy suave, a causa del efecto amortiguador del mar, los picos de maximas de los meses de Julio y Agosto
son considerablemente elevados. Si se toma que los picos de temperaturas maximas coinciden con las minimas intermensuales, hay que

considerar que el periodo estival representa un riesgo puedeencial de incendio muy elevado.

Otro punto importante del estudio de temperaturas se conoce la naturaleza de las heladas del territorio de la zona del Pont del Diable.
Segun los datos proporcionadas por el observatorio de la Base &erea de Reus, las minimas absolutas pueden bajar 0° C al Diciembre,
Enero, Febrero y Marzo. Estas bajadas de temperatura se dan de forma esporadica y sin relativa importancia por los efectos que puede
ocasionar a la vegetacion. Este hecho posibilita la presencia de un abanico de especies, en el caso de hacer repoblaciones en zonas muy

degradadas y su supervivencia, en caso que se tuviera que actuar a través de repoblaciones.
La conclusion de los datos de temperatures se que tratamos de una zona suave durante el afio, pero con unos valores muy elevados
durante el periodo estival. Es en este periodo del afio donde hemos de ser conscientes de los efectos de los incendios, ya que este

periodo coincide con los meses de sequia estival.

BALANCE HIDRICo

Para evaluar el balance hidrico hay que analizar los datos de evapuederanspiracion. Estos datos también se han extraido de la misma

serie de 30 afios, utilizada en los casos anteriores. Los datos de evapuederanspiracion son las siguientes:

ETP (segun Thorthwaite) = 883 mm/afio
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ETP (segun Papadakis) = 804 mm/afio
Si comparamos estos valores con el de precipitacion media anual (565 mm/afio) se ve claramente que el territorio sufre un importante

déficit hidric. Logicamente, este déficit hidrico se incrementa los meses estivales de Julio y Agosto.

Las conclusiones sobre balance hidrico son que la vegetacién sufre un déficit importante hidrico todo el afio, especialmente en la época
estival. Este hecho provoca que durante el verano los vegetales permanecan en un estado fisiolégicamente favorable porque se desarrolle
un incendio forestal. Por tanto, queda claramente demostrada la necesidad de actuaciones para modificar las caracteristicas del

combustible, para que no sea tan propensa a sufrir incendios forestales.

LOS VIENTOS

El analisis de los vientos és determinante para saber que consecuencias puede tener un incendio, sobretodp para la extensiénn que

puede alcanzar yl as dificultades que puede plantear su erradicacion.

El viento que domina la zona del Pont del Diable es el mestral; viento fuerte y racheado del nor-oeste, tipico del Camp de Tarragona. La
caracteristica principal de este viento se que actua después de situaciones atmosféricas inestables y es dominante en los meses finales de
invierno, durante la primavera y el otofio. Teniendo en cuenta que puede alcanzar rachas de 100 Km/hora, su existencia es un por peligro

en caso de incendio.

Otros vientos de la zona son las brisas tienermicas de componente sur, que afectan de forma moderada la zona del Camp de Tarrragona,

especialmente durante el verano y sobretodo durante el dia.

No hay que decir que la presencia de estos vientos puede complicar las labores de extensionn de un incendio y puede facilitar su

propagacion.

4.2. Orografia y exposiciones

El estudio de la orografia es clave para cordinar las labores de actuacién a nivel forestal asi como las diferentes actuaciones de
planificacién y gestion. La zona del Pont del Diable tiene una cota minima de 30 metros, en la zona mas occidental de la finca y una cota

méaxima de 78.5 a la parte norte del territorio.

La orografia en si es muy heterogénea. Existen tres ejes de drenaje (de norte a sur, barranco de los Arcs, barranco del Diable y barranco
proviniente de Sant Pere y Sant Pau), situados en el oeste del Pont del Diable. Los barrancos discurren por el territorio respectivamente de
NE a SW, de E a W y de SE a NW creando una pequefia cuenca de drenaje. Destaca de estos barrancos la no existencia de agua
corriente y el hecho que es unen bajo el monumento y discurren hacia el oeste para atravesar la carretera N-240. Este grupo de barrancos
conforman un lecho de un metro aproximado de anchura que es muy visible y evidente. En la zona del camino del Mas de los Arcs las

aguas de escorrentia drenarian hacia otra cuenca, cayendo hacia el norte, en direccién al barranco de en Carrot.

Los datos de pendientes que se tienen son por un lado heterogéneos y por otro lado muy orientativos. Lo que demuestra el analisis de los

datos de pendientes es que la zona presenta unos valores muy elevados. Los datos de pendientes que recoge este estudio se muestran a

continuacion:

=  (Caida al barranco que proviene de Sant Pere y Sant Pau desde el sur: 57%

= (Caida al barranco que proviene de Sant Pere y Sant Pau desde el norte: 77%

=  (Caida al Barranco de los Arcs desde el Este: 25%

= (Caida al barranco del Pont del Diable desde el sur: 31%

= (Caida al Camino del Mas de en Granell desde el Norte: 20%

=  (Caida hacia la Caseta del Guarda desde el NE: 13%.

La zona del jardin histdrico situado en el extremo occidental de la finca tiene pendientes relativamente reducidos situados entre el 0 y el
20%.

Figura. Representacion del mapa de pendientes del aambito de estudio por porcentajes
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Fuente: Elaboracién propia a partir de las bases cartograficas de la ICC
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4.3 Geologia y edafologia

En este apartado destaca especialmente conocer los parametros edafologicos del suelo, por poder estudiar las especies que se pueden

utilizar para revegetar una zona o introduicr especies diversas.

Segun diversas fuentes documentaloe la zona del Pont del Diable se encuentra encima de estructuras geoldgicas del Terciario, con
calcarenitas y calcareas con abundantes aportaciones de fésiles, formando estructuras blandas y faciimente erosionables.

Por encima de estos materiales terciarios se acumulan formaciones de “caliche” provinientes del cuaternario que afloran en diversas areas

del Pont del Diable, en forma de una capa de rocas aplanadas y modeladas por la erosién.

Figura. Representacion de los materiales geoldgicos que afloren em la finca
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Fuente: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departamente/cartografiaffitxes/fgeologia.jsp. Fulla 473

Del tratamiento de suelos hay que tener en cuenta que gran parte de la zona habia estado utilizada anteriormente como zona de uso
agricola. La consecuencia es que aparecen un conjunto de suelos alterados y muy empobrecidos de materia organica.

Las caracteristicas generales de los suelos que se encuentran en la zona del Pont del Diable son las siguientes:

. Horizontes de tierra vegetal muy poco puedeentes, entre 5 y 30 cm, con contenidos de materia organica alrededor de 1-2 %. Al
fondo del barranco la puedeencia del horizonte puede subir hasta 0.7 m y los contenidos de materia organica llegan puntuaimente hasta el
4 %.

. Phs entre 7,5y 8,5.

. Texturas equilibradas, francas o franco-arenosas.

4.4. La vegetacion puedeencial y actual

El analisis comparado entre la vegetacion actual con la vegetacion puedeencial, permite hacer un diagnosi para conocer cuales pueden
ser las actuaciones, sobretodo silvicolas, que se han de llevar a cabo para poder alcanzar una proximidad elevada entre la vegetacion

actual y la puedeencial; de esta manera se obtendra un territorio equilibrado en relacion a su vegetacion.

Para evaluar la vegetacidon puedeencial se ha utilizado el libro “ La vegetacion de los Paisos Catalans” (Folch, 1986). En esta
documentacién se determina que el &rea del Pont del Diable es una area de transicion entre el pais del encinar litoral y el pais de la

maquia litoral de coscoja y palmito.

Segun esta informacion los elementos que componen el area puedeencial de la Zona del Diable son los siguientes:

Brollas, lastonares y comunidadesde crespinells, en los lugares mas rocosos de suelo esquelético y soleados. Estariamos hablando de un
matorral de romero y brezo de invierno con esteperola (Andohyllido cistetum-clusii), de lastonares (Phlomido-Brachypodietum retusi) y

comunidadesde crespinells (Sedenion micrandohae).

e Maquias litorales bien estructuradas en las vertientes relativamente rocosas y soleadas de las colinas de toda la zona, ocupando una

gran parte de la superficie. Estariamos hablando de una una maquia litoral de coscoja y palmito (Querco-Lentiscetum).

»  Encinares litorales (Quercion ilicis) en el fondo de las vaguadas y en las vertientes umbrias con buen desarrollo edéfico.

e Zarzales (Rubo-Coriarietum) en los puntos mas humedos de los barrancos y vaguadas, incluso con agrupaciones de roble de hoja

pequefia, alameda litoral, olmeda y extensos fenasares.

Actualmente, la composicién de la vegetacion a la finca del Pont del Diable reproduce relativamente estos patrones, dado que la antigua
explotacién agricola de la finca fue abandonada hace tiempo, y las zonas de suelo fértil en las vaguadas y las vertientes rocosas
explotadas han permitido una certa regeneracion forestal. El trabajo sobre prevencién de incendios forestales realizado por el grupo
GEPEC el afio 2004 realizaba una zonificacién de la totalidad de la finca respecto a su vegetacion, zonificacién que es substancialmente
valida (y basada en un trabajo anterior de Limonium) en la actualidad y que se puede mantener. En la finca, actualmente, dominan las
pinedas de pino carrasco com estrato arboreo creciendo sobre formaciones subarbustivas y arbustivas de maquies y brollas, con algunos
pocos pies de encinas creciendo bajo la sombra de los pinos. En la zona del jardin histérico,las modificaciones producidas por su
constitucion determinan actualmente una vegetacién mas modificada, donde destacan las plantaciones de pino pifionero (Pinus pinea) y

las alineaciones de cipreses (Cupresus sempervirens).
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La distribucion de la vegetacion actual en grandes bloques, puede ser evaluada mediante el estudio de los habitats, tanto segln la base
de datos de los Habitats de Catalunya, como de los Habitats de Interés Comunitario, figuras que podran realizar una aproximacion

adecuada a la situacion actual de la vegetacion.

Figura. Representacion de los habitats de Catalunya en la finca
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- Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
- Boscos aciculifolis

l:l Conreus llenyosos i plantacions d'arbres

Fuente: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departamente/cartografia/fitxes/habidads. Fulla 473

- Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis Codi Nom - - - -
32ae Bosquinas de pino carrasco (Pinus halepensis)
procedentes de colonizacién
32h Magquias y garrigas con palmito (Chamaerops

humilis), lentisco (Pistacea lentiscus), acebuche
(Olea europaea var. silvestris),... de las contradas
mediterraneas célidas

Pinedesde pino carrasco (Pinus halepensis), con
bajobosque de maquies o garrigues con acebuche
(Olea europaea var. silvestris), palmito
(Chamaerops humilis), ... de las contradas
maritimas célides

- Boscos aciculifolis 42z

Conreus herbaceos extensivos de regadio o de

I:] Conreus llenyosos i plantacions d'arbres 82b °
contradas muy lluviosas

Figura. Representacion de los hébitats de interés comunitario presentes en la finca
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Fuente: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departamente/cartografia/fitxes/habic

El apartado 6 de esta memoria realiza un analisis mas detallado de la vegetacion actual dentro del espacio delimitado com jardin histérico,

sobre el cual se centra la propuesta del presente proyecto.

4.5. La fauna

No se quiere acabar este apartado de definicion del medio preoperacional sin hacer una re hacer encia a los valores faunistics de la finca,
remarcables en el contexto territorial donde se sitian. De hecho, la finca del Pont del Diable constituye el limite occidental de una extensa
mancha de vegetaciéon mediterranea (con pinedas, maquias, brollas y restos de encinares) que se extiende desde el margen izquierdo del
rio Francoli hasta el margen derecho del rio Gaia, articulado en los limites de término de Tarragona, los Pallaresos, el Catllar y la Riera de
Gaia, solo interrompidas por tres carreteras de la red provincial y algunas urbanizaciones. La relativa madurez de algunas de las masas
arbustivas y arbéreas, asi como cierta tranquilidad — aunque parezca incoherente con las condiciones de usos periurbanos que se han
establecido en esta zona — permiten la permanencia de una comunidad faunistica ligada a los ambientes forestales de tierra baja
mediterranea, con interesantes representantes del grupo de las aves - incluyendo rapaces como el gavilan y el azor - los mami hacer os —
incluyendo algunas especies de murciélagos, el zorro (Vulpes vulpes) como carnivoro mas grande y el jabali (Sus scrofa) como herbivoro
mas remarcable -, los reptiles e incluso los anfibios, que aprovechan encharcamientos temporales de agua en los agujeros y concavidades

creados en superficie en los afloramentos de caliche para reproduirse.
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5. EL CONTEXTO HISTORICO DEL JARDIN DEL MAS DE LOS ARCS

A pesar de importancia del acueducto de las Farreres que se encuentra en la finca del mas de los Arcs es muy poca la informacion que se
ha podido encontrar sobre su entorno més inmediato. El que describiremos a continuacion es una hipétesis elaborada a partir de alguna
fotografia antigua, del conocimiento de las figuras de los hermanos Puig y Valls y del estudio de los restos que han sobrevivido hasta
nuestros dias, que son pocas, y sobre las que hay dud de la antigliidad que pueden tener. Ha habido muchas intervenciones posteriores

que dificultan la determinacion de cuales de los restos que podemos encontrar actualmente en el jardin pertenecen a una voluntad inicial.

Para entender las caracteristicas del posible jardin existente a principios del siglo XX en la finca del mas de los Arcs hay que profundizar
un poco en los personajes de la época, en las correentes artisticas y las inquietudesde el momento. Asi podemos estudiar la personalidad
de los hermanos Puig y Valls propietarios de la finca, y la obra de su arquitecto de confianza J.M. Fosas, podemos ver como eran otras
jardines contruidos a la misma época y de esta manera junto con el estudio sobre el terreno y el estudio de documentos buscados,
formular una hipétesis de lo que podian haber sido estos jardines y posteriormente una propuesta de actuacién a partir de la definicion de

uns criterios claros de intervencion.

Los hermanos Puiq y Valls:

Maria y Rafael Puig y Valls fueren los propietarios de la finca del Mas de los Arcs en
la época en la que se realizd el ajardinamiento de una parte de la misma. De los dos,
Rafael, destaca por su implicacion como ingeniero de montes en la divulgacién de los
espacios naturales y de los beneficios de la naturaleza sobre las personas. Maria
sigue entusiasmado las ideas de su hermano y le acompafia especialmente en los A
Ultimos afios de su vida, cuando de retorno a Tarragona se implican los dos en la
reforma de la Quinta de Sant Rafael y en los jardines del Mas de los Arcs.

Rafael Puig y Valls (1845-1920)!, acaba la carrera de ingeniero forestal el 1869, la
diecisieteava promocién de ingenieros de montes, y es destinado al Distrito Forestal

de Malaga, mas tarde a Lleida, Tarragona y Barcelona, primero como subaltern y

Foto: Hermanos Puig y Valls al seu jardin
1916_Fondo Salvafio

desde el 1887 como ingeniero en jefe. El 1906 asciende a ingeniero superior del
Cuerpo. es miembro de numerosas asociaciones y academias relacionadas con el estudio y divulgacion de las ciencies y el pais. Recibe
también numerosos premios y reconocimientos de Espafia y también de Francia. Escribe en revistas y diarios y tiene también numerosos
trabajos como divulgador y propagandista de la tematica forestal sobre la necesidad de repoblar de bosques el pais e implanta la Fiesta
del Arbol, con un caracter esencialmente educativo. Habla 5 idiomes y viaja por toda Europa en ocasién de diversos encuentros
internacionales de caracter forestal. Igualmente viaja a América un par de veces de donde vuelve con muchas ideas para implantar en

Europa.

! Rafael Puig y Valls 1845-1920. Precursor de lacadidn ambiental y de los espacios naturales giduie. Marti Boada.
Departament de Medio Ambient y Habitatge. Genextadie Catalunya.

El 1907, por razones de salud, recibe la jubilacion avanzada y vuelve a Tarragona. El encargo para la remodelacion de la Quinta de Sant
Rafael es del 1911, que se acaba de construir el 1912. En este periodo ya se encuentra enfermo y es de suponer que los jardines del Mas
de los Arcs fueron disefiados también en este momento o inmediatamente después. Teniendo en cuenta que muri6 el 1920, quiere decir
que como muycho pudo disfrutar de estos jardines durante 7 o 8 afios, en todo caso siempre uns jardines jovenes que después de su

muerte quedaron a cargo de su hermano y sus sobrinos.

Julio Maria Fosas y Martinez, arquitecto:

Barcelona 1868-1945. Hijo de arquitecto de reconocido prestigio, Modest Fosas y Pi, Julio M. Fosas fue también arquitecto de renombre.
Se licencid el 1890 y se le considera de la primera generacion de arquitectos modernistas catalanes. Tiene obra construida a lo largo de
toda la geografia catalana. Destacamos las principales:

= Edificio de viviendas en la ¢/ Lluria de Barcelona, del 1905.

= Edificio de viviendas en la c/Valencia 312, esquina c/Roger de Lluria 80, Barcelona. Casa para Josefa Villanueva, del

1909.

=  Edificio de viviendas a la Av. republica Argentina de Barcelona.

= Edificio de la Compafioia Transmediterranea. Via Laietana 2, Barcelona.

=  Hotel Rigat (actual Hotel Camprodon), en Camprodon, del 1914.

= Cinema Rigat o Can Rigordosa, en Camprodon, del 1914.

= Escoles Montserrat a A pesar de de Mar, del 1927.

= Cal Senyor a El Masnou.

=  Quinta de Sant Rafael a Tarragona, del 1912 para los hermanos Puig y Valls.

La relacion con los hermanos Puig y Valls fue tal y com se estilaba en la época, como la de arquitecto de confianza de la familia, y para
ellos proyecto el edificio y los jardines con toda su ornamentacién de la Quinta de Sant Rafael. Todo el conjunto fue proyectado en el més
puro e innuevador estilo de la época, el modernismo. El caracter y personalidad de sus clientes hacia la naturaleza hizo de estos jardines
ademas de un conjunto artistico un llugar de ralacién con la naturaleza y de observacion de la misma, tanto de los elementos vegetales
como de los animales. Parece del todo probable que también fuera el arquitecto que disefiase los jardines de la finca del mas de los Arcs.
Hay alguno de los ornamentos que todavia existen actualmente que llevan su firma y es del todo Idgico que los hermanos Puig y Valls

confiesen en su arquitecto para disefiarlos.
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Foto: La Quinta de Sant Rafael 1912 y en los Ultimos afios.

Foto: Pieza decorativa en piedra actualmente en el recinto de entrada de la finca del Mas de los Arcs.

La Quinta de Sant Rafael:

El proyecto de reforma de la Quinta de Sant Rafael que los hermanos Puig y Valls encargaron al arquitecto J.M. Fosas comprende la
reforma del edificio y también el disefio del jardin. La obra se encarga a finales del 1911 y se concluye el 1912. Hay una divisa
conmemorativa en la entrada que dice lo siguiente: “Esta Quinta que fue proyectada por Don Julio M. Fosas, es: asilo de péjaros, paraiso

de flores y arboles y tranquilo hogar de sus moradores. Tarragona 24 Octubre. 1912. Mariano y Rafael Puig y Valls”

Esta cita anuncia una clara voluntad de recoger iguaimente el disefio del jardin. Foto: Los hermanos Puig y Valls en su jardin de la Quinta de Sant Rafael
Fuente : Archivo de la familia De la Pefia y Puig (del libro Rafael Puig y Valls 1845-1920)

Por lo que se puede deducir de fotografias antiguas, el disefio del jardin era caracteristicamente modernista, com muchos otros se
construian en la época en las cassa sefioriales. Setos estructuradores y caminos sinuosos entre parterres con limite de hiedra, que con
gran cantidad de especies vegetales quieren mostrar la potencia de la naturaleza a la vez controlada y salvaje. Las especies del pais se
encuentran combinadas con especies exdticas que en el momento eran de introduccién reciente y por tanto de gran novedad para los
visitantes. Estos rasgos pueden ser muy similares en cualquiera de los jardines romanticos de la época, pero lo que los distinguia entre si
era el caracter del propietario que en este caso marco un claro interés por la divulgacién del conocimiento de la naturaleza. Por ejemplo,

en alguna fotografia se puede apreciar la rotulacién de la especie. Parece que este fue el caracter del jardin de la Quinta de Sant Rafael.

s e i = = B

Foto: El Parque de la Ciutat y la Quinta de Sant Rafael en la actualidad.
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Re hacer encias de otros jardines romanticos:

Otros jardines romanticos proli hacer aron en muchas casas ricas en la misma época: en Tarragona mismo, y también en el resto de

Catalunya con ejemplos como el Parque Sama o Torreblanca. También pueden ser referentes importantes.

0 Parque Sama (Baix Camp):

El realizador y promotor del Parque Sama fue D. Salvador Sama y Torrens, Marqués de Marianao (1861-1933). La plantaciéon comenzo el
1881 y posteriormente se construyeron diversas viviendas y jaulas para acoger los diferentes animales de lo que fue un verdadero zo

privado, alrededor del recinto botanico. El zo desapareci6 durante la Guerra Civil, quedando actualmente las edificaciones.

El Marqués, hijo de una familia establecida a Cuba quiso trasladar al Baix Camp el ambiente exético de la perdida Colonia. El jardin

conserva el sabor romantico de los ultimos tiempos de la época colonial.

El recinto (14 ha) esta cerrado por una muralla que lo rodea por los cuatro costados. Hay que decir que se encuentra en una zona

eminentmente agricola y muy plana.

El trazado del parque obedece a una composicion por setos, ordenados por caminos, con arboles alineados a los lados, o por espacios

abiertos entre elementos arquitectonicos importantes.

Podem distinguir tres zonas muy di hacer enciadas:

- Laparte sur, dando la fachada principal de la casa con la entrada principal acompafiada de una aveniuda de platanos. Esta zona
tiene unas plantaciones grandesde mandarineros, ordenados geométricamente en cuadro. En la esquina sur-oeste del recinto se
encuentra la torre mirador y el antiguo pabellon de los lloros.

- La zona alrededor de la casa con parterres de hiedra levantados y con toda una serie de especies exéticas de arboles y muy
especialmente de palmeras, desde donde sale el canal importante hacia el lago. En esta zona hay arboles centenarils.

- La zona que comprende el lago, el canal y finalmente la cascada con recorridos que llevan a cada uno de estos puntos sin que
se puedan veur de lejos, es decir jugando con desniveles y recorridos sinuosos.

- Lazona de bosque, atravesada por la riera con especies mas propias del pais.

.ﬁ@ “ —— i

Fotos: Ejemplos de jardines romanticos

0 Torreblanca (St. Just Desvern):

Torre Blanca fue una antigua masia de finca agricola el origen de la cual se remonta a la edad media. Pas6 por diversos propietarios y

diversas situaciones, pasando de la méxima prosperidad a la ruina total a lo largo de los siglos.

En su historia mas reciente pertenecié a la familia Dusay y durante el s.XVIIl Torreblanca fue ser una de las fincas méas présperas de la

Zona.

A finales del s.XIX, el Marqués de Monistrol, emprende una remodelacién general de la finca construyendo un palacio de estilo neogético
cataldn y en su entorno los jardines de los que hoy todavia nos resta una muestra. Tanto el edificio com la capilla dedicada a Santa Anna

hoy han desaparecido, eran situadas en la esplanada del actual laberinto.

Se pueden distinguir tres zonas en los restos del jardin romantico:
= Bosquete y mirador sobre el laberinto
=  Plazas de la Guerra y de la Gruta

= Ellago

Diversas realizaciones testimonian el caracter romantico de estas zonas del jardin: el lago con todas sus curiosidades y fantasias, la gruta,
las cuevas, los puentes que imitan los troncos, las piedras que rodean el lago y algunos de los caminos asi com la subida al templete, el
mismo templete, la forma irregular y salvaje del bosquete, la cascada... Todos aquelos elementos que ayudan a recrear ambientes frescos,
escondidos, queridamente artificiales pero imitando el comportamiento de la naturaleza en su estado mas salvaje y con una cierta dosis de
misterio. Lugar de ocio y de juegos a la vez que de reposs y meditacion, con rincones sugerentes.
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Los parterres que corresponden a la zona del jardin de estilo mas caracteristicamente romantico, son sobretodo islas grandesde
vegetacion frondosa de forma irregular formando una unidad con los caminos sinuosos. Estan rodeados de piedra calcarea y estan
actualmente en un nivel algo superior al del camino. No se conserva un recobrimiento bajo el actual estrato arbdreo. Hay que decir que el

estado de conservacion del parque a causa de la presion de visitantes que recibe y actos que acoge, no es el que seria deseable.

Fotos: imagenes del jardin del Parque Sama

Los restos del jardin del Mas dels Arcs

Lo primero que hay que poner de manifiesto, es que las trazas del jardin que ara nos ocupa corresponden al ajardinamiento que
acompafiaba el mas de los Arcs. A pesar de que la finca actual no tinga los mismos limites que cuando el jardin fue concebido y el &mbito
de la propuesta de actuacion del presente estudio sea mas reduicido, por entendee su estructura y principales caracteristicas hay que

hacer este estudio relacionandolo con la casa que le daba sentido de ser.

Hay que decir también de entrada que este jardin tiene dos ambitos claramente di hacer enciados y separados entre ellos. El primer
corresponde a la zona que va desde la entrada a pie de carretera hasta la casa del guarda que incluria la aproximacion al acueducto, y
hacia el norte hasta aproximadamente la traza actual del paso del gaseoducte. Una segunda zona, relacionada con las edificaciones de la
bodega y el mas de los Arcs donde se conserva actualmente el monumento a los Anhieloes rodeado de cipreses. El estudio se centrara en

esta primera fase en una parte del primer ambito ya que el segundo no es de propiedad municipal.

Visto el contexto histdrico en el que se arreglaron los jardines del mas de los Arcs hay que decir que seguramente tuvieron un caracter de
jardin romantico por lo que tiene que ver con el disefio de la estructura principal, las ornamentaciones y la distribucion de las plantaciones.
Otros trazos caracteristicos de esta época en los parques y jardines no parece que hayan existido nunca o al menos no se dispone
actualmente de ningln tipo de vestigio o de documentacion que pueda hacer pensar de otra manera. No hay ningun resto de cuevas,
grutas o artificios similares. Tampoco hay ningun resto visible de estaanque o balsa o de alggun tipo de juego o presencia de agua

importante. Por lo que respecta a la vegetacion exdética tan caracteristicamente introducida a la época en contraste con la vegetacion

autdctona no esta presente (actualmente los ejemplares que hayan podido sobrevivir serian ademas, centenarios). Sélo se han encontrado

trazas de la existencia de dos palmeras cerca del mas y de algotra cerca de la ubicacion original de la portalada de entrada.

Otra consideracion a tener en cuenta en relacién al estado actual del jardin desde el punto de vista formal es que ha sido un lugar que ha
recibido muchas intervenciones. El hecho de existir un monumento tan importante en relacién a la arqueologia romana del pais, de visita
obligada, han hecho inevitables las intervenciones en su entorno. Estas han sido diversas y mal documentadas, es decir, que no esta muy
claro qué se ha hecho y cuanto se ha hecho. Es muy probable que en algin momento se realizasen plantaciones de pinos pero también
que se hayan movido los trazos de los caminos principales y secundarios, también se pueden haber movido tierras o rehecho muros con
una nueva traza... es decir que nos encontramos en un ambito que fue proyectado como jardin, altamente intervenido con posterioridad y

que es muy probable que del trazado original quede bien poca cosa. Aln asi se hace lo posible por analizarlo con detenemosiento.

Del estudio de los caminos y de la vegetacion actual mas significativa, juntamente con el estudio de fotografies aéreas antiguas podemos

determinar las iguientes hipétesis en re hacer encia a la estructura del parque:

= Caminos y recorridos: es probable que en el parque se distinguieran tres tipos:
- los recorridos principales de acceso rodado en las edificaciones
- los setos estructurales del jardin marcando una estructura ortogonal
- los senderos o caminos destinados al recorrido del jardin, en zig-zag en las zonas de mas pendienti adaptandose a la

misma y sinuosos en las zonas mas planas, rodeando parterres vegetados.

B T

Figura. Esquema de trazas del jardin sobre fotografia aérea del 1965.
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La vegetacion todavia joven en algunos lugars deja intuir alguna traza del antiguo jardin Los trazos del antiguo jardin son casi inapreciables. Serd necesario el levantamiento topogréafico adecuado para recuperar las mas
4 ; importantes. Hay que tener presente que caminos y ornamentos se pueden mover con relativa facilidad y que los elementos vegetales de

mas edad son los Unicos que pueden daar pistas en la actualidad.

= Vegetacion:

Podemos considerar bastante probable, dada la personalidad de los propietarios Puig y Valls, que ademas ja disponian de un
jardin de este estilo en la ciudad, que los jardines que se pensaron para el mas de los Arcs, aunque recogiesen la manera de
trabajar y el espiritu de la época tuvieran como principal objetivo el disfrute de la naturaleza a través de un recorrido de
descubrimiento y cuenta principalmente con vegetacion propia del pais o de caracter mediterraneo de los jardines clasicos

(laureles, cipreses...).

En la actualidad no hay ningin resto significativo de especies exoéticas. Sdlo restan cerca de la masia el tronco de una palmera
muerta, que en algin vuelo bastante reciente todavia se ve viva. En el estudio de imagenes antiguas, se encuentra esta misma

palmera y otra cerca suyo en la zona del mas y otros ejemplares cerca de la ubicacion original de la portalada de entrada.

Figura. Esquema de trazos del jardin sobre fotografia aérea del 1979.

La vegetacion se ha espesado y ya no se pueden identificar demasiados trazas del antiguo jardin.

Foto: Fotografia aérea 1965. las casas con tejado y aparecen dos
palmeras.

Foto: La misma palmera

Figura. Esquema de trazos del jardin sobre fotografia aérea actual.

Foto: Fotografia aérea 1965. Zona de entrada a la finca desde la carretera.
Se aprecian diversas palmeras.
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Foto: Restos de la zona enjardinada cerca del mas de los Arcs (ruina) con una palmera hasta hace poco viva.
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6. ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL Y DIAGNOSIS

6.1. Caminos y viales

El jardin histéricodel Pont del Diable se estructura actualmente a partir de dos caminos o ejes principales romanentes del antiguo aspecto
de la finca; el camino del Mas de los Arcs, actualmente cerrado al transito rodado, que discorre en sentido nor-oeste, y el camino de
acceso al acueducto, que resigue la traza del que debia haber estado el acceso principal rodado al mas, pasando por la caseta del
Guarda. Entre estos, se establecen una serie de senderos y caminos transversales que delimitan los diversos espacios. El firme de estos
caminos es “natural”, con ciertos problemas puntuales de erosidn en el caso del camino del Mas de los Arcs dado la mauor pendiente.

6.2. Elementos vegetales del jardin

Hay que distinguir, pues, tres tipos de vegetacién actual a la &mbito del jardin histérico: la vegetacion forestal, la vegetacién ornamental
introduida en tiempo de los hermanos Puig y Valls y en décadas posteriors, y la vegetacién originaria de las intervenciones de los ultimos

afios realizadas por el ayuntamiento e.

Cuando a la vegetacion forestal, tot la @mbito del jardin histdricose situa en una zona de vertiente suau orientada al sur-oest y dominada
perlasbrollas y maquies con un estrato arbéreo de pino carrasco (Pinus halepensis) i, a la zona mas occidental, por una plantacion de
pies de pino pifionero (Pinus pinea) bastanto homogénea y con un crecimiento poco esponeroso propio de la poca adecuacion del

substrato a las necesidades ecoldgicas de esta especie.

Fotos: Dos imagenes de la zona de plantacion de pinos pifioneros, con cabiertoures arbustivas diversas.

El estrato arbustivo y subarbustivo es méas o menos dens y desarrollado en relacién con las actuaciones de desbrozada que se hayan
realizado en los ultimos tiempos, y va desde algunas zonas donde bajo los pinos, practicamente, s6lo queden extensiones de laston

(Brachypodivom retusum) y romero macho (Heliandohemum siriacum) hasta otros donde el estrato arbustivo, mayoritariamente

representado por el lentisco (Pistacia lentiscus) pero también por la coscoja (Quercus coccifera), la argot (Rhamnus lycioides), el

acebuche (Olea europaea var. silvestris), el aladierno (Rhamnus alaternus), el aladierno de hoja estrecha (Phillyrea angustifolia) y el

palmito (Chamaerops humilis) es presente, pero siempre poco alto (< 1 m) y con los pies generalmente separados. Entre los pinos

carrascos aparecen algunos pies de rebrote de olivera (Olea europaea) y algarrobo (Ceratonia siliqua).

Foto: Imagene de una zona de pineda con poca o nula cobertura subarbustiva o arbustiva.

La mayoria de pinos carrascos son pies jévenes o de media edad, pero destacan algunos ejemplares notables; especialmente, un pie
doble situado como elemento central en la zona de nuevos parterres y al pie del cual se sitian una inscripcion en cerdmica y una
construccion de piedras representando un monumento megalitico — ver apartado posterior. También muy cerca de este doble pie aparece
otro de buenas dimensiones. Como curiosidad, hay que destacar un pie de pino carrasco que tiene una formacion “de escoba de bruja”

muy visible y densa, y un pie de pino carrasco ramificado en dos desde la base al lado del camino del Mas de los Arcs.

Fotos: Diversos de los pinos singulares existentes a la zona de la antiguo ajardinamente histérico. De izquierda a derecha, gran doble pie de pino
carrasco bajo el cual hay una inscripcion sobre ceramica (detrés, otro pie destacado de la misma especie); pino carrasco con doble tronco situado al lado
del camino del Mas de los Arcs; pino carrasco con una aparente escoba de bruja.
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Cuanto a la vegetacién originaria de lo que podia haber estado el jardin histérico las posteriores intervenciones sobre el mismo,
practicamente no queda mas que algunas alineaciones realizadas con cipreses (Cupresus sempervirens), en tres agrupaciones diferentes.
Una, situada al oeste del camino del Mas de los Arcs, constituye una plazoleta semicircular flanqueada en su entrada al camino por dos
columnas con jardinera.

Otra, situada como continuacién de la plazoleta antrior pero al este del camino del Mas de los Arcs y perpendicular a este, esta constituida
por una triple hilera de cipreses que acaba bruscamente en un cambio de pendiente actualmente ocupado por una espesa maquia. El
estudio en campo y de fotografia aérea ha permitido apreciar que estas hileras parecen indicar la direccion de un mirador privilegiado
sobre el acueducto romano. De las tres hileras, la mas septentrional describe un angulo recto que estd cerrado por la traza del
gaseoducte, aunque en la otra banda del mismo permanecen unos pocos ejemplares mas de ciprés que permiten dibujar una curva que
llevaria de nuevo hasta el camino del Mas de los Arcs. La tercera agrupacion de cipreses crea un circulo muy pequefio que parece querer
resaltar unas piedras talladas posiblemente correspondientes a una cantera antigua.

Fotos: A la izquierda, dos de las tres hileras de cipreses que salen perpendicularmente del camino del Mas de los Arcs y que acaban en seco. A la
derecha, plazoleta de cipreses asociada a piedras talladas posiblemente asociadas a una antigua cantera.

Aunque se ha seguido la traza del camino del Mas de los Arcs hasta el mismo mas, no se han encontrado otros elementos de lo que se
podria definir como jardin o intervenciones sobre la vegetacion. A lo largo del camino aparecen situados, sin llegar a crear alineaciones
claras, algunos pies de pino pifionero que seguramente han estado plantadas, y cerca del mas sélo se aprecia el tronco muerto de una
palmera datilera, y bastantes almeces (Celtis australis). Otra vegetacion existente lo largo del camino, com una alineacion de tuyas (Thuja
occidentalis) bastante dafiadas que parecen haber sido plantadas en tiempos posteriores.

Fotos: A la izquierda, camino del Mas de los Arcs donde se aprecian, en el lado izquierda, la plazoleta de cipreses y a la derecha la alineacién de tuyas.

La foto de la derecha reproduce el plafon situado en la plazoleta que explica la existencia de un antiguo ajardinamiento ‘roméantico”.

Sobre la base de la estructura visible de parterres definidos, marcados por alineaciones en tierra de piedras, el ayuntamiento ha ido
interviniendo en los ultimos afios mediante las escuelas-taller por recrear espacios enjardinados. De hecho, podemos decir que existen
actualmente dos areas completamente ajardinadas.

La primera se situa al norte de la entrada actual y se articula alrededor del doble pie de pino carrasco que ya se ha citado, y tiene su
vértice norte en una esquina donde una agrupacion fantasiosa de piedras recrea un relieve dramético — ver apartado posterior. Esta zona,
delimitada en su extremo oriental por un muro de piedra seca, incorpora un disefio de parterres clasico con margenes curvados que, sobre
la base de algunos pies de arbolado preexistente (pinos pifioneros y carrascos), ha situado arbustos mas altos en la fachada exterior y
posterior como el madrofio (Arbutus unedo), la genista (Spartium junceum), la madreselva (Lonicera sp), la adelfa (Nerium oleander) y el
durillo (Viburnum tinus) y arbustos mas bajos en las partes centrales, tales como teucrios (Teucrivom sp), romero reptante (Rosmarinus
officinallis var. repens) y salvias (Salvia sp), acompafiados de agapantos (Agapanthus praecox) y otras hierbas reptantes como Bellis sp.
Algunos pies de lentisco originarios han estado incorporados al ajardinamiento, que se puede considerar completo y practicamente
acabado.

°4:'r,'/,_ P .

A ! ¥ o, . 2
Foto: Fotomontaje panoradmico de esta zona de ajardinamientos
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Fotos: Detalles con diversas perspectivas de esta zona de ajardinamientos.

Hay que destacar en este sentido que, flanqueando la portalada de entrada a todo el recinto — ver apartado posterior — se han situado dos

parterres con laureles (Laurus nobilis).

Otra zona enjardinada cercana a la anterior en su lado meridional esta constituida por un parterre Unico donde se situa un conjunto
escultérico con inscripciones - ver apartado posterior. Este incorpora pies de adelfas y espernallac (Santolina chamaecyparisus), sobre la
base de los arboles preexistentes (3 pinos pifioneros y una encina) y algunos pies de madreselvay lentisco.

Al nordeste de este parterre aparece otra zona de parterres pequefios delimitados por alineaciones de piedras soportadas sobre dos
estructuras singulares; al sur, un dibujo de caracol realizado con piedras, la espiral de la concha del cual esta formada por una plantacién
de tejos (Taxus baccata) con topiaria y un pie de acebo (llex aequifolium) central.

Foto: se puede apreciar la estructura del conjunto; sobre la cabirtura arbérea de pinos carrascos y pifioneros, se han delimitado parterres con
alineaciones de piedras que incorporan unes pequefias plantaciones. A la izquierda, se aprecia el caracol de tejos con el acebo en medio.

Al norte, la pequefia plazoleta de cipreses que envuelve una alineacién de piedras talladas anteriormente citada. Para llegar a esta

plazoleta de cipreses, el camino estd marcado por una valla baja a lado y lado de aligustres (Ligustrum lucidum).

Fotos: A la izquierda, caminal que lleva hasta la plazoleta de cipreses con durillos y aligustres delimitandolo. A la derecha, limite de parterre con laureles

Otros parterres tienen cercados sus limites por vallas bajas de durillo, laurel o pitosporos (Pittosporum tobira). Entre la cobertura vegetal
interior de los parterres, muy escasa, aparecen algunos agapantos, callistemos (Quelistemon viminalis), acantos (Acanthus mollis),
teucrios (Teucrivom sp) o alguna cinta (Clorophytum comosum) En total, se trata de nuevos parterres de formas curvas y irregulares, con
dimensiones muy diferentes y, en general, con poca cobertura vegetal, situados bajo la estructura preexistente de pinos carrascos y algun

pino pifionero.

Foto: En este fotomontaje se puede apreciar la baja cobertura de las plantaciones en esta zona de parterres, practicamente delimitada por
las alineaciones de piedra seca y poca cosa més.
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6.3. Singularidades y construcciones

Dentro del ambito estudiado, existen algunos elementos ornamentales o constructivos que hay que tener en consideracién com definidores

de la identidad del jardin histérico y que hay que valorar a la hora de plantear actuaciones en el ambito de estudio.

Un primer elemento sorprendente es la portalada de entrada, desplazada unos pocos metros desde su ubicacion original en el momento
de construccion de la aparqueamiento actual. Se trata de una puerta de piedra con reja de hierro y triple entrada que permitia su
cerramiento y el direccionamento hacia a la finca — inscripciéon Hacienda Puig y Valls — y hacia el Pont del Diable — inscripcidon Paso

Exclusivo para el Puente. Actualmente, parece que los carteles estan intercambiados, ya que interpretanto la red de caminos existente,

tiene mas logica que la entrada a la finca se situase al norte y la entrada al Pont del Diable se situase al sur.

Fotos: arriba, vision completa de la portalada de entrada. A bajo,las dos inscripciones en las puertes laterales, que actualmente
parecen intercambiadas de lugar.

Las inscripciones alegéricas son otro de los elementos a resefiar. Bajo un gran pie de pino carrasco — explicado en el apartado anterior —
aparece una pieza de ceramica escrita, con aforismos sobre los arboles que no se pueden interpretar totalmente, muy dafiada, sobre un
dado de hormigdn que parece situarse fuera de su lugar por su posicion. El texto parece decir “Por haber imitado a los arboles que viven
apoyando nuestros recuerdos y forman (toman)... buscando la luz del cielo hemos (sido fuertes) contra las adversidadas de la vida.

Mariano...Rafael...Puig...”

Foto: Pieza de ceramica al legorica sobre los arboles

Una nueva inscripcion sobre ceramica — restaurada y resituada por la escuela taller - que si se puede reproducir aparece en un elemento
escultural del cual se han perddio algunos de sus elementos. Esta inscripcion dice: No olvides que los pueblos mas cultos son los que
tratan con hacer voroso respeto a los ancianos, en hacer mos, a los arboles y los pajaros. Mariano Puig y Valls. Este mismo conjunto

escultérico incorpora la firma del arquitecto July Mestres Fosas, quien disefi6 el conjunto por encargo de los hermanos Puig y Valls.
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Foto: La glorieta de cipreses con sus pedestales que flanquean la entrada

Uno de los elementos peculiares que se pueden encontrar son las agrupaciones de piedras calcareas — originarias de la finca — que
parecen representadas o bien pequefios monumentos megaliticos o bien relieves dramaticos. se encuentran dos de estos situados en la
parte norte-occidental del ambito de estudio, uno detras de un pie singular de pino carrasco — citado en el apartado anterior —
complementando la inscripcion sobre ceramica también citada, y otro en una esquina de un parterre al norte del pino. Las imagenes

ayudan a hacerse una idea de lo que se esta hablando.

Foto: Inscripcion sobre elemento arquitectonico de caracter ornamental

Este tipo de elementos arquitectdnicos de tipos columnar aparecen también flanqueando el acceso a una glorieta desde el camino del Mas

de los Arcs, en este caso suportando un tiesto ornamental. Esta glorieta se ha explicado en los elementos estructurales, y esté delimitada

por un semicirculo de cipreses.

Fotos. Los dos elementos formados por agrupaciones de piedras; a la izquierda, a la base del gran pino carrasco de la entrada. A la derecha, en una
esquina, representando un monumento funerario megalitico o un relieve dramético

El camino del Mas de los Arcs tiene, en su lado norte, un pequefio murete de piedra seca de unos 30 cm de alto sobre la cual se situa una
alineacién de tuyas anteriormente citada. El pie del murete mantiene los restos de un desagtie o canalizacién excavada, en algunos casos

bastante perdida.
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Foto: Al pie del margen aparece la canalera excavada en el substrato rocoso
Foto: Escalinata de entrada a la zona de parterres articulada alrededor del gran pie de pino carrasco.

Precisamente, los muros de piedra seca provinientes, seguramente, de la antigua explotacion agricola de la finca, aparecen en diversos
lugares delimitando parqueelas cuadrangulares, y en algunos casos formando angulos. No se trata de muros masa altos ni gruesos, pero Un pilon extrafio, constituido por piedra volcénica rejuntada con argamasa, y que parecia ser el soporte de alguna estructura, se conserva
reunen las caracteristicas constructivas de la zona. también dentro la zona de ajardinamientos. Posiblemente sea el resto de una escultura alegérica a las victimss causadas a Tarragona por

la Guerra del Francés, elemento que ha estado citado en diversas fuentes.

Fotos: Dos ejemplos de muros de piedra seca dentro del espacio. A la izquierda, muro reconstruido que delimita los parterres ajardinats del acceso.
Ala derecha, muro de piedra seca transversal al camino del Mas de los Arcs en una zona actualmente ocupada por pinedas.

Soportado precisamente sobre un margen de piedra reconstruido, existe una entrada escalonada de discutible encaje estético y

funcionalidad que lleva al gran pie de pino carrasco bajo el cual se situa la inscripcion alegorica

Foto: Mondlito formado por piedra volcanica situado al lado de un pie de pino carrasco bastante destacado
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Hay que destacar, por Ultimo, la presencia de algunos bloques de piedras con formas cuadrangulares que tienen aspecto de formar parte
de los restos de alguna antigua cantera o bien haber estado transportadas hasta el lugar desde una cantera de explotacién de tipo
romano. Hay que destacar la presencia en la finca de restos arqueoldgicos romanos relacionados con la explotacién de la piedra, actividad

que ha determinado numerosos restos similares al norte y a la este de la antigua ciudad de Tarraco.

Fotos: Dos vistas de las piedras con apariencia de constituir los restos de una antigua actividad de cantera.

Estado de conservacion de los elementos construidos

Se ha pedido un diagndstico de la estado de conservacién de estos elementos construidos a la empresa especializada Angkor,

Conservacion y Restauracion.

Cuestiones generales

a) FACTORES DE ALTERACION en los elementos arquitecténicos del jardin

Los Factores de alteracion pueden ser subdividirse en intrinsecos y extrinsecos ( De Anhielois, 1978).
Los primeros dependen exclusivamente de las caracteristicas de la roca utilizada en la construccion.

Los extrinsecos derivan de fuentes externas.

Factores Extrinsecos:

Pueden agruparse en los siguientes apartados :

1-Ambientales, estan asociados al medio que rodea el monumento .

2-Factores de uso o estructura ligados a la construccion, uso, mantenimiento del edificio.
3-Bioldgicos asociados con la presencia de organismos vivos.

4-Factores de tensidn, cargas del edificio.

5-Factores de incompatibilidad entre diferentes materiales.

1- Dentro de los factores Ambientales nos encontramos los factores térmicos ,
Las oscilaciones térmicas extremas pueden ejercer un importante efecto sobre las rocas. La temperatura incide en el proceso como la

condelsacion, el secado de la piedra y la migracién de las aves.

Factores hidricos,

Nos encontramos en cuatro tipos de humedades :

- Lluvia, en ambientes no contaminados la lluvia es ligeramente acida ( PH= 5,6 ), en ambientes industriales el pH puede llegar a ser mas
4cida .

- Higrospicidad. La cantidad de agua en fase vapor que puede absorber una roca depende de la humedad relativa del aire .La presencia
de sal favorece este mecanismo.

- Condensacion, es la forma mas eficagzde introducir contaminantes en el interior de la roca.

- Capilaridad, introduce aguas ricas en CO2 y sales solubles desde el subsuelo, de forma continua. EI COz interviene en la formacion de
acido carbonico. EI SOz interviene en la formacion de acido sulfurico.

Viento , su principal efecto es el del aumento de la evaporacion; incide de esta forma en el transporte de sales, favore la penetracion de la
lluvia y ejerce una accion erosiva.

2- Factores biologicos

Derivados de la presencia de bacterias, algas, liquenes, plantas superiores .

Ejercen una accion fisica — quimica , retienen humedad y producen alteraciones cromanotica

3- Factores de uso

Es importante el mantenimiento del edificio, tratamientos de conservacion que han sido inadecuados.

4- Factores de incompatibilidad

Interacciones fisico — quimicas entre diferentes materiales, dilataciones di hacer enciales, roturas causadas por espigas metélicas...

b) MECANISMOS DE ALTERACION
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Alteracién Fisica:
Abrasidn externa, transporte de maeria superficial por accion del viento, lluvia, goteo de agua, cristalizacion del hielo ( la transformacion
de hielo en agua contenida en los poros ejerce un notable efecto negativo rompiendo internamente la piedra.

Las rocas con didmetro de poros grande son menos sensibles a estos efectos que aquelas que tienen poros de pequefia medida.

Expansion ligada a procesos de oxidacion

El proceso de oxidacion de elementos metalicos implican aumentos volumétricos que producen fracturacion de la roca.

Cristalizacion y hidratacion de las sales

La cristalizacion de sales afecta a las rocas, piedras de construccién, morteros, maones, pinturas, ceramica. Es uno de los mas frecuentes

y efectivos agentes que destruccion; su origen puede ser muy variado:

Las sales pueden estar ya presentes en las mismas rocas, morteros, ceramicas....
Pueden ascender por capilaridad des e el subsuelo (muy frecuente)

Pueden generarse por metabolismo biologico

Pueden proceder por la aplicacién de materiales de construccién com cemento Portland

Pueden generarse ea partir de limpiezas realizadas con acidos o detergentes.

Las sales mas habituales son carbonatos, sulfatos, cloruros y nitratos de sodio, potasio, calcio y magnesio .
Las sales generadas por ascenso capilar , se puede hacer una distribucion vertical que de salos aparecen una serie de niveles con

diferente grado de deterioro ( Arnold 1989):

A-  Zona proxima al zécalo caracterizada por la presencia de eflorescencias de sulfatos y carbonatos. Presenta un deterioro inferior
ala zona B.

B- Zona de maximo deterioro. En esta zona aparecen eflorescencias de sulfato sddico, sulfato magnésico, sulfato calcico, nitrato
potasico y carbonato sédico.

C- Zona poco deteriorada a donde se concentran los cloruros y nitratos. Se presenta con tonos oscuros a causa del contenido alto
de humedad higroscépica con la presencia de estas sales.

D- Zona superior sin deterioro.

Alteracion quimica:

Disolucion de carbonatos:
La disolucion del carbonato esta muy condicionada por la acidesa del medi.
El bicarbonato calcico puede migrar o precipitar nuevamente en forma de calcita formando concreciones o crostes superficia los o

subsuperficialds.

Sulfatacion:

Es el proceso de ataque &cido a partir del S04H2, que afecta especialmente sobre las rocas carbonatadas (calcéreas , arenosas. ..) que

precipitan en forma de sulfato de calcio, que se conoce como costras negras.

Alteracion biolégica:

Constituyen un conjunto de procesos fisicos, quimicos, fisic-quimicos ejercidos por numerosos organismos: bacterias, hongos, algas,

liquenes, plantas superiores, aves...

c- MORFOLOGIA MACROSCOPICA DE ALTERACION

El conjunto de procesos de alteracion se manifiesta, finalmente, mediante diferentes morfologias o indicadores visuales de alteracion, que
es la expresion de la respuesta de la roca dando los diferentes agentes de destruccion. Las formas existentes son muy variadas y no
siempre van ligadas a un Unico proceso, razon por la cual la terminologia és compleja. La terminologia que se recoge en el texto
corresponde al documento NORMAL 1/88 italia:

Alteracion, alteracion cromanotica, alveolizacion, concrecion, costra, deformacion, depdsito superficial, degradacion, disgregacion,

eflorescencias, erosion, exfoliacion, fracturacidn, incrustracion, patina, patina bioldgica, pelicula, pérddida, picado de placas, polvorizacién.
Conocidos los factores y mecanismos de alteracion en los monumentos en la intemperie y sus indicadores visuales, se ha procedido a
realizar un examen organoléptico de los elementos arquitectonicos del jardin historico del Pont del Diable de Tarragona. El examen visual
da una radiografia del estado de conservacion pudiendo realizar el diagnéstico y determinar los tratamientos de Conservacion-
Restauracion.

d- DIAGNOSTICO

Examen organoléptico

Se realiza un estudio visual de la portalada de entrada, de las dos puertas, de los dos elementos arquitectdnicos de la glorieta de los

cipreses al elemento arquitectonico con la placa del "viajero” y por Ultimo la placa ornamental de ceramica vidriada bicolor.
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Portalada de entrada acceso al jardin histdrico. Visualmente observamos varies alteraciones:

Puertas:

Alteracién cromanotica en su conjunto, colores anaranjados

Humedades en las zonas bajas y altas tanto por capilaridad como por ascensién .
Patinas bioldgicas

Patinas de contaminacion costra negra y depdsitos de particulas de contaminacion.
Fisuras

Pérdidas pequefias de volumen

Pequefios agujeros , picadas

Presencia muy superficial de escamaciones .

Presencia de peliculas mas finas sobre la base de la piedra

Previo a la realizacion de los tratamientos se realizaran estudios de la afectacion de las rejas de hierro a la piedra, la cantidad de sa

les y sus porcentajes.

En las puertas d acceso observamos las mismas tipologias, pero ademéas observamos :

1- Alveolizacién

2- costra negra mas gruesa en la cara inferior del umbral.

3-Alteracién cromanotica en su conjunto, (colores anaranjados).

4-Humedades en las zonas bajas y altas tanto por capilaridad como por ascension.
5- Patinas bioldgicas.

6-Patinas de contaminacién costra negra y depdsitos de particulas de contaminacion.

7-Fisuras.

8-Pérdidas pequenfas de volumen.

9-Pequefios agujeros, picadas.

10-Presencia muy superficial de escamaciones.

11-Presencia de peliculas mas finas sobre la base de la piedra.

Placa de Ceramica vidriada bicolor

1-Presencia de patinas biologicas ( liquenes, oxalatos...)

2-Presencia de pétinas de contaminacion

3-Pérdida de volumen

4-Picadas

5-Fisuras

6-Desplacacion

Elemento arquitectonico: placa “del viajero

1-Alteracion cromanotica en su conjunto, (colores anaranjados).

2-Humedades en las zonas bajas y altas tanto por capilaridad como por ascension.
3-Pétinas bioldgicas.

4-Patinas de contaminacion costra negra y depositos de particulas de contaminacion.
5-Fisuras.

6-Pérdidas pequefias de volumen.

7-Pequefios agujeros, picadas.

8-Presencia muy superficial de escamaciones.

9-Presencia de peliculas mas finas sobre la base de la piedra.

Elementos arquitectonicos de la Glorieta del cipreses:

1-Alteracion cromanotica en su conjunto, (colores anaranjados)

2-Humedades en las zonas bajas y altas tanto por capilaridad como por ascension.
3-Patinas bioldgicas

4-Patinas de contaminacién costra negra y depoésitos de particulas de contaminacion.
5-Fisuras

6-Pérdidas pequefias de volumen

7-Pequefios agujeros, picadas

8-Presencia muy superficial de escamaciones .

9-Presencia de peliculas mas finas sobre la base de la piedra.

10 - Presencia de exfoliaciones

Para determinar el estado de conservacion- restauracion hay 4 parametros:

Estado bueno
Normal
Malo

Ruinoso

El estado de conservacion de los elementos arquitectonicos es normal en general, en detrimento de la placa de cerdmica que se presenta
en estado ruinoso.
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6.4. Los limites del jardin Asi, podriamos concretar los principales objetivos de la intervencién de la siguiente manera:

. . . . - ) = Hay que recuperar el espiritu del “jardin romantico” teniendo en cuenta el caracter publico del espacio en la actualidad. Ha
Dado los elementos estructurales, vegetales y las construcciones singulares existentes en el espacio, se ha definido lo que posiblemente

_ . . e . L L de ser sin ninguna duda un espacio transitable pero al mismo tiempo poco permeable visual y fisicamente.
fuera el ambito de la actuacion de los hermanos Puig y Valls como ajardinamiento, y que se convierte en el ambito de actuacion del g P P PO pocop y

. . . , . = Hay que conseguir una 6ptima relacién del ambito del jardin objeto de intervencién con el resto del parque eco-histérico,
proyecto. Este se situa entre el etilenoducto al norte, el aparqueamiento actual de vehiculos al oeste, el vertiente del barranco del Pont del ya g P J ) parq

. , . .y . . tanto en relacion al monumento como los valores naturalistics del resto de la finca, actuando como ambito de transicién.
Diable al sur, y una linea norte-sur trazada desde el cruce de las hileras de ciprés con el etilenoducto. Dentro de este &mbito, se ha

propuesto una zonificacion basada en los tipos de vegetacién actuales y los limites de parterres viejos o recientemente constituidos, de

. " . . . ., . Por todo esto las actuaciones que se proponen y que se detallan méas adelante se basan en los siguientes criterios generales:
manera que los caminos y senderos actuales delimitan perfectamente los ambitos de trabajo. Como intervencion propiamente de

ajardinamiento, este se centra en los parterres situados al norte del camino principal de acceso al Pont del Diable, y a lo largo del camino

. , L . . Respecto a los ejes y caminos:
del Mas de los Arcs, aunque las masas forestales circundantes deberdn de ser también tratadas por buscar la integracion del P oSy

Lo L - o , = Mantener los caminos existentes de acceso rodado
ajardinamiento en su entorno natural, uno de los preceptos basicos de los jardines com los que disefiaron los hermanos Puig y Valls.

= Recuperar la traza de los ejes estructuradores del jardin

o . s Y . . . , = Redisefiar una red de senderos o caminos secundarios lo més adaptada posible a la realidad del terreno y a las diversas
También se ha creido oportuno incluir en la ambito un espacio residual que ha quedado entre el actual aparqueamiento por vehiculos y la

. . . i ) . . . actuaciones realizadas.
carretera N-240, espacio que tiene importancia por la defensa estética de la finca en su concepto de primera impresion.

Respecto a la vegetacion:
En este sentido, la totalidad del &mbito de actuacion tiene 32.133 m2. Para una mejor descripcidn y comprension de las actuaciones, cada P g

I .- - . I " . = Sanear las zonas actuales de pineda con las actuaciones pertinentes de limpieza y en muchos casos aclareo. Se propone
parterre o subparqueela se identifica con un cédigo alfanumérico que es el que posteriormente se utilizara para describir las actuaciones.
que los espacios abiertos en la actualidad se respeten como tales ya que en son una minoria y en caso de considerarse
oportuna la plantacion de arboles, que se trate de encinas.
= Utilizar las especies propias del sotobosque del encinar litoral y de caracter plenamente mediterréneo y clasico, para

conseguir el espiritu de un jardin romantico, sin incluir exéticas.

1. PROPUESTA DE ACTUACIONES = Se propone la utilizacion de especies de los tres estratos de vegetacion, arbéreo , arbustivo y de recobrimiento, compuestas
de manera que se controlen las vistas, se esconda el conjunto del jardin a la primera mirada e invite al descobrimiento de
7.1. Criterios generales para la intervencion cada rincon.

= Recuperar, sanear i/o sustituir las especies de alineacion de los ejes estructuradores del jardin asi como de las glorietes y
. . L i ' . o otros elementos compositivos del mismo.
La di hacer encia entre un jardin privado y un publico no tiene que ver con las ornamentaciones, las formas o la vegetaciéon que lo

. ) . . . . . . = Les principales especies propuestas para las nueves plantaciones son:
conforma sino que se define por la predominancia del espiritu de solitud respecto al espiritu colectivo. princip P prop P P

. . . . , . N o Arboles:
Si se quiere recuperar el espiritu del que fue este jardin en la época de los hermanos Puig y Valls y al mismo tiempo tenemos, en la
misma finca, un monumento histérico de la importancia indiscutible del acueducto romano de las hacer reres, que ha recibir visitas, hay
que conseguir una muy buena estructura del mismo, tener muy claros los recorridos, los ejes principales y las zonas que han de acoger Cupresus sempervirens Ciprés comd
una mayor presion. Para que el jardin pueda recuperar parte de su espiritu ha de encontrar su lugar en el conjunto de la finca donde su Quercus ilex Encina
papel siempre sera secundario.
0 Arbustos:
Es por este Ultimo motivo que la propuesta aunque detalla especificoamente unos ambitos de actuacion, parte de una reflexién global que
podria desarrollarse completamente en futuras fases. Pistacea lentiscus Lentisco
Viburnum tinus Durillo
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Rhamnus alaternus Aladierno

Olea europaea var. silvestris Acebuche

Arbutus unedo Cerezo de madrofio

Laurus nobilis Laurel
Ruscus acculeatus Rusco
Myrtus communis Arrayan
Rhamnus alaternus Aladierno
Phyllirea angustifolia Aladierno de  hoja
estrecha
Olea europaea var. silvestris Acebuche
0 Vivaces y tapizantes :
Hedera helix hiedra
Vinca minor, V. difformis Vinca
Lonicera implexa Madreselva
Acanthus mollis Acanto

Agapanthus africanus, A. praecox Agapanto

Clivia miniata Clivia
Rubia peregrina Roja
Smilax aspera Zarzaparrilla

Respecto a los ornamentes:
= Restaurarlos y ponerlos en valor con la acompafiamiento de vegetacion adecuada.
= Recuperar el emplazamiento original siempre que sea posible y cuando se desconozca buscare uno adecuado a la
importancia de la pieza.

Respecto a los limites:
= Vallar visualmente el limite con la carretera de acceso e impedir el acceso al parque a través de masas arbustivas del
mismo tipo que las propuestas para el resto del jardin.

= Procurar que los limites con el resto de la finca queden bien definidos a través de las plantaciones y la red de recorridos.

Hay que tener en cuenta, pues, y bajo los criterios anteriormente mencionados, que las actuaciones que a continuacion se proponen
constituyen una primera fase de la actuacion, dentro del marco del que es la propiedad publica del ayuntamiento, y que habran de ser

moduladas posteriormente cuando se hayan acabado las actuaciones de intervencién sobre el monumento histérico del acueducto y se

tenga disefiada toda la estrategia de gestidn y ordenacion de la finca — no solo el ambito del monumento y del jardin — teniendo también en

consideracion el contexto de la Anella Verda de Tarragona.

La presente propuesta resoldra pues, a nivel de proyecto ejecutivo, una parte de los jardines dentro la finca del Mas de los Arcs, donde
se encuentra el acueducto romano de Tarragona conocido como Pont del Diable. Aunque la propuesta detalla solo una parte del conjunto,
no se ha de olvidar la perspectiva global y el hecho de que el que se haga en esta zona enjardinada ha de tener coherencia y relacion con

lo que se haga a el resto de la finca.

Se quiere hacer especial inciso esta realidad ya que la encargo de proyecto ejecutivo se limita de forma muy concreta a un ambito
especifico y reducido de lo que creemos deberia de ser un estudio pensado com un todo y solucionado como tal. Es mas, el ambito de la
actual propuesta ni tan solo incluye la totalidad del jardin que, sin duda, esta relacionado con lo que queda de la edificacién del antiguo
Mas de los Arcs, al norte de la zona objeto de proyeccion y fuera de los limites de la finca municipal del Pont del Diable. Un de los
peligros que ja sufre actualmente el ambito, como se ha explicado en el apartado de antecedentes, es la proli hacer acion de actuaciones
que provienen de lugares e intereses diversos y que estan convirtiendo la finca en un lugar con muchas intervenciones que ponen en
riesgo la conservacién de la personalidad del lugar, afortunadamente dominada de forma tozuda por la presencia del acueducto, y que
poco a poco podrian llegar a desmerecer el valor del conjunto. A pesar de los limites del proyecto objeto del contrato, los autores del
mismo han hecho un esfuerzo de ir mucho mas alla en el estudio histérico y en las reflexionds sobre el conjunto del ambito aunque no se

hayan podido concretar en la presente propuesta de ajardinamiento.

La intervencion en los parterres y alrededores deja, por tanto, muchos temas apuntados sin resolver: limites del jardin, medida de los
espacios de alrededor y de relacién de los mismos con la zona de los parterres, con el bosquey con el propio monumento, temas de

recorridos generales.
Por ultimo, hay que citar que para la elaboracién de este Proyecto Ejecutivo no se ha dispuesto de un levantamiento topografic detallado

del ambito de estudio, por la cual cosa es posible que algunas mediciones se hayan de corregir en fase de ejecucion. Aln y asi, se

estiman en minimos los cambiso que se deberian producir.

7.2. Actuaciones sobre caminos

Dado que el antiguo ajardinamiento se estructuraba a lo largo del camino del Mas de los Arcs, y entre éste y el camino de acceso al Pont
del Diable — posiblemente el camino rodado de acceso al mismo mas - , y que con el uso posterior y las intervenciones realizadas en la
finca, se ha abierto una compleja red de caminos y senderos, es muy importante actuar sobre la misma para ordenar usos, recuperar la

posible intencion de algunas de las intervenciones realizadas por los hermanos Puig y Valls, y resaltar las zonas enjardinadas.

Las actuaciones propuestas sobre la vialidad del &mbito en el cual se quiere intervenir se estructuran en las siguientes categorias:

= Creacion de nuevos caminos
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= Mejora del firme de los caminos existentes y el sistema de drenaje

CREACION DE NUEVOS CAMINOS

Se proponen dos ambitos de actuacion por la creacion de nuevos caminos:

1) apertura de un itinerario a pie a la zona FA3
2) apertura de senderos interiores dentro la zona forestal de parterres ZF2

1-  Apertura de un itinerario a pie a la zona FA3

Tal y como se ha descrito en el apartado 6.2 del presente documento (Elementos vegetales del jardin) al nordeste del ambito de
intervencion existe una alineacién de cipreses constituida por una triple hilera que acaba bruscamente en un cambio de pendiente
actualmente ocupado por una espesa maquia. Dado que el estudio en campo y de fotografia aérea — ver apartado 6.1. de elementos
estructurales del ajardinamiento - ha permitido apreciar que estas hileras parecen indicar la direccién de un mirador privilegiado sobre el
acueducto romano (buscando el efecto sorpresa propio de los ajardinamientos de la época), se propone la creacién de un camino, en
forma de sendero, que conecte el final de la hilera central de cipreses con el camino que une el acueducto romano y la caseta del guarda.
Este nuevo camino discorrera enmedio de la vegetacién de maquia que se encuentra actualmente en la superficie forestal existente entre
la hilera de cipreses y la zona forestal oeste que rodej el mismo acueducto (zona FA11), permitiendo, al mismo tiempo, el acceso al

acueducto desde la zona de maquia y la posibilidad de observar una interesante visual del mismo desde este punto.

La actuacion consistira en la apertura de un vial pedestre (de 60 metros de longitud aproximadamente) y 1,5 metros de anchura sobre el

trazado que se define en el planol n®11 (Actuaciones propuestas red de caminos) Este trazado resigue trazas de atajos que discurren por

zonas de la maquia con poco recobrimiento de vegetacién a causa de la presencia de afloramientos calcareos.

Para la creacién del itinerario hay que llevar a cabo la eliminacién de la vegetaciéon que cubre el trazado del sendero propuesto
(mayoritariamente vegetacion arbustiva de maquia) mediante desbrozada. De manera puntual también hay que llevar a cabo la eliminacion
de algun pie de pino carrasco que dificulta la transivilidad por el trazado propuesto. Para la mejora del firme del sendero se prevé la
retirada de rocas y piedras que por sis dimensiones corten o dificulten el paso de viandantes por el sender (despedregado), ya que el suelo
que aflora en este lugar es muy rocoso. En las actuaciones de desbrozada hay que respetar los pies de palmito (Chamaerops humilis) los
cuales podran ser tratados, sélo, con eliminacién de ramas. Una vez finalizadas las labores de creacion del camino hay que sefializar su
trazado mediante la colocacién de piquetas de madera, a banda y banda del recorrido, separadas a una distancia de 10 metros lineales y
con una distribucién asimétrica en los dos limites del caminillo propuesto. También hay que sefializar el nuevo itinerario desde el acceso a
la hilera de cipreses y desde el cruce con el camino que permite acceder al acueducto desde la caseta del guarda del parque.

El desbrozado de la vegetacién que cubre parcialmente el trazado del sendero propuesto se re hacer e a la limpieza con motosierra y
motodesbrozadora de la vegetacion arbustiva y herbacia que invade la plataforma de lo que ha se ser el nuevo camino. Concretamente, el
desbrozado incluye la poda de ramas de los arboles que invaden el trazado del caminillo, y en la trituracion de los matorrales, hierbas y
zarzas que crecen sobre la plataforma del camino; asi como la retirada de pies adultos de pino carrasco (Pinus halepensis). En los

trabajos de retirada de vegetacion también se tendra en cuenta la retirada de material vegetal muerto.

El despedregado consiste en la retirada de las piedras y rocas caidas sobre la plataforma del camino que suponen un obstaculo para el
transito de los viandantes. Esta tarea ha de permitir la retirada de piedras presentes en la plataforma del sendero que tengan un didmetro

superior a los 10 cm. La piedra retirada se acumulara en pilas mas o menos ordenadas alrededor del camino.

2- Apertura de senderos interiores dentro la zona forestal de parterres ZF2

La actuacién consistira en la apertura de dos senderos de 1,5 metros de anchura en sentido nordeste / sur-oeste en el interior del ambito
de actuacién de la zona ZF2 (corresponden a los dos senderos mencionados viales 4 del plano. Actuaciones en la red de caminos). El
objetivo pasa por delimitar los parterres que se proponen enjardinar en esta zona — ver apartado de actuaciones de plantacién - y

comunicar a pie la zona central de parterres P5 con el caminillo que rodea el limite occidental de la zona forestal ZF4.

Para la creacion de los dos senderos hay que llevar a cabo la eliminacién de la vegetacion herbacea (basicamente lastonares) que cubre
el trazado del senderos propuestos mediante desbrozada. Posterior a la tarea de desbrozada se realizara un nivelado manual del firme de
los caminos de (incluyendo el repicat y retirada de acumulaciones de tierras y piedras que hayan podido quedar). Sobre la plataforma del
firme se realizara una aportacion material de tot-u artificial con una anchura maxima de material adicional de 10 cm y posterior repaso y

piconado de explanada con medios manuales al 98%PN.

MEJORA DEL FIRME DE LOS CAMINOS EXISTENTES

Las actuaciones propuestas por la mejora del firme de la red de caminos actuales se divideen en tres grupos, segin se describe

graficamente en el plano n® 11 (Actuaciones en la red de caminos)

LIMONIUM Societat de Actuaciones Ambientales 977342069  www.LIMONIUM.org 29



PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DEL JARDIN HISTORICO DEL PONT DEL DIABLE — Municipio de Tarragona (Tarragonés)

Mayo del 2009

1) Viales existentes que seran tratados unicamente con tratamiento de desbrozada (Vial 1, Vial 2 y Vial 3)

Se trata de elementos de la red viaria del parque que se encuentran muy ben delimitados y en buen estado de conservacion por lo que
respecta a las caracteristicas del firme. Como consecuencia, la Unica actuacion que se propone pasa por llevar a cabo trabajos de
desbrozada por mantener libre de vegetacion la plataforma del firme de estos tres viales. Hay que tener en cuenta que en el caso del vial

3, las actuaciones de desbrozada se encuentran incluidas y presupuestadas dentro de las actuaciones sobre vegetacion forestal (FAS8).

Foto: Un de los viales de la zona (Viales ajardinamiento 2) que se prevé
adecuar con la mejora de firm ea través de aportacion de material
a la olataforma de sablén.

2) Viales que seran tratados con mejora de firme de manera manual y que corresponden a los senderos que delimitan los

parterres de las zonas de actuacion (Viales ajardinamiento 1y Viales ajardinamiento 2)

Corresponden a todos los senderos que rodean y comunican la superficie de parterres que se prevé ajardinar. Estos senderos se
caracterizan por presentar anchuras relativamente pequefias (menos de 3 metros de anchura) que dificultarian muchisimo la realizacion de

labores de mejora del firme de tipo mecénico. Por este motivo, juntamente con el hecho de que casi todos los parterres se encuentran

delimidatos por estructuras de piedra muy fragiles que se podrian hechar a peder, se propone la realizacién de los trabajos de mejora de

tipo manual.

Habra que realizar, pues, realizar un nivelado manual del firme de los caminos (incluyendo el repicado y retirada de acumulaciones de
tierras y piedras que hayan podido quedar). Posterior al nivelado se procederd a hacer una aportacién material de todo-uno artificial con
un grosor maximo de material adicional de 10 cm y posterior repaso y piconaje de explanada con medios manuales al 98%PN. Atendiendo
a que no se dispone de una topografia adecuada de la zona de intervencion, que la splataformas se encuentran a menudo sobre
afloramientos hay calcéreos y que aparecen afectaciones relacionadas con el pas de raices de pino no se propone la realizacién de una

excavacion de la caja de la plataforma por encaber el material adicional de sablon que se quiere aportar.

3) Viales que seran tratados con mejora de firme de manera mecanica (Vial principal “Camino del Mas de los Arcs” y el

ambito del Paseo arbolado de la zona de las hileras de cipreses y la plaza con cipreses).

- Tratamientos de firme sobre el camino principal del Mas de los Arcs

A diferencia de los viales (senderos) que rodea la zona donde se han proyectado los parterres enjardinados, el vial llamado Vial
Principal o camino del Mas de los Arcs presenta un cierto grado de pendiente longitudinal que hace que se producen algunos
problemas de afectaciones relacionados con escorrentia (existencia de torrenteras, acumulaciones de material rocoso y tramos
dafiados de plataforma del camino). Aunque en algin tramo del vial se encuentran restos de un drenaje excavado, la direccion de
desaglie de las aguas de escorrentia del vial no esta definida y actualmente el desaglie se canaliza mayoritariamente por la zona

central de la plataforma. Teniendo en cuenta esta cuestion, las actuaciones propuestas para la mejora del firme son:

- hacer una nivelacion del firme que incluir, en algun caso, la retirada de material presente. Tal y como pasa en el caso anterior
de los viales asociados a la zona de los parterres, las condiciones actuales (falta de una topografia adecuada, plataformas con
afloramientos calcéareos, afectaciones producidas por la presencia de raices, etc.) no se propone la realizacién de una

excavacion de la caja de la plataforma por encaber el material adicional de sablon que se quiere aportar.

- Encima de la superficie aplanada se realizara una aportacién de 10 c¢cm grosor de material de todo-uno artificial que
posteriormente se compactard. En esta actuacion (se realizard mecénicamente) habrd que establiecer una pendiente
transversal de como minimo un 2%. El objetivo pasa por reconducir las aguas hacia el lado derecho del camino ya que la
topografia existente facilita el drenaje hacia este lado del camino, el cual, coincide con la localizacion del tramo del drenaje

excavado.

- Con el objetivo de facilitar la reconduccion del agua de escorrentia superficial de manera natural por la banda derecha del
camino se aprovechara la estructura existente actualmente de cerramiento de parterres con piedra. Es decir, se propone que en
aquellos tramos donde hay cerramiento de parterre con piedra se refuerce la estructura de actual con la reconstruccion de la
hilera de piedras. El refuerzo de estas hileras permitira reforzar el sustrato de los parterres, evitar posibles problemas de

erosion en las zonas de ajardinamiento y disponer de un sistema de cuneta.
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Sentido de direccionamiento
de la escorrentia

Tramo de cerramiento de parterre
con prevision de reconstruccion
de hilera de piedras

Foto: Estado del firme del camino (Vial Principal) aguas en la zona donde existe el sistema de drenaje excavado y detalles del sentido de la escorrentia
que se quiere obtener con la propuesta de actuaciones, entradas a la zona de parterres P5 y ejemplo de tramo de muro  de piedra en seco a reforzar al
limite de la zona de parterres.

- Mejora del firme del paseo arbolado de cipreses y a la plaza de cipreses

Todo el &mbito de la zona llamada Plaza con cipreses y Paseo Arbolado (segun el planol n® 11 (Actuaciones en la red de caminos) se
encuentra delimitado por una hilera de piedras deteriorada. A banda del deterioro de la
hilera, en buena parte del ambito también se encuentran acumulos de piedra
procedentes de actuaciones anteriores de formacién de la misma hilera. Atendiendo a
esta caracteristica se propone la reconstruccion de la hilera en todo el perimetro de
esta zona de actuacion.

Antes de la reconstruccion de la hilera habra que llevar a cabo labores de
despedregado manual de la superficie donde se pretenden realizar mejora des firme.
Una vez finalizado el despedregado se realizar una nivelacion del firme. Encima de la
superficie aplanada se realizara una aportacion de 10 cm. de grosor de material de
todo-uno artificial que posteriormente se compactara. En esta actuacion (se realizara
mecanicamente) sin establecer pendiente transversal en la plaza y un pendiente del
2% en la zona del paseo.

Foto. Estado actual firme entre hilera de cipreses.
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7.3. Propuesta de actuaciones forestales

En el ambito de estudio se han propuesto una serie de actuaciones sobre las masas forestales que rodean los elementos principales del
ajardinamiento, siguiendo criterios de mejora silvicola, prevencién de incendios forestales y creacion de zonas de transicién entre el

bosque y el ajardinamiento, para conseguir el efecto estético querido de intrusién de la naturaleza dentro del espacio enjardinado.

Para describir las actuaciones, se utiliza la codificacién ya explicada y presentada en los planos n°12.3 y 12.4 (Actuaciones forestales).

Aunque se hay delimitado, no se actua sobre las zonas llamadas FA 5y FA 6.

Zona FA1

La zona forestal FA1 se caracteriza por presentar una densidad arbustiva y arborea relativamente mas baja que el resto de las zonas
forestales de actuaciéon que forman parte del ambito de actuacion. Por otra banda, también hay que destacar una presencia mas
significativa de la especie de pino pifionero (Pinus pinea), respecto el resto de zonas forestales del parque. Atendiendo a que este &mbito
de actuacion se encuentra limitando al sur por una zona de proyeccion de parterres y muy cerca de los parterres P5, juntamente con la
presencia de zonas semiaclaradas dentro del ambito de actuacion, se cree conveniente reforzar el estrato arbustivo para obtener una zona
de transicion entre los ajardinamientos y los @&mbitos mas puramente forestales. Para hacerlho, se propone el aumento del recubrimiento

arbustivo, siguiendo los siguientes criterios:

- Substitucion de las especies arbustivas existentes (mediante desbrozada) que presenten unas caracteristicas mas propicias
a sufrir o favorecer la proliferacion de los incendios forestales por especies poco inflamables que permitan disponer de una
continuidad forestal del estrato arbustivo, sin que este hecho, comporte un aumento del riesgo de incendio forestal. Por otra
banda el aumento del recubrimiento forestal con especies arbustivas de porte bajo y perennes permite favorcer caracteristicas
estructurales presentes en los jardines de tipo roméntico. Asi pues se realizara una reduccién del recubrimiento arbustivo con
eliminacién de especies como la aliaga (Genista scorpius), el romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus vulgaris) y la jara
(Cistus albidus). se mantendra el recubrimiento existente de coscoja (Quercus coccifera), de aladierno (Rhmanus alaternus) y de
lentisco (Pistacia lentiscus). Posteriormente se sustituiran estas especies con un aumento del recubrimiento arbustivo que permita
una continuidad horizontal (considerando una densidad de plantacién de un pie cada dos metros cuadrados de las especies
propuestas) de este estrato con lax siguientes especies: 60% de lentisco (Pistacia lentiscus) con un marco de plantacion, 20% de
aladierno (Rhmanus alaternus) y 20% de roja (Rubia peregrina). La distribucion de estas especies asociadas al enriquecimiento
forestal sera de tipo irregular. se considera que la superficie de plantacién afectara a un 40% de la superficie total de la unidad de

actuacion.

Por otra banda y considerando el caracter forestal del ambito de actuacion también se llevaran a cabo actuaciones de mejora forestal para
aumentar el saneamiento de la masa y llevar a cabo actuaciones de mejora forestal de la misma. En este sentido,las actuaciones

propuestas son:

- La creacién de una franja de seguridad contra incendios de 2 metros de anchura consistente en la poda de los ejemplares

existentes tanto de pino carrasco (Pinus halepensis) como de pino pifionero (Pinus pinea) hasta una altura maxima de 6 metros y en
la reduccion (eliminacién) total de las especies de sotobosque arbustivo mediante una desbrozada total. Esta franja se llevara a cabo
en el limite norte (contacto con el gaseoducto) y oriental de la zona de actuacion ( caminillo que divide las zonas FA2 y FA1)

- Tratamiento de mejora y saneamiento sobre la masa forestal. En esta actuacion se extraeran de la zona forestal aquellos pies
(tanto de pino carrasco como de pino pifionero) que tengan un diametro inferior a 10 centimetros de diametro, estén muertos, caidos

o0 presenten malformaciones, considerando una reducciéon maxima del 20% de la densidad actual.

Fotos. A la izquierda un detalle de una zona aclarada de estrato arbustivo con presencia de jara y coscoja.

Zona FA2

En la zona de actuacion forestal FA2, de caracter eminentmente forestal, se propone la realizacién de actuaciones de mejora silvicola para
reducir el riesgo de incendio forestal y favorecer el crecimiento de los pies de pino carrasco (Pinus halepensis) y mejorar la posible
regeneracion natural de la encinar. Las actuaciones planeadas, siguiendo el mismo criterio que en las zonas exclusivamente forestales del

parque, pasan por:

- La creacién de una franja de seguridad contra incendios de 2 metros de anchura consistente en la poda de los ejemplares
existentes tanto de pino carrasco (Pinus halepensis) com de pino pifionero (Pinus pinea) hasta una altura maxima de 6 metros y en la
reduccion (eliminacion) total de las especies de sotobosque arbustivo mediante una desbrozada total. Esta franja se llevara a cabo en
la franja de superficie que afecta el perimetro de la zona de actuacién y que limita al norte con el gaseoducto, al este con el camino

de separacion entre las zonas de actuacion FA9 y FA7 y al sur-oeste con el vial que sectoriza las unidades FA1 y FA2. En total se
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prevé una superficie de actuacion de franja de 380 m2. Habra que respetar el estado actual de la hilera de pinos pifioneros (Pinus

pinea) que se encuentra al limite oriental de la zona FA2 durante laslabores de realizacién de la franja.

- Tratamiento de mejora y saneamiento sobre la masa forestal. En esta actuacion se extraeran de la zona forestal aquellos pies
(tanto de pino carrasco com de pino pifionero) que tengan un didmetro inferior a 10 centimetros de didmetro, estén muertos, caidos o
presenten mal formaciones. Hay que tener en cuenta que la actuacién de tratamiento de la masa forestal adulta permita reducir la
densidad de manera que queden aproximadamente 650 pies/ha (dato que permita tener una distribucién de pies en un marco de
plantacién de pies a una distancia media de 4 metros de distancia 4x4m y una reduccién del 10% de recubrimiento forestal existente).
En esta actuacion se retirara de la unidad de actuacion aquel material vegetal muerto present wn la dmbito de actuacion. se parte de

una situacion actual de densidadesde pino que rond<n los 750 pies/ha.

Foto. Detalle de la hilera de pinos pifioneros que delimita la zona FA2 con el camino
de Mas de los Arcs y estado actual de la vegetacion forestal.

Zona FA3

La zona forestal FA3 presenta densidades arbdreas (correspondientes a la especie de pino carrasco — Pinus halepensis) relativamente
mas otras que en buena parte del resto de las zonas de actuacion de caracter forestal, ya que la densidad se encuentra entre 750 y 1000
pies/ha. Por otra banda, esta zona presenta un recubrimiento arbustivo muy alto (casi continuo) formada mayoritariamente por coscoja
(Quercus coccifera) y lentisco (Pistacia lentiscus). Dada la consolidacion de la masa forestal existente se propone que las actuaciones a
realizar pasen por una reduccién de pies arbdreo s de pino para mejorar el crecimiento apical (crecimiento de troncos) y favorecer el

crecimiento horizontal de copas de los pies que presenten un crecimiento mas 6ptimo.

Asi pues, se prevé un tratamiento de mejora y saneamiento sobre la masa forestal. En esta actuacion se extraeran de la zona forestal
aquellos pies (tanto de pino carrasco com de pino pifionero) que tengan un diametro inferior a 10 centimetros de diametro, estén muertos,

caidos o presenten malformaciones, considerando una reduccion maxima del 25% de la densidad actual.

B4 b —— s . s

Foto. Detalle de una zona aclarada de estrato arbustivo con presencia de jara, coscoja y lentisco.

Zona FA4

Teniendo en cuenta que la zona de actuacion ZF2 quedara transformada en parterres enjardinados que formaran parte del jardin — ver
apartado de actuaciones de ajardinamiento - se prevé que aumente la transibilidad a pie al caminillo que separa la ZF2 y la FA4. Para
poder delimitar fisicamente el lado derecho de este caminillo, el cual constituira el limite occidental de la zona FA4, se prevé la proyeccion
de una plantacion arbustiva que haga de valla natural. También se ha tenido en cuenta como &mbito de actuacién de esta franja la

franja del limite nor-oriental de la FA4 que limita con el caminillo que lleva a la caseta del guarda desde el camino de Mas de los Arcs.

Esta plantacién arbustiva consistira en la plantacién de una franja arbustiva de anchura aproximada de 2 metros con estructura irregular en
que contendra las siguientes especies de enredaderas y tapizantes: roja (Rubia peregrina), Rusco (Ruscus aculeatus) Zarzaparrilla
(Smilax aspera) y Madreselva (Lonicera implexa). Se prevé una densidad de plantacion de una especie cada metro cuadrado. En este
caso y dada la existencia de recubrimiento arbustivo y arbéreo. EI ambito de plantacion solo correspondera a los espacios de la franja que
queden libres de vegetacion. Por este motivo, se estima que la superficie a plantar sea de aproximadamente el 50% de la superficie total

de la franja anteriormente propuesta.
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Foto. Al fondo de la imagen detalle del limite de la zona FA4 al lado derecho del caminillo que separa las zonas ZF2 y FA4.

Zona FA7

La zona de actuaciéon FA7 engloba un rodal forestal formada por pineda de pino carrasco (Pinus halepensis) en el estrato arboreo y por
especies arbustivas como la coscoja (Quercus coccifera), el lentisco (Pistacia lentiscus) o la jara (Cistus albidus) en los pisos inferiores.
Esta zona se caracteriza por tener en su extremo sur un vial que permite acceder a la caseta del guarda del parque desde la zona de
parterres del jardin romantico. Al mismo tiempo en la parte meridional se encuentra una franja de terreno desforestada (en forma de vial)

sin salida y que no presenta ninguna funcionalidad.

Las actuaciones propuestas en esta zona tienen como objetivo transformar la estructura y composicidn vegetal existente de pineda hacia
un encinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinviale). Para disponer de una zona de transicion hacia los ajardinamientos se propone la
creacion de una unidad de encinar que tenga una composicion irregular y que permita tener una gradacion de medida de las especies de
pequefias a grandes (desde el vial de acceso a la caseta del guarda hasta la pineda existente a la zona FA3) que permita dar la sensacion
de llegar progresivamente a la encina y que al mismo tiempo incorpore especies que den un recubrimiento muy alto con presencia de

especies enredaderas. Esta gradacion de composicion de especies vegetales se llevara a cabo de la siguiente manera:

- Creacion de masas arbustivas a primera linea con estructura irregular en una franja de anchura aproximada de 3 metros
formadas por parterres que contengan las siguientes especies de enredaderas o tapizantes: roja (Rubia peregrina), rusco (Ruscus
aculeatus), zarzaparrilla (Smilax aspera) y Madreselva (Lonicera implexa). Se prevé la construccidén de un total de 8 parterres
(agrupaciones de especies vegetals) de 20 m2 de superficie a cada parterre con una densidad de plantacién de una especie cada

metre cuadrado.

- Creacion de una segunda linea arbustiva formada por especies de port arbustivo mas alto. En este caso se realizara la

plantacién de tipo irregular distribuida en una franja continua que ira paralela a la primera linea y que tendra una superficie total de

380 m2. En este caso las especies que se utilizaran seran las siguientes: durillo (Viburnum tinus), aladierno (Rhamnus alaternus),
aladierno falso (Phyllirea angustifolia), madrofio (Arbutus unedo) y lentisco (Pistacia lentiscus). La densidad de plantacion sera de

una planta cada 2 metros cuadrados.

- Se realiza una plantacion de encinar en la tercera linea de actuacion con una densidad de plantacién de un pie cada 16 m2.

Para proceder a la realizacién de la plantacién hay que reducir la densidad de los pies de pino carrasco (Pinus halepensis) hasta un tercio
de la densidad actual. En este caso se eliminaran los pies de pino que presenten malformaciones, bifurcaciones, un crecimiento de tronco
y copas deformes, etc. En el caso de la vegetacion arbustiva existente, esta sera eliminada de la zona de actuacién mediante una

desbrozada.

Por Ultimo y para poder dar proteccién a las plantaciones propuestas se proyecta la creacién de una barrera lineal al limite sur de la
plantacién de arbustivas de porte bajo. En concreto se construira un muro de piedra seca de 30 cm de altura que englobara el limite

meridional de la zona FA7 y un tramo de la FA3 hasta encontrar el cruce del camino del Mas de los Arcs.

Les actuaciones propuestas a la unidad FA7 también engloban una pequefia superficie de la zona FA3 para que las plantaciones a

ejecutar y la delimitacion proyectada del muro de piedra en seco puedan tener una continuidad entre la caseta del guarda y el cruce del

camino del Mas de los Arcs.

Foto. Situacion actual de la ambito desforestado que queda entre la zona FA3 y FA7 que se prevé reforestar mediante plantacion de encinar donde se
encontraran los pies de encina.
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Foto. Detalle de la zona forestal arbolada FA/ desde el camino que permite el acceso a la caseta del guarda.

Zona FA8

Una de las caracteristicas principales la zona FA8 es que presenta muy poco recubrimiento forestal y arbustivo en buena parte de su
delimitacién. Por otra banda, también hay que destacar la existencia de lo que parece que era el trazado de un camino que permita
acceder a las hileras de cipreses desde el trazado del gaseoducte, de manera perpendicular. Esta unidad quedara partida en dos zonas

(mitad oriental y mitad occidental, segin se detalla a continuacion).

El objetivo de las actuaciones planteadas en esta unidad de actuacion pasan por:

- Aumentar el estrato arbéreo y arbustivo de las zonas mas empobrecidas de regeneracion vegetal. En este caso se procedera
a densificar el estrato arbéreo mediante la plantacidon de encinas en los dos ambitos de actuacién (dmbito oriental y occidental
respecto el trazado del camino a recuperar). Con el objetivo de no tapar visualmente las lineas de cipreses se propone un marco de
plantacién irregular con una densidad de un pie de encina cada 25 m2. Se reforgara lelestrato arbustivo con una plantacion en las dos
zonas de actuacion con pies de aladierno (Rhamnus alaternus) y durillos (Viburnum timus), distribuidos irregularmente a partes
iguales con una densidad de un pie cada 5m2. Por tal de aumentar el recubrimiento herbaceo y poder delimitar visualmente el trazado
del camino se propone enriquecer este estrato mediante la plantacion de especies enredaderas o tapizantes de porte bajo tipicas del
encinar que permitan un recubrimiento del suelo. Se plantara roja (Rubia peregrina), rusco (Ruscus aculeatus), zarzaparrilla (Smilax
aspera) y madreselva (Lonicera implexa) de manera irregular en una densidad de plantacion de un pie cada 2 m2. Previo a las
actuaciones de plantacion hay que realizar trabajos de limpieza de material forestal muerto (en concreto, una raiz y diversos
acumulos de material vegetal). Por lo que respecta al recubrimiento forestal arbolado existente (Unicamente hace referencia a la

presencia de pies de pino carrasco) se respetaran todos los pies existentes en la zona de actuacion occidental, mientras que a la

zona oriental se reducira la densidad de pies a la mitad. La reduccién del recubrimiento arbustivo solo se realizara en la mitad oriental
de la zona de actuacion.

- Recuperar el caminillo que enlaza las hileras de cipreses con el trazado de la infraestructura del gaseoducto. La plantacién
del estrato arbustivo de porte bajo en la zona de actuacion propuesta permitiré recuperar la delimitacién del camino, ya que los limites

de plantacién que rodean el trazado del camino deberan ser perpendiculares en los dos lados del camino. Se prevé la realizacién de

una actuacion de desbrozada para eliminar la vegetacion existente.

Foto. Detalle de la zona propuesta para ser enriquecida vegetalmente con aumento de recubrimiento arboreo y arbustivo a tocar de las hileras de
cipreses a banda y banda del camino de acceso que se creara de nuevo desde el gaseoducto

Zona FA9

En la zona de actuacion forestal FA9 se propone la realizacién de actuaciones de mejora forestal para reducir el riesgo de incendio forestal
y favorecer el crecimiento de los pies de pino carrasco (Pinus halepensis) y mejorar la posible regeneracién natural del encinar. Las

actuaciones planeadas pasan por:

- Lacreacién de una franja de seguridad contra incendios de 2 metros de anchura consistente en la poda de los ejemplares existentes
tanto de pino carrasco (Pinus halepensis) como de pino pifionero (Pinus pinea) hasta una altura maxima de 6 metros y en la
reduccion (eliminacion) total de las especies de sotobosquearbustivo mediante una desbrozada total. Esta franja se llevara a cabo en
el @mbito meridional de la unidad de actuacién, al lado del vial que comunica el camino del Mas de los Arcs con el gaseoducto. En
esta franja se realizara una eliminacion total del estrato arbustivo y hay que extraer todos los pies de pino que tengan un didmetro

inferior a 10 centimetros, estén torcidos o presenten malformaciones.
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- Tratamiento de mejora y saneamiento sobre la masa forestal. En esta actuacion se extraeran de la zona forestal aquellos pies (tanto
de pino carrasco como de pino pifionero) que tengan un diametro inferior a 10 centimetros de diametro, estén muertos, caidos o
presenten malformaciones. Hay que tener en cuenta que la actuacion de tratamiento de la masa forestal adulta permita reducir la
densidad de manera que queden aproximadamente 650 pies/ha (dato que permite tener una distribucién de pies en un marco de
plantacién de pies a una distancia media de 4 metros de distancia 4x4m y una reduccién del 10% de recubrimiento forestal existente).

En esta actuacion se retirara de la unidad de actuacién aquel material vegetal muerto presente en el ambito de actuacion. Se parte de

una situacion actual de densidades de pino que rondan los 750 pies/ha.

&9

Foto. A la banda izquierda del trazado del gasodcto se bea el estao actual de la vegetacion existente en la zona FA9.

Zona FA10

La zona FA10 corresponde a un espacio que ha quedado intersticial entre la carretera de acceso por vehiculos aa apaarcamiento y la
carretera N-240, de manera que configura una primera impresién de la finca por parte de los conductores que circulan por la carretera
nacional y también por aquellos que acceden para aparcar. Su cobertura vegetal es apreciable pero irregular, compuesta por pinos
carrascos y los consecuentes arbustos de la maquia (acebuches, lentiscos, argots...) con algin pino pifionero al lado norte y algunos olivos
de rebrote. La parte mas meridional tiene un recubrimiento muy escaso, incluyendo algunas zonas donde existen vertidos de pavimentos o
otros escombros y residuos asociados a la construccién del mencionado acceso asfaltado. La intencion aqui es recuperar la frondosidad
del espacio y tratar los limites con la carretera de acceso a la finca, para reconvertir el espacio en una zona de tamponamiento visual entre
la finca y la carretera y, ademas, visualmente definidora de su caracter forestal. Para comenzar, sera necesario realizar una poda basal de
los pinos existentes. Posteriormente, en la parte que confronta con el acceso asfaltado, se situaran diversas masas o agrupaciones de
arbustos propios de la maquia que, sin permitir apreciar una alineacién, ayuden a configurar visualmente un cerramiento verde. Se situaran

pies de lentisco (Pistacia lentiscus), aladierno (Rhamnus alaternus), aladierno de hoja estrecha (Phyllirea angustifolia), acebuche (Olea

europaea var. silvestris) y arrayan (Myrtus communis). La zona meridional mas afectada por vertidos seré integramente reforestada con
estas especies y los espacios mas cercanos a la carretera N-240, incorporaran uns pocos pies de almez (Celtis australis), granado (Punica
granatum) e higuera (Ficus carica) que ayuden a incorporar un pequefio componente caducifolio continuacion del situado mas abajo, al
margen de la carretera, en su cruce con el barranco del Pont del Diable. Hay que remarcar, por ultimo, que continuando al norte de esta
zona existe un pequefio resalte rocoso configurado entre la N-240 al oeste y el aparcamiento por vehiculos al este. Las afectaciones
producidas por las obras tanto de la carretera com del aparcamiento conseguieronr, en primer lugar, su deforestacion, y en segundo, la
proliferacién de cafia americana (Arundo donax). Se plantea eliminar esta especie mediante desbrozada y plantar, en el limite del

aparcamiento, diversos pies de ginesta (Spartium junceum).

Zona FA11

Esta unidad forestal se encuentra recubierta mayoritariamente por la comunidad de maquia litoral de coscoja y palmito (Querco-
Lentiscetum), la cual se desarrolla sobre un substrato calcareo con un niimero relativamente grande de afloramientos rocosos. Dado el
caracter climacico forestal de la unidad no se prevén actuaciones sobre la vegetacion forestal, a excepcidn de las actuaciones previstas en
la superficie forestal que rodea la hilera de cipreses perpendicular en las tres hileras de cipreses del norte de la zona de ajardinamientos.
El recubrimiento forestal actual existente en el limite oriental de esta hilera, no permite visualizar correctamente los ejemplares de cipreses
desde la zona FA8 y desde el trazado del gaseoducto. Por este motivo se propone la realizacién de una franja de 10 metros de anchura
paralela al trazado de la hilera de cipreses que quede libre de vegetacion arbustiva y con una reduccién significativa del recubrimiento
forestal. La creacién de esta franja permitird facilitar la mejora de la visualizacion de los cipreses y definir y delimitar el conjunto de las
alineaciones de los pies de esta especie. Paralelamente, la creacion de la franja permite disponer de una franja de seguridad contra
incendios, ya que quedara sectorizada la zona de influencia del jardin romantico con las comunidades de maquia del nordeeste del &mbito

de intervencion.

Asi pues, se proyecta la creacion de una franja forestal que consistira en reducir el combustible forestal presente, siguiendo las siguientes

consideraciones:

- Reduccion (eliminacion) total de las especies de sotobosquearbustivo mediante una desbrozada total.

- Disminucién parcial del recubrimiento arbdreo, hasta dejar una densidad de 250-300 pies/ha de los pies de pino carrasco, la
cual cosa supone un distanciamiento medio entre los &rboles de 6 m, y realizar una poda sobre estos arboles hasta la méxima
altura posible, aproximadamente 2/3 de la altura total. En esta actuacién habra que respetar todos los pies de palmito (Chamaerops

humilis) existentes.
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Foto. Detalle del estado actual de la vegetacion forestal que limita al lado oriental de
la hilera de cipreses paralela al camino del Mas de los Arcs.

ZF1

La zona ZF1 tiene la particularidad de configurar estéticamente buena parte de la entrada a la finca y a la zona de jardines. Por una banda,
confronta con el lado sur del camino de acceso por viandantes, y por otra banda, con la carretera de acceso al aparcamiento. Esta
compuesto por fajas succesivas que descienden desde el camino hacia el barranco del Pont del Diable y se han realizado actuaciones de
desbrozada suficientemente contundentes en el pasado creando una masa arbustiva muy escasa, con arbustos individuales podados, bajo

una cobertura densa de pino carrasco. El limite con el camino para viandantes es, ademas, muy poco marcado y difuso.

Las actuaciones en esta zona van encaminadas basicamente a tratar los limites con el camino por viandantes y el acceso por vehiculos,
considerando la posibilidad de situar diversos arbustos de la maquia y el encinar formando masas compactas con unos tres pies de
profundidad, sin que se cree una sensacién de valla lineal sind sobretodo de masa. En el lado del camino para viandantes se utilizaran las
especies: lentisco (Pistacia lentiscus), aladierno (Rhamnus alaternus), aladierno de hoja estrecha (Phyllirea angustifolia) y acebuche (Olea
europaea var. silvestris). En el lado que toca al camino de acceso para vehiculos, mas soleado, se utilizaran el arrayan (Myrtus
communis), la ginesta (Spartium junceum) y el lentisco (Pistacia lentiscus).

Por otra banda, se cree interesante asegurar una mayor cobertura del estrato arbustivo a la primera faja de esta zona, bastante abierta y
desnuda. Se situaran diversas masas de lentisco y aladierno.

Fotos. Dos imagenes de la zona ZF1; a la izquierda, limite superior con el camino y primer nivel de fajas muy deforestado. A la derecha,
zona abierta donde se sittia un banco de descanso.

ZF2

En todo el ambito de actuacion de esta zona se ha proyectado transformar toda su superficie en zona de ajardinamientos con parterres. La
descripcion y composicion de las especies propuestas de la plantacion se describe en el siguiente apartado de la presente memoria (7.3.
Propuesta de actuaciones sobre los espacios enjardinados).

ZD1

A diferencia de buena parte de las zonas de actuacion forestal del ambito de intervencion donde existe un recubrimiento forestal
significativo, la zona ZD1 se caracteriza por presentar una situacion contraria. En el extremo nor-occidental de este ambito aparece una
zona topograficamente deprimida de 1,5 metros de profundidad que actualmente se encuentra medio llena de material vegetal muerto y
completamente yerma. El resto del ambito presenta una densidad arbérea y arbustiva casi nula. Sélo hay que destacar la presencia de una
hilera de pinos pifioneros (Pinus pinea) que se encuentran al limite oriental de la zona de actuacién y que permiten sectorizar este ambito
con el trazado del camino del Mas de los Arcs.

Fotos. A la izquierda estado actual de la zona desforestada con presencia de material vegetal muerto. A la derecha vista general desde el cruce del
camino del Mas de los Arcs
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Quercus ilex sp. llex en contenedor 18-20 cm de

FA7 . 19 Z\V0605
Les actuaciones propuestas en esta zona ZD1 tienen como objetivo revegetar todo el ambito yermo actual hacia una composicion de perimetro
o o o o . i ' o . Sconucus nigra en C3L 38 ZV0603
encinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinviale) siguiendo la misma tendencia que se ha tenido en la descripcion de la zona de actuacion Rhamnus alaternus 38 7V0603
FA7. En este caso, no obstante, dado la existencia de Ia hilera de pies de pino pifionero situada en el extremo oriental de la zona ZD1, las Phylirea angustifolia 38 ZV0603
dif i de ol . dara ; de L q on de | lantada desde | Arbutus unedo 38 Z\V0603
iferentes lineas de plantacién quedaran en forma de L para que se pueda tener una percepcion de la nueva zona plantada desde la Pistacia lentiscus 38 7V0603
subida de los caminos del Mas de los Arcs. Rubia peregrina en AF 300 cc 34 Z\V0620
Ruscus aculeatus en AF 300 cc 34 Z\/0620
Smilax aspera en AF 300 cc 34 Z\/0602
Asi pues, las actuaciones propuestas en relacién a la propuesta de plantaciones son: Lonicera implexa 34 Z\0602
Séjr?rr:gt? O||ex sp. llex en contenedor 18-20 cm de 16 7V0605
- Creacion de masas arbustivas a primera linea con estructura irregular en una franja de anchura aproximada de 5-6 metros Sconucus nigra en C3L 72 Z\/0603
formadas por parterres que contengan las siguientes especies de porte enredadero y tapizante: roja (Rubia peregrina), rusco FAS Rhamnus alaternus 12 ZV0603
_ , . . . Ruscus aculeatus en AF 300 cc 90 ZV0620
(Ruscus aculeatus), zarzaparrilla (Smilax aspera) y madreselva (Lonicera implexa). Se prevé la construccion de un total de 5 Rubia peregrina en AF 300 cc 20 770620
parterres (agrupaciones de especies vegetals) de superficies diversas con una densidad de plantacion de una especie cada metro Smilax aspera en AF 300 cc 920 ZV/0602
drad Lonicera implexa 90 Z\/0602
cuadrado. Pistacia lentiscus en C 3 L 100 ZV0603
Spartium junceumen C 3 L 55 Z\V0603
. , . . . . . Rhamnus alaternus en C 3 L 150 ZV0603
- Creacion de una segunda linea arbustiva formada por especies de porte arbustivo mas alt. En este caso se realizara la Phylirea angustifolia en C 3 L 150 2V0603
plantacion de tipo irregular distribuida en una franja continua que ira paralela a la primera linea y que tendra una superficie total de FA10 Olea europaea var. silvestrisen C 3 L 150 Z\/0603
146 m2. En este caso las especies que se utilizaran seran las siguientes: durillo (Viburnum tinus), aladierno (Rhamnus alaternus), Myrtus communis var. silvestris en C 3 L 100 £V0603
Celtis australis en C 17 L, 20-22 ¢cm perim 6 ZV0407
aladierno falsos (Phyllirea angustifolia), madrofio (Arbutus unedo) y lentisco (Pistacia lentiscus). La densidad de plantacion sera de Ficus caricaen C 5 L 10 Z\/0426
una planta cada 2 metros cuadrados. Punica granatumen C 5L 10 ZV0426
Pistacia lentiscus en C 3 L 250
Rhamnus alaternus 250
- Se realiza una plantacion de encinas a la tercera linea de actuacion con una densidad de plantacion de un pie cada 16 m2. ZF1 Phyllirea angustifolia 100 7v0603
Olea europaea var. silvestris 100
Myrtus communis 100
Antes de realizar las actuaciones de plantaciones vegetales hay que retirar tot el material vegetal muerto presente en la zona deprimida y Spartium junceum 100
rellenarlo de tierra vegetal. ngrcus ilex sp. llex en contenedor 18-20 cm de 13 7V0605
perimetro
Sconucus nigra en C3L 15 Z\/0603
A continuacion se adjunta una tabla resumen donde se muestra el resumen de las plantaciones propuestas en las unidades forestales con Rhamnus alaternus 15 ZV0603
. . Phylirea angustifolia 15 ZV0603
el nimero de plantas de cada especie seglin cada unidad. Zd1 Arbutus unedo 15 7\/0603
Pistacia lentiscus 15 Z\/0603
_ Rubia peregrina en AF 300 cc 40 ZV0620
—_— UNIDADES DEL PRESUPUESTO Plantacién __ Ruscus aculeatus en AF 300 cc 40 70620
Descripcion Medicién Loty Smilax aspera en AF 300 cc 40 Z\0602
a i T tonedor 18-20 om d ud Lonicera implexa 40 Z\/0602
uercus ilex sp. llex en contenedor 18-20 cm de 13 710605
perimetro
FA1 Rhamnus alaternus en C3L 153 Z\/0603
Pistacia lentiscus en C3L 460 Z\/0603
Rubia peregrina en AF 300 cc 153 Z\/0620
Rubia peregrina en AF 300 cc 25 ZV0602
FA4 Ruscus aculeatus en AF 300 cc 25 ZV0620
Smilax aspera en AF 300 cc 25 ZV0602
Lonicera implexa 25 ZV0602
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7.4. Propuesta de actuaciones sobre los espacios ajardinados Ampliacion de la cobertura | Pistacia 8 20603
de acantos lentiscus en C
Plantacion de hiedra'y 3L
Dentro del ambito de estudio, y tal com se ha ido explicando en esta memoria, existen diversos espacios conceptualizados como jardin, \(/;P::ci on de una Laurus nobilis 7 7V0621
tanto por su delimitacion perimetral como parterres, tanto por el hecho de que recientemente las diversas escuelas-taller han realizado agrupacion de clivies y enC3L
actuaciones de ajardinamiento. Los objetivos y criterios de actuacion en estas zonas han estado explicados ampliamente en apartados E“;ﬁ:ﬁfﬁ ?:?ntes y Viburnum 5 7V0603
anteriores. A continuacidn, se realiza una aproximacion y una propuesta concreta para cada uno de los espacios. cilindres tinusen C3 L
| ’ - | auactones Hedera helix 400 | 2v0602
La zona de parterres 5 es la que actualmente tiene un grado de cobertura vegetal (herbacea y arbustiva) mas bajo, pero constituye al genistas y palmitos en AF 300 cc
mismo tiempo una pieza basica de lo que seria el jardin historico. El objetivo principal de las actuaciones en esta zona sera poner de (Ithmlngmon hileras Vinca difformis 150 7V0602
. . . . . . . . e durillos
relieve los elementos singulares existentes — caracol, losas de cantera y plazoleta de cipreses — siempre teniendo en cuenta el criterio Actuaciones Creacion de 3 grups en AF 300 cc
. . ) o , Mantenimiento i
general de reproduccion de la naturaleza y el cerramiento de visuales y creacién del efecto sorpresa. Hay que tener en cuenta, ademas, la de arbustos: un con Clivia miniata 25 710609
situacion de sombreado de su practica totalidad 8 aladiernos de hoja enC3L
: estrecha, altre con 8
:zﬂﬁj‘;‘;sy are son 7 Ruscus 25 | 2v0620
UNIDADES DEL PRESUPUESTO aculeatus en
PARTERRE |  ARBOLES ARBUSTOS RECUBRIMIENTO Plantacion —— cit
Descripcion Medicion u dg Acanthus 25 7V0609
Existentes Existentes Existent Laurus nobilis 6 ZV0621 mollis en C 3
1 pino pifionero | No hay Parcial con enebro repente | en C 3 | L
5.4 Actuaciones Actuaciones
o Actuaciones Plantacion de dos Plantacion hiedra Hedera helix 378 Z\0602
mantenimiento grupets de 3 Eliminacion enebro repent | en AF 300 cc
laureles
Existentes Existent Viburnum 7 7\/0603 Existentes Existentes Existent Pistacia 5
1 algarrobo Existentes Nulo tinusen C 3L 4 Pinos carrascos | Hilera de ligustrums | nul lentiscus en C
pequefio y 2 pinos | 2 hay quelistemons en el lado oeste 3L
carrascos Arbutus unedo 4 V0603 Hilera de durillos en
Actuaciones enC3L el lado este Viburnum 8
5.9 Actuaciones Plantacion  hiedra _ 2 pitosporos _ finus en C 3 L
- Eliminacion de hay Hedera helix 300 ZV0602 5.4, Actuaciones Actuaciones Actuaciones ~
Actuaciones quelistemons Plantacion rusco en AF 300 cc Mantenimiento Eliminacion hilera de | Plantacion madreselva Laurus nobilis 7
Mantenimiento | Plantacion de 2 durillos enC3L
grups (5 durillos y 4 Ruscus Creacion una
madrofios) aculeatus en 15 7V0620 agrupacion central Lonicera 360
C1L mixta con 5 implexa en AF
Existentes Existentes Existent Phyllirea 8 V0603 lentiscos, 8 durillos y 300 cc
53 Pinos carrascos, 2 | Genistas, palmitos, | Muy bajo. Hay uns pocos | angustifolia en _  laureles _
"~ acebuchesy 1 | hilera de durillos en | pies de cintes, cilindres, Cc3L Existentes Existentes Existent Quercus 6 ZV0603
ciprés el lado norte acantos 2 pinos carrascos | Alineacion de nul coccifera en C
1 pino pifionero | ligustrums en el lado 3L
1 figuera este
55 2 cipreses vells | Agrupacion de Arbutus unedo 6 ZV/0603
e Alineacién pitosporos bajos enC3L
cipreses en el lado | Agrupacion de
vell plazoleta teucrios Pistacia
Agrupacion de lentiscus en C 6 ZV0603
margaritas 3L
LIMONIUM Societat de Actuaciones Ambientales 977342069  www.LIMONIUM.org 39




PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DEL JARDIN HISTORICO DEL PONT DEL DIABLE — Municipio de Tarragona (Tarragonés)

Mayo del 2009

Actuaciones

Actuaciones

Actuaciones

Actuaciones

Actuaciones

Actuaciones

Mantenimiento Refuerzo de la Plantacién hiedra, vincay | Hedera helix 250 ZV/0602 Mantenimiento Refuerzo de la Plantacién hiedra, vincay
arbolado visibilidad de las madreselva en AF 300 arbolado visibilidad de las madreselva
Plantacién de 3 | piedras de cantera Plantacién de 3 | piedras de cantera
cipreses con 6 laureles Vinca difformis 250 ZV/0602 Actisteiess Actisteiness AEistéabes Rhamnus 9 ZV 0603
Creacion de tres en AF 300 10dndsnianiergcos | Adevpatidawehtal Rizatacién hiedra blateraubedix C 152 ZV0602
agrupaciones de Zdipesies oS duyileste 8rLAF 300 cc
arbustos por cerrar Lonicera 250 ZV0602 1 tuia
visuales plazoleta: 6 implexa en AF 1 grévol pequefio Pistacia 8 ZV/0603
coscojas, 6 300 Actuaciones Actuaciones Actuaciones lenticus en C
madrofios, 6 Mantenimiento Eliminacion hilera de | Plantacién hiedra 3L
lentiscos Cupresus 3 Z\V0404 Eliminacion tuia | laureles Creacion de dos manchas
sempervirens Creacion de 4 con clivias y dos manchas | Arbutus unedo 8 ZV/0603
var. stricta en agrupaciones de con agapantos enC3L
en cont, 300 arbustos: 9
cm alt 5.8. aladiernos, 8 Viburnum 8 ZV0603
Existentes Existentes Existent Quercus 6 ZV0603 lentiscos, 8 tinusenC3L
3 cipreses Alineacién de nul coccifera en C madrofios, 8 durillos
3 Pinos carrascos | ligustrums en el lado 3L Hedera helix 900 ZV0602
Alineacion de oeste en AF 300 cc
cipreses en el lado | Alineacién de Arbutus unedo 6 ZV0603
plazoleta laureles bajos en el enC3L Clivia miniata 25 ZV/0609
lado este enC3L
Actuaciones Actuaciones Actuaciones Pistacia
Mantenimiento Creacion de cinco Plantacién hiedra, vinca lentiscus en C 6 ZV0603 Agapanthus 25 ZV0609
arbolado agrupaciones de (ala zona cercana a 3L praecox en C
Plantacién de 6 | arbustos para cerrar | plazoleta) y madreselva 3L
cipreses visuales plazoleta: 6 Viburnum ZV0603 Existentes Existentes Existent
coscojas, 6 tinusenC3L nul Rodeado convalla | Nul
madrofios, 6 de laurel
lentiscos, 6 durillos, Rhamnus ZV0603 Actuaciones Actuaciones Actuacion
6 aladiernos alaternus en C 5.9. Plantacién 2 Eliminacion valla de | Recubrimiento con hiedra
3L encinas laurel
Situacién de 4
5.6. Hedera helix 360 Z\V0602 madrofios alrededor
en AF 300 pies de encina
Vinca difformis 360 ZV0602
en AF 300
Lonicera 360 ZV0602
implexa en AF
300
Cupresus 6 ZV0404
sempervirens
var. stricta en
en cont, 300
cm alt
Ruscus 25 ZV0620
aculeatus en
C1L
5.7 Existentes Existentes Existente Viburnum 9 ZV0603
o 3 Pinos carrascos | Nula Nula tinusenC3 L
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Fotos. Vista del estado actual de los parterres de la zona P5

Otra zona de actuacion destacada esta constituida por el grupo de parterres semienjardinados que gravitan entre el conjunto escultérico

con inscripciones y la zona del caracol. Aqui las actuaciones son diversas dependiendo de las caracteristicas y el estado previo de cada

parterre, aunque se siga la regla general.

Existentes Existentes Existent
4 Pinos pifioneros Arbustos de la maquia | Parcial LZ\:]a/écguéaLsp 150 Z\V0455
P4 3 Pinos carrascos (lentisco, coscoja, Romero, lavanda, '
aladierno, aladierno esparnallac, brezo de Hedera helix
de hoja estrecha, invierno, lastén en AF 300 cc 500 ZV0602

argot)

Actuaciones
Seleccidn de rebrotes
de arbustos para
creacion de masas
compactas
(acebuche, lentisco,
coscoja, aladierno,
aladierno de hoja
estrecha, argot)

Actuaciones

Plantacién hiedra en los
extremos del parterre por
recubrimiento de margenes
Plantacién de lavandas en
lado sur poco sombreado
por crear masas mas
compactas de subarbustos

Actuaciones
Mantenimiento

UNIDADES DEL PRESUPUESTO

PARTERRE ARBOLES ARBUSTOS RECUBRIMIENTO Descrincié L Codigo
escripcion Medicion ud
Existentes Existentes Existente
3 pinos pifioneros Adelfas Madreselva
1 encina Lentisco Esparnallac y lavanda
1 olivera Rosa sp
Actuaciones Actuaciones Actuaciones
Mantenimiento Eliminar esparnallac Mantenimiento del
P2 Cubrir espacios madreselva LZ\:]a/écguéaLsp 300 Z\/0455
vacios con especies ’
de lavandas
(Lavandula
anqustifolia,
Lavandula latifolia,
Lavandula dentata
Existentes Existentes Existent
Pinos pifioneros Arbustos de la maquia | lastén
(lentisco, coscoja,
aladierno, aladierno
de hoja estrecha,
P3 arcot) i Fotos. Vista del estado actual de los parterres de la zona P2 (conjunto superior) y P3 (conjunto inferior
(no Actuaciones Actuaciones Actuaciones :Ineggggg lgé 690 Z\V0602 P feon perion) y P3 (con )
enjardinat) | Mantenimiento Desbrozada selectiva | Mantenimiento laston
por crear Plantacion hiedra a los El conjunto de parterres P1, situado en la entrada, es el que tiene los ajardinamientos mas consolidados y acabados. En estos, no se
agrupaciones de extrems del parterre por . - . . Y , - "
arbustos sobre la recubrimiento de margenes discute la composicion actual de las especies arbustivas, mayoritariamente autoctonas y similares a las que se pretenden utilizar al resto
base de los del espacio. Lo que no conuerda con el criterio general son las especies tapizantes utilizadas, que seran substituidas por hiedra y vinca,
preexistentes . . , i .
de las que se calculan un total de 150 ejemplares de cada especie. Aqui, no obstante, hay que tener en cuenta un pequefio espacio ahora
sin vegetacion situado entre el limite de los parterres, la valla de madera existente a su norte y la masa forestal, que hay que revegetar
para dar continuidad al sentido de esta zona enjardinada. Esta revegetacion se realizara con acebuches, aladiernos y aladiernos falsos.
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UNIDADES DEL PRESUPUESTO Actuaciones Actuaciones Cobertura con hiedra Pistacia 45 ZV0603
PARTERRE ARBOLES ARBUSTOS RECUBRIMIENTO Plantacion _ Mantenimiento Creacion de diversas - _ lentiscus en C
Descripcién Medicién Codigo masas de arpustos Creacion de agrupaciones de 3L
ud centrales, mixtos, con | ruscos
Existentes Existentes Existente Phyllirea 15 ZV0603 especies como el Laurus nobilis 25 2\0621
Pinos carrascos, Diversas plantas: Parcial, con subarbustos angustifolia en lentisco, la coscoja, el enC3L
pinos pifioneros, 1 durillo, adelfa, como teucrios, esparnallacs, | C3L aladierno, el
tuya madrofio agapantos o otras plantas acebuche, el aladierno Viburnum tinus 25 ZV/0603
tapizantes Rhamnus 15 ZV0603 de hoja estrecha, el enC3L
Actuaciones Actuaciones Cobertura completa con alaternus en C durillo y el laurel
Mantenimiento Mantenimiento hiedra incluyendo la 3L Eliminacién yucas Hedera helix 200 Z\0602
substitucion de las plantas en AF 300 cc
P1 Plantacién de pies de | tapizantes alctonas Hedera helix
acebuche, aladierno y en AF 300 cc 400 ZV0602 Ruscus 100 ZV0620
aladierno falso en el aculeatusen C
espacio detras la valla Olea europaea 1L
de madera var. silvestris
enC3L 1 Z\0603 Olea europaea 35 Z\/0603
var. silvestris
enC3L
Quercus 25 ZV0603
La zona denominada ZF2, compuesta por una pineda con recubrimiento del suelo practicamente nulo, se incorpora como ajardinamiento y cocciferaen C
se subdivide en 3 espacios mediante la apertura de 3 senderos nuevos. El tratamiento de creaciéon de mases arbustivas y recubrimiento St
con tapizantes de sombra utilizat a la zona P5 continiia aqui como criterio predominante. En esta definicion se incorpora el pequefio
parterre calificado como P6
Existentes Existentes Existent
1 pino carrasco 1 laurel Muy bajo. Hay unos pocos Laurus nobilis 7V0603
2 quelistemons 2 pitosporos bajos pies de yuca enC3L 10
UNIDADES DEL PRESUPUESTO P6 élctuaciones éctuacioges Cobertura con hiedra
; Plantacion iminacién reacién de una masa
HRRUERRE SREQIES cEBlEes HAELEIE) Descrincis e Cédigo quelistemons central de laureles Eliminacién yucas Hedera helix 7V0602
escripcion Medicion ud en AF 300 cc 45
Existentes Existentes Existent Phyllirea 35 ZV0603
ZF2 Pinos carrascos, Practicamente nulo Muy bajo. Hay unos pocos angustifolia en
pies de romero macho y C3L
manchas de lastén

Fotos. Estado actual de la zona ZF2 y del parterre P6 (imagen central y derecha)

Por Ultimo, cuanto a plantaciones, hay que tener en cuenta el tratamiento de las hileras de cipreses que constituyen los vestigios de
ajardinamiento a lo largo del camino del Mas de los Arcs y la plazoleta semicircular. Por estos arboles, se realizara una seleccion de los
mejores conservados, que seran podados cuanto a ramaje muerto o enfermo, eliminandose los que estén secos, muy dafiados o con
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portes poco adecuados, y buscandose una sustitucién progresiva por arboles nuevos. Asi, se contempla en esta primera fase la plantacion
de 45 pies nuevos de ciprés que correspondran a la variedad stricta.

La valla de tuyas que sigue el lado occidental del camino del Mas de los Arcs se encuentra muy dafiada y es dificilmente recuperable. Por
tanto, se propone la eliminacion de los diversos ejemplares de tuuas existentes y la substitucién — dada la clara voluntad original de
constituir una alineacién de arbolado — por una hilera de laureles.

Fotos. Estado actual de la valla de tuyas a lo largo del camino del Mas de los Arcs

7.5. Mobiliario, sefalizacion y elementos construidos.

Este jardin no se concibe como un espacio de uso de ocio intensivo — com una zona verde o parque urbano — sino que quiere mantener
las caracteristicas de espacio tranquilo de paseo, contemplacién y sorpresa visual, bien integrado con el espacio natural forestal
circundante. La finca ya tiene previstos espacios para otros tipos de actividad como los deportes al aire libre o el picnic. El mantenimiento
de estas caracteristicas pasa por la minima situacién de mobiliario de exterior o de ocio que puedan fomentar las actividades de ocio antes
explicadas, o bien resaltar negativamente de manera estética cuanto a la confeccién original del jardin. Por ejemplo, los materiales de

madera tratada para el exterior que habitualmente se utilizan en tiempo actuales no parecerian ser una solucion demasiado adecuada.

Les actuaciones que se plantean son muy sencillas. Por una banda, sustituir los bancos actualmente existentes — bastanto dafiados — por
unos de nuevos, y por ofra banda, situar un pequefio banc semicircular en el extremo norte de los parterres P1, en la zona donde se cred

una estructura de piedras que invitaba al descanso. También se situaron unas pocas papeleras.

Por otra banda, la senfializacion dentro del espacio ird encaminada a unificar criterios y explicar las actuaciones relacionadas. Se
completara y reparara el rétulo explicativo del parque ecohistérico situado ala lado de la plazoleta de entrada, incorporando nueva
informacion destacada sobre las caracteristicas del jardin. Al mismo tiempo, un nuevo plafén explicativo sobre soportes de madera,
situado a la altura del parterre P6, incorporara informacién sobre el contexto histérico del jardin, los criterios funcionales y estéticos que
determinaran su disefio, y las actuaciones de recuperacion relacionadas. Sera necesaria una minima informacion sobre recomendaciones,
usos permitidos y prohibidos dentro del ambito del jardin histdrico. Hay que situar dos banderoles direccionales en el punto de confluencia
de caminos, a la altura del caracol de tejos. Uno, indicando la direccion del Mas de los Arcs, y otro la del Pont del Diable. Por Ultimo, y en
relacion con el apartado de mejora de caminos, existirdn banderoles direccionales en la confluencia del nuevo sendero abierto desde la
hilera de cipreses hasta el camino del Pont del Diable y, en el punto donde se encuentra por sorpresa la visual sobre el acueducto, se

situara un plafén interpretativo apaisado del monumento y de su entorno.

Por Ultimo, se encargaré a restauradores expertos la reparacion y recuperacién de los elementos arquitecténicos actuales — portalada de
acceso (valorando la posibilidad de intercambiar los sobrerétulos de las dos puertas laterales), conjunto escultérico con inscripciones,
alegoria con ceramicas situada bajo el pino carrasco a la zona P1, y pilares con jardinera de la plazoleta de cipreses. Seria conveniente
también plantearse el cambio total de la escalinata de acceso a los parterres enjardinados de la entrada, de discutible integracion estética.
Esta actuacion, no obstante, se deja consideracion de los gestores de la finca y no se presupuesta. Se ha pedido una propuesta concreta

de actuaciones a la empresa especializada Angkor, Conservacion y Restauraciéon, que ha determinado las siguientes actuaciones.

Actuaciones de restauracion de los elementos construidos

La tendencia més respetada actualmente es la de conservar el monumento tal y como la hemos recibido, interviniendo Unicamente en
aquellos elementos que sen estrictamente necesarios para su buena conservacion. En esencia, desde este Ultimo punto de vista, se
eliminaran las costras negras y se limpiaran los elementos que dafien la obra, se rehace lo mas imprescindible para al buen

mantenimiento se consolida donde sea necesario y se protege con un elemento reversible.

En esta manera de actuar se defiende la idea que no somos los amos del patrimonio, sino los custodios de uns bienes que hemos de

transmetir en las mejores condiciones a generaciones futuras.

Estudio de los tratamientos generales

a- Evaluacion del sistema de limpieza

b-  Eliminacién de morteros

c- Desalinizacion

d- Cosido de fragmentos , y llenado de juntas
e- Evaluacion de Consolidantes

f- Evaluacion de hidrofugantes
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Previamente, se realizara un estudio de intervencion estructural; cornisas pilastras...

Se trabajard en general sobre la eliminacién de las humedades, ya hemos comentado antes que es uno de los factores mas graves para

el monumento .

Se trabajaara también en la pre-consolidacion, en aquellos casos que la piedra, la cerdmica o el mortero esté en tan mal estado que

resulte imprescindible fijarla antes de comenzar el proceso de limpieza.

A - Limpieza. El objetivo es la eliminacion de sales, costras biologicas y costras negras que estan muy presentes en todo el conjunto

monumental del jardin

La limpieza sera efectiva, se ha de poder controlar en todo momento y no puede ocasionar nuevas fisuras, y ademas no ha de aportar mas

sales.

Hay diferentes tipos de limpiezas :

Mecénicos

Abrasivos

Limpieza con ultrasonidos
Quimicos

Acuosos

Laser

La limpieza de los elementos arquitectonicos serd mixta; es aconsejable utilizar limpiezas mecénicas unidas a abrasivos.

En todos los elementos de piedra se realizaran limpiezas mecanicas puntuales, sobretodo en la ceramica mediante bisturis por no dafarla
mas. Se realizaran apositos de pasta de celulosa con agua desionizada y jabones neutros. La eliminacion de los apositos sera mediante
agua desionizada y gases.

En los elementos de piedra se realizaran limpiezas mediante las pistolas especificas de conservacion-restauracion, a baja presion y a
distancias idoneas para no dafiar la piedra, siempre con abrasivos de baja granulometria y de aristas redondeadas para no crear
microfisuras en la piedra.

Puntualmente se realizaran limpiezas quimicas con apositos con las formulaciones idéneas para eliminar las costras negras.

B- Eliminacién de morteros

Una vez estén realizadas las limpiezas, se debera comprobar el estado de conservacién de los morteros de juntas. Si estan dafiados se
eliminaran o se reharan con morteros naturales de cal y arena y que tengan parecida difraccién a la piedra natural. Nunca se utilizaran

morteros de cemento ya que aportarian sales.

C- Desalinizacion

Una vez se realicen las pruebas de cantidad de sales, mediante aparatos especificos se aplican apdsitos de pasta de papel con agua
desionizada. Se aplicaran al muro unas 4 hores y posteriormente se mide la cantidad de sales con el conductivimetro. Si los porcentajes
son elevados se hara la desalacion total. Ara bien, es practicamente imposible desalar todos los elementos arquitectonicos; se debera
llegar a las cotas permitidas y que no dafien las obras. La ejecucidn se realizara mediante apdsitos durante unos dias e ir cambiandolos.

D- Cosido de fragmentos y llenado de juntas y fisuras.

En el caso de tener que coser fragmentos (aparentmente no se observa), a veces cuando se comienza a manipular las obras se observan

zonas mas débiles que necesitan un refuerzo a base de acero inoxidable de fibra de vidrio o titanio.

Al mismo tiempo se observan pequefas fisuras. Sera aconsejable sellarlas mediante cal hidraulica con polvo de piedra y una resina con
emulsion. El relleno de juntas siempre se hara con materiales compatibles con la original que han de tener una porosidad igual 0 méas
grande que la piedra y no aportar sales a la piedra.

E-Evaluacion de Consolidantes

Con esta operacion lo que se pretenden es que la piedra vuelva a su cohesion original y asi aumentar su resistencia mecanica y disminuir

su porosidad.

Hay diferentes sistemas de aplicacion pero el mas adecuado para las esculturas del jardin histérico serén la polvorizacion y la brocha .

Hay muchos consolidantes en el mercado pero los mas adecuados por piedra calcérea a la intemperie seran los consolidantes a base de
silice, concretamente el silicato de etilo; se consigue una gran penetracion y tiene gran afinidad con las calcareas y arenosas.

Siempre se aplicaran sobre soportes netos y secos y la temperatura ha de estar entre 8 y 25°C .

F- Hidrofugantes

El agua es un de los principales factores que estan dafiando las piezas del jardin histdrico; sera fondamental intentar minimizar su accion,

por eso es importante aplicar un producto que aumente el angulo de contacto del agua con el muro e impida la absorcion del agua sin

cambiar la permeabilidad al vapor de agua.

44 LIMONIUM Societat de Actuaciones Ambientales 977342069  www.LIMONIUM.org



PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DEL JARDIN HISTORICO DEL PONT DEL DIABLE — Municipio de Tarragona (Tarragonés)

Mayo del 2009

Consideramos que el producto mas adecuado por los elementos arquitectonicos del jardin seran hidrofugantes a base de siloxanos. Se

aplicaran a brocha o con pulverizador.

Es fundamental que exista un programa de mantenimiento, porqué no se pueden aislar del medio los monumentos y su proceso de

alteracion.

Elemento de entrada y puertas, elementos escultdricos de la Glorieta del Ciprés y columna con inscripcion “El Viajero”, se realizaran los

siguientes tratamientos:

- Limpiezas via seca, con pistola ventouri a presiones bajas y distancia suficiente para no dafiar la piedra. Se utilizara el webusite
(abrasivo) a pequefia granulometria para no crear microfisuras. Posteriormente se aplicara el consolidante (silicato de etilo en base
siloxa) mediante brochas, y pasadas 48 h se realizara otra aplicacion.

- Posteriormente se aplicara el hidrofugante (base siloxa) en todo el conjunto escultérico.

- Dependiente de la diagnosis sobre la presencia de microrganismos, se aplicaran biocidas

Placa vidriada ceramica

- Se realizara una limpieza por via himeda, mediante apésitos de EDTA y capillitos. se realizard una consolidacién con silicato de etilo

y una hidrogufacion a base de xilosanos. Es una limpieza muy poco abrasiva destinada a eliminar la suciedad.

7.6. Lared de riego

El disefio de las plantaciones esta pensat para conseguir un mantenimiento bajo y unos requerimentos bajos de agua, ya que se
aprovechan notablemente las condiciones de sombreado existentes y se utilizan basicamente especies autdctonas. Precisamente, las
condiciones de sombreado hace que se utilicen especies acostumbradas a condiciones microclimaticas relativamente himedas, por las
que las garantia del éxito en establecimiento vendran ddas por las posibilidades de implementar el riego en los momentos de plantacion y

durante los primeros veranos.

Descripcion genérica del sistema de riego

El abastacimiento de agua de riego se realizard mediante conexién a la red de agua existente utilizada ya actualmente para riego. Se
disposne de una arqueta de obra con contador de consumo y clave de paso general. Desde esta arqueta discurre una tuberia ya existente
de @50mm, con varias arquetas de obra existentes donde derivan diverses bocas de riego, alimenteacion de la casa del guarda,

vestuarios, etc.

La nueva red de riego, se efectuard instalando las correspondientes derivaciones desde la red existente, hacia los diferentes sectores de
riego. Las tuberias de derivacion de agua, se realizaran con tuberias de PEBD PN10 y diametros segun planos. La totalidad de las

tuberias iran enterradas, y seran de uso alimentario.

Para fijar de manera mas concreta, se especifican los tratamientos para cada uno de los elementos concretos.

Sectorizacion del riego

La zona enjardinada se ha sectorizado de la manera siguiente, de acuerdo a los planos:

SECTOR 1 (Alineacions de xiprers)
Fer cada alineacid, 2 fileres de Tech-line amb goters eS0cm

SECTOR Z(FAM
FEBD W32mm goters integrak o2m, cabalg bh

SECTOR 3 (P5.1,52, 5.3 54,545
Tech-line dis pos ats en malla, goters 23 h

SECTOR 4(PSE,57,58 59)
Tech-line dis posats en malla, goters 2,2 Ith

SECTOR 5(Zf=)
Tech-line dis posats en malla, gotars 2.2 Ih

SECTOR & (Zf2, PG
Tech-line dis pos ats en malla, goters 23 1h

SECTOR 7T(F3)
Tech-line di pos ats en malla, goters 2,2 th

SECTOR 2(PH
Tech-line dis pos ats en malla, goters 23 h

SECTOR 90
FEBD @32mm goters integrak o2m, cabal & Wh

SECTOR 10(FP2)
Tech-line dis posats en malla, goters 2,2 Ith

SECTOR 11 (P13 (zona perimetral dheura)
Tech-line dis posats en malla, gotars 2.2 Ih

SECTOR 12 (Zd1): boca de reg (sector no definit)

Ademas se dispondra en la zona Zd1 (todavia no definida) de una boca de riego.

Tuberias de riego

En zonas de parterres con arbustos y tapizantes, tuberias de polietileno TECH-LINE, con goteros de 2,3 I/h de caudal cada 30-50 c¢m, y

@17 mm. Goteros autolimpiantes, autocompensantes y proteccion contra vandalismo.
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En zonas arboladas, tubo de polietileno de baja densidad (PEBD) de @32 mm PN10, con goteros integrados cada 2 m y caudal 8 I/h.

Las tuberias de distribucién de acuerdo con los planos.

Arquetas de riego

Cada sector de riego estd encabezado por una arqueta de riego plastica de color verde, tipo RAIN BIRD modelo VB-1220, rectangular con
caracol de cerramiento, con resto de polietileno de alta densidad de estructura alveolar que asegura el drenaje al suelo. Una misma
arqueta de riego podra servir para dos sectores de riego, en funcion de la disposicion de éstos.

La arqueta albergara los elementos siguientes:

1 Clave de paso a la entrada

1 Programador auténomo de dos estaciones, RAIN BIRD serie T-BOS, 9V.

1 Regulador de presion PRS-Dial, RAIN BIRD.

1 Filtro de anillas ARKAL, 120 mesh. se dispondra de un manémetro antes y después del filtro para controlar su obturacién y limpieza

La arqueta albergaré para cada sector 1 electrovalvula RAIN BIRD y 1 vélvula de accionamiento manual.

Referéncia  Sectors reg Sectors reg Valvules
argueta %)
A SECTOR 1 Fileres de xiprers 32mm
SECTOR 2 FAT 32mm
A2 SECTOR 3 P51 P22 P53 PS4iIPSS 22mm
SECTOR 4 P56 P27, P5SE PSOIPI0 32mm
A3 SECTOR & Zf2 22mm
SECTOR 6 Zf21P6 22mm
Ad SECTOR 7 P2 22mm
SECTOR 8 P4 22mm
AS SECTOR 9 7f1 22mm
AG SECTOR 10 Pz 22mm
SECTOR 11 P1 22mm

Se dispondra de otras arquetas (Rain Bird VB-1220) para conexiones y registro, y en colectores de desagiie segun planos.

Automatizacion del riego (programadores de riego)

La red de riego estara automatizada, mediante un programador de riego auténomo en cada arqueta de sectorizacién que se comunica con

las electrovalvulas sectoriales mediante cableado eléctrico enviandoles una sefial de 9 V a corriente alterna.

Las arquetas de sectorizaciéon abastceran a un maximo de 2 sectores, por este motivo, el programador utilizado sera de 2 estaciones,
incluso en las arquetas de un Unico sector, en prevision de ampliaciones futuras. Se trata de un programador tipo RAIN BIRD serie T-BS,
incluyendo: consola de programacién T-BOS, caja de conexién a pilas (2 estaciones), solenoide de impulsion compacto y bateria
recargable NI-CD de 9V,con una autonomia minima de un afio.

El programador se fijard a una de las paredes laterales del peric6, quedando lo més arriba posible.

Las conexiones eléctricas con los cables de la electrovalvula se efectuaran con cinta vulcanizada, “torpedos” de silicona similar evitando
que la corriente eléctrica no se derive a tierra.

Boques de riego

Se dispondra de 1 boca de riego Biar, que derivara directamente de la red de riego, mediante tuberia de PEBD @50mm PN10, en prevision
de riego de la zona Zd1 (no definida).

Colectores de desagiie

Se dispondra de tuberias colectoras por desagiie si hace falta (limpieza, etc) de los parterres, mediante tuberias PEBD @32mm, hasta
pericones de desagiie (tipo Rain Bird), con valvulas manuales de desaglie de @32mm.

Accesorios de riego

Los accesorios (enlaces, codos, etc) para tuberias de polietileno, seran JIMTEN serie FITTING.

Los accesorios para tuberias TECH-LINE, seran también TECH-LINE.

La instalacién de riego se efectuaréd de acuerdo a las especificaciones técnica particulares de la instalacion de riego del ayuntamiento de

Tarragona, referentes a los materiales y a la ejecucion.

8. PRESUPUESTO

8.1. Presupuesto de ejecucion material
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Los precios de las unidades de obra de este proyecto se han estudiado con detalle y se presentan en el anejp n°1 (Justificacion de

{15

precios) y la confeccion de los mismos se ha realizado a partir de los salarios vigentes segun el Ultimo convenio de la construccion y i " 1 /’ lf' [ /L‘”
del sector de la jardineria, de los costes de materiales y maquinaria actuales y los rendimientos normales para cada unidad de obra. )/ *’;ﬂl'* =
f‘{' "
La obra presenta una serie de subcapitulos diferenciados, que tienen el siguiente presupuesto: R
1.1. PREPARAC'ON DEL TERRENO y REPARAC'ON DE LA VlALlDAD’ ...................... 43747,89 Eduardo Soler Garcia de oteyza Montse Fuguet y Marti
1.2, PAVIMENTACIONES, SUBSTRATOS y ELEMENTOS ARQUITECTONICOS.......... 25.939,22 , ) L
1.3. TRABAJOS SILVICOLAS y MEJORA DE LA VEGETACION...oocersseeeesereesnesssne 29.521,56 Ingeniero agronomo Ingeniera tecnica forestal
1.4. SUMINISTRO DE PLANTA Y PLANTACIONES .........onsreverrmmnnssenssssssssssssssssssssss 63.377,05
1.5. SENALIZACION y MOBILIARIO .....ccooverenerrresessssesssssssessssssessssssssssssssesssssssesssssssens 12.714,96
1.6. SISTEMA DE RIEGO .......crerrreresesessrsssesssssssesssssssesssssssssssssssssssssssesssssssesssssssesssssasens 15.790,89 . , ) , ) ) ) , o )
1.7. OTROS CONCEPTOS ......ccoierirerrresmsssessssssesssssssesssssssessssssssss s sssssssssssssssssssssens 23.795,00 Con la col faboracion de Roser Vives (ingenieroa agronoma, master en arquitectura del paisatge), Francesc Rovira (ingeniero

agronom) y Agusti Buisan (bidleg)

Aplicando los mediciones al Cuadro de Precios se obtiene un Presupuesto de Ejecucion Material que asciende a la cantidad de DOS-
CIENTAS CATORCE MIL OCHO-CIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA-Y-SIETE céntimos (214.886,57 €).

8.2. Presupuesto base de licitacion

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL. ......ooveeeisieeeerceetetee sttt st 214.886,57 €
13,00 % Gastos generales............... 27.93525 €
6,00 % Beneficio industrial............. 12.893,19 €
SUMA DE G.G. yBL.I. 40.828,44 €
16,00 % LV.A....coconee. 40.914,40 €
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 296.629.41 €

El Presupuesto de Ejecucion por Contrata se ha obtenido incrementando la anterior en un 13% en concepto de Gastos Generales y
un 6 % en concepto de Beneficio Industrial. A la suma obtenida se ha afiadio un 16% en concepto de Impuesto del Valor Afadido
(IVA) resultando finalmente un total de DOS-CIENTOS NOVENTA-Y-SEIS MIL SEIS-CIENTOS VEINTI-NUEVE EUROS CON
CUARENTA-Y-UN CENTIMOS (296.629,41 €).

9. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del presente proyecto es de 6 (SEIS) meses.

Este proyecto lo firma en Tarragona, a 24 de mayo de 2009.
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