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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN 
 
El Ayuntamiento  de Tarragona está trabajando intensamente, desde su adquisición como  finca pública, en la puesta  en valor de la finca 

del Pont del Diable, que recoge  uno  de los monumentos históricos más importantes del municipio  y  del país (Acueducto de las Farreres 

popularmente conocido  como   “Pont del Diable”). Esta  finca recoge  los restos del que fue un jardín diseñado  y ejecutado por un ilustre 

ingeniero Rafael Puig y Valls , espacio que ha sido objeto en los últimos años de diversas actuaciones a partir de escuelas-taller. Es.   

deseo del Ayuntamiento de Tarragona disponer  de un  proyecto ejecutivo que permita  recuperar este jardín histórico , que recoge la parte 

anterior y  la zona de recepción  de la finca del Pont del Diable, diseñando  las diversas actuaciones  a realizar para poder recuperar los 

valores históricos, estéticos, funcionales y ambientales. 

 
2. SITUACIÓN  DEL JARDÍN HISTÓRICO 
 
La finca del Pont del Diable se encuentra  situada al 

norte del núcleo urbano del término municipal de 

Tarragona, inmediatamente  al norte de la autopista 

Ap-7 y al este de la carretera N-240. Si hablamos de 

núcleos urbanos, está separada del barrio 

tarraconense del Pont del Diable, en el sur, por la 

autopista y relativamente cerca del barrio de san 

Ramon al norte. 

 

Los restos del jardín histórico o romántico del Pont 

del Diable se situa en la entrada de la finca, es decir 

en su extremo oeste, contiguo al aparcamiento 

recientemente habilitado anexo a la carretera N-240 

 

 

 

 

 

3. ANDOECEDENTES 
 
 
La finca del Pont del Diable, tanto  por  su  situación  cercana a la ciudad de Tarragona, como  por la presencia en su interior de un 

monumento   mundial como  es el Acueducto  de las Farreres o Pont del Diable, también por su carácter forestal ha sido siempre de  gran 

interés para los tarraconense y las diferentes administraciones locales y supralocales han actuado de manera que se puede reconocer 

unos valores y  plantear acciones concretes. 

 

3.1.Niveles de protección y catalogación  urbanística 

 

El  Pont del Diable está  declarado como monumento nacional por Orden  Ministerial del 3 de abril de 1905 y Bien Cultural de ’Interés 

Nacional a la categoría de Monumento Histórico (R-I-51-0087) según  la vigente ley 9/93 del Patrimonio Cultural Catalán. En el año  2000 

la UNESCO incluyo dentro de la lista del Patrimonio  Mundial el “Conjunto Arqueológico  de Tárraco”  

 

El 1992 se aprueba definitivamente  el Pla Especial de Protección del Pont del Diable (15-7-92), donde se delimita un ámbito de 31 

hectáreas de protección del monumento  de la finca donde se situa. 

 

El Plan General de Ordenación  Urbana de Tarragona de 1995 (aprobado por resolución del conceller de Policia Territorial y Obras 

Públicas de 10-1-1995 publicada al DOGC de 27-1-1995) cualifica los terrenos delimitados al Plan Especial anterior como suelo  no 

urbanizable y   clasificado en las llaves 31,33 y 34. El catalogo  de elementoj protegidos de dicho plan  cualifica el monumento con grado 

“E”, elementos o restos arquitectónicos a conservar y restaurar en la su forma actual al Plan Especial de Protección para la Conservación y 

Valoración del Patrimonio Histórico-Artístico. Análogamente, cualifica la finca donde se situa con grado de protección “g” como a paisaje  

rural que se ha de conservar respetanto  el carácter y los elementos arquitectónicos existentes. 

 

Durante finales de los años 90 se tramitan, simultáneamente, la aprobación  definitiva de la Modificación Puntual del Plan General 

referente  a  Zonas Verdes en el  Pont del Diable y el  mas de la Pineda, donde  se  propone calificar el ámbito del Sistema de Espacios 

libres “clave 6b”, que no es aceptada por  la Generalitat de Catalunya (denegado en consejo de gobierno de 22-1-2008, publicado  el  31-

10-2002) y el Plan  Especial de Protección  del Entorno  del Pont del Diable, redactado por el ayuntamiento el mayo  de 1999, pero que no 

se tramita a nivel urbanístico. 

 

El Plan de Ordenación Urbano  Municipal de Tarragona, actualmente en tramitación habiendo  realizado  la 2ª aprobación  inicial 

(aprobada en Consejo Plenario  de 21-10-2008 y  en trámites de información  pública (BOPT nº283 de 9-12-08) considera el monumento y 

la finca  cualificada como  espacio libre dentro  del sistema en suelo no urbanizable y equipamiento histórico-artístico (7a MHA1). Tanto el 

monumento (ficha g 400 en la categoria de BCIN) como la própia finca (ficha g 058 en la categoria de BCIL (B.2)) se incluyen al Catalogo 

de Bienes a Proteger en esta fase del POUM 

Fuente. Elaboración própia a partir de dadas de la ICC y software MiraMón y 
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 Figura. Consideración de la finca del Pont del Diable dentro el POUM en revisión (fuente: plano de ordenación  del POUM de Tarragona en fase de 

exposición pública – 2ª aprobación inicial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Actuaciones de planificación y gestión realizadas 

 

Desde que se ha convertido la finca del Pont del Diable en una zona verde pública propiedad del ayuntamiento de Tarragona y 

especialmente, las actuaciones de promoción municipal sobre la misma  han ido sucediendo de manera que se han elaborado diversos 

estudios y se han  realizado algunas actuaciones que vale la pena destacar. 

 

• Dicho Plan Especial de Protección  del Entorno del Pont del Diable, en el apartado 5.3. de la su memoria, cita 

textualmente: 

 

“5.3. Restos “románticos” 

 

Los  restos románticos datan  de  finales del siglo XIX  y principios  del siglo  XX como resultado de la actuación de la familia Puig y Valls 

en calidad  de antiguos propietarios de la zona. 

Dado el límite del Pla Especial los restos románticos son los restos de un antiguo jardín que de inspiración romántico incorporaba parece 

ser especies diferentes de las autóctonas y unos recorridos que se podrían hay queificar de inspiración en los jardines ingleses del siglo 

XIX. De todo  esto  suelo queda en la actualidad algún punto muy singular en muy mal estado de conservación, de los  antiguos caminos 

suelo restan los trazos y alguna limitación lateral. 

 

Y posteriormente incorpora un invientoario fotográfico de aquellos elementos que considera que forman parte de este antiguo jardín. 

 

La normativa de este Plan Especial determina que el jardín romántico corresponde a una área de recuperación, el objetivo de la cual se 

recuperación del antiguo jardín romántico. En principio no se plantea la rehabilitación del jardín. La actuación se plantea suelo en la 

adecuación de los  caminos existentes y en la adecuación de algunos puntos singulares mencionados en la memoria informativa. Como 

directrices, plantea establecer el correspondiente plan de actuación. Establecer los criterios de reparación de caminos en base a las 

estipulaciones del presente plan y en relación a la adecuación de todos los caminos del futuro parque. También determina que se permiten 

pavimentos pétreos o de hormigón de forma muy localizada.  

 

• Los Servicios Territoriales en Tarragona del Departament de Medio Conient y Habitatge han elaborado, en el año 

2008, una Propuesta de actuaciones de Prevención de Incendios forestals a desarrollar en la zona del Pont del 

Diable, término municipal de Tarragona. Este Plan, que actualiza uno anterior redactado por el grupo GEPEC 

(2004), tiene como líneas básicas las siguientes: 

 

- Recuperación y mantenimiento de accesos claves para la distribución y movilidad de los  medios terrestres de forma segura, afectando al 

camino del  Mas de los  Arcs, el camino del Mas de Granell y el camino de acceso periférico hasta la zona de Sant Ramon, y 

posteriormente al camino de acceso entre Sant Salvador y el Mas de en Garrot. 

- Construcción de puntos de reserva de agua (dos depósitos circulares de 200 y 50 m3, y un hidrante mínimo de 500 litres/minut 

- Trabajos de silvicultura preventiva, entre  otros: 

• construcción de fajas de baja densidad de combustible forestal asociadas a los caminos forestales objeto de mejora 

• construcción de fajas de baja densidad de combustible forestal asociadas a otras infrastructuras lineales (etilenoducto y 

línea eléctrica) 

• recuperación de antiguos campos de cultivo y actuaciones de silvicultura preventiva en nudos de barrancos con objeto 

de convertirlos en áreas cortafuego. 

 

Sumando todas las actuaciones un total de 188.860,57 euros (fase 1) y 164.400,71 euros (fase 2). 

 

•  Actuaciones de gestión directa realizadas, a través de la intervención de escuelas- taller dirigidas por el 

ayuntamiento  o por planes ocupacionales, según la cronología que se detalla seguidamente: 
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- Escuela Taller “Pont del Diable”, octubre de 2001 a octubre de 2003. 

- Pla ocupacional “Prevención de incendios”, octubre de 2003 a abril de 2004. 

- Trabajos realizados por la Escuela Taller Sant Salvador 2005-2007, en las zonas enjardinadas de la Casa del Guarda y en los 

parterres ubicados en el acceso al Parque.  Los trabajos de ajardinamiento y recuperación de márgenes realizados por la 

escuela taller se describen en el apartado 6.2. de esta memoria 

- Durante este año 2008 ha comenzado a actuar en el Pont del Diable la Escuela Taller Puig y Valls, que rige sus trabajos por el 

documento Propuesta de trabajos de la escuela taller Puig y Valls en el parque ecohistórico del Pont del Diable redactado 

por el Servicio Municipal de Ocupación del ayuntamiento  de Tarragona. Esta Escuela Taller tiene como objetivo la adecuación 

de las zonas ajardinadas asignadas, realizando reconstrucción de márgenes, replantación de especies adecuadas e instalación 

de riego automatizado, para actuar, entre de otros, en la zona de “jardín romántico y zona de ciprés”. La Escuela Taller Puig y 

Valls tiene previsto continuar trabajando a la finca hasta agosto del año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto. Cartel situado en la finca que explica los objetivos de la Escuela Taller Puig y Valls 

 

Este documento define de manera suficientemente precisa los trabajos que pueden realizar, por parte de los  miembros de la escuela 

taller, según se define en el presente proyecto y que se centran en 3 líneas básicas 

 

Reconstrucción de márgenes: 

- reparación de los  márgenes de piedra seca existentes y reparación de aceras de piedra donde sea necesario para mantener los 

desniveles del suelo vegetal y los parterres. No se realizará ninguna aportación de piedra, ya que se utilizará la existente a los 

alrededores. Todos los márgenes de piedra seca se reconstruirán utilizando el método tradicional y las aceras y parterres serán 

reconstruidas con un refuerzo de cemento en la parte inferior, de tal forma que no se vean los márgenes y aceras a reconstruir 

vienen señalizados en el plano adjunto. 

- En el camino principal del jardín romántico, en la altura del círculo de cipreses, a la derecha hay un canal natural de desagüe de 

lluvia. se limpiará y restaurará este canal, utilizando piedra y mortero adecuado, para que recupere la forma y uso que tenía 

originalmente. 

 

 

Replantación de especies autóctonas adecuadas: 

- Reordenación y limitación de los  parterres existentes mediante la plantación de especies vegetales adecuadas y montaje de 

murete con piedra y mortero. 

- Mejora sanitaria de las especies vegetales existentes (abono y tratamientos fitosanitarios) sobretodo en las líneas arboladas 

existentes. 

- Substitución de especies vegetales existentes foráneas por especies autóctonas y de bajo mantenimiento. Posibilidad de riego 

tech line. 

 

Instalación de riego automatizado: 

- En parterres que sean de nueva plantación se considera la posibilidad de instalar riego automatizado. Este se incluirá en las 

partidas de las zonas que se considere necesario. La instalación será soterrada para evitar el vandalismo y las tomas de presión 

vendrán de las arquetas de nueva instalación y de las ya existentes. 

- Dentro de la durada de la Escuela Taller se realizará el mantenimiento de las instalaciones de riego existentes y de las de nueva 

realización. 

 

Tratamientos previos de vegetación sobre la superficie forestal: Reducción de carga combustible, realización de franjas de seguridad 

en los caminos, recuperación de senderos mediante limpiezas forestales, etc. 

 

Cuando en las zonas estrictamente objeto de estudio, también especifica algunas cuestiones concretas: 

 

Zona 4. Jardín Romántico 

4.1. Reconstrucción de márgenes 

Se prevé la reconstrucción de los márgenes de los  parterres de todas las isletas principales y la vora de todo el contorno de arriba abajo; 

la longitud total a reconstruir se de 500 m. 

4.3. Replantación de especies autóctonas adecuadas. 

Esta zona será la más compleja a desarrollar, ya que se quiere mantener el carácter romántico de cuando fue diseñado por los  hermanos 

Puig y Valls. Actualmente, la vegetación y su distribución no responden a unos criterios de diseño adecuadas (plantas no aclimatadas, 

especies forestales emergentes sin control, necesidadesde riego y luz erróneas) por lo que será necesario seguir unas nuevas pautas de 

trabajo. 

A causa de la cantidad de delimitaciones existentes actualmente, se ha escogido la opción de unificar todos los pequeños parterres en una 

zona comuna eliminando las especies vegetales no adaptadas. Al ser un diseño complejo por la cantidad de pendientes existentes y roca 

madre emergente, la distribución de esta zona se irá realizando según las posibilidadesde plantación. Para  conseguir paseras y vistas 

escondidas, se alargarán los senderos existentes que contienen vallas vegetales utilizando las mismas especies. 

Con la plantación de ejemplares con formas y medidas grandes se conseguirá una nueva visión de la zona. La pequeña glorieta existente 

entre los senderos rodeados de aligustre será plantada de nuevo con ejemplares de ciprés de medida 250 cm. 
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Todas las especies vegetales se han escogido según necesidades de luz, tipo de suelo, tamaño, época de floración y color de esta. 

Asimismo, todas serán de carácter mediterráneo o plenamente adaptadas a este y con unas necesidades mínimas por lo que respecta al 

riego. 

Existe la posibilidad de efectuar la tala de varios ejemplares de pino (P. halepensis y P. pinea) que presentan ataque de escolítidos y 

crecimiento descompensado con riesgo de caída. En algunos ejemplares se puede observar como las raíces salen por encima de tierra a 

causa de la excesiva inclinación de la copa. 

4.3. Instalación de riego automatizado 

En esta zona se prevé la instalación de unas líneas de riego por las zonas replantadas que lo requieran, sobretodo los cerramientos 

vegetales, los cuales se definen en el plano. La distancia lineal a cubrir con el riego es de 800 m.  

El circuito de riego contiene su regulador de presión con filtro, electroválvula con controlador, línea de PE hasta la zona de riego y  tubo 

con goteo autocompensado y se distribuirá en tres sectores. 

4.4. Mantenimiento 

Una vez efectuados los trabajos de montaje de esta zona, se prevén realizar trabajos de mantenimiento (desherbado, poda, riego, 

abonados, etc.) siguiendo un cronograma de trabajos preestablecido. 

 

Zona 5. Glorieta Ciprés 

5.1. Reconstrucción de márgenes 

En esta zona no se prevé la reconstrucción de los márgenes 

5.2. Replantación de especies autóctonas adecuadas 

Se eliminarán los cipreses dañados o con crecimiento deficitario y serán substituidos por nuevos ejemplares de 250 cm de altura. 

Asimismo, y bajo criterio tienecnico, se talarán los ejemplares de pino que dificulten el crecimiento compensado de la valla de ciprés. 

Como se podaron erróneamente los pies de ciprés dejando el tronco desnudo, se plantará una línea de arbustos de bajo mantenimiento y 

crecimiento rápido (Cotoneaster lacteus) por tal de ocultar esta vista desagradable. 

5.3. Instalación de riego automatizado 

En esta zona se prevé la instalación de riego, siguiendo el círculo de la glorieta por las zonas replantadas bajas, de ida y vuelta, con una 

longitud total de 100 m aprox. 

El circuito de riego contiene su regulador de presión con filtre, electroválvula con controlador, línea de PE hasta la zona de riego y tubo con 

goteo autocompensado. 

5.4. Aportación de gravillas 

La glorieta contiene varis bancos pensando con ser una zona de descanso o recogimiento. El suelo existente no ofrece una buena imagen 

y podría ser arreglado con una simple aportación de gravilla de cantera de color oscuro. Esta labor dignificaría un punto suficientemente 

importante de la zona. 

5.5. Mantenimiento 

Una vez efectuados los trabajos de montaje de esta zona, se prevén realizar labores de mantenimiento (desherbado, poda, riego,  hacer 

tilizantes, etc.)  siguiendo un cronograma de trabajos preestablecido. 

 

Durante el invierno y primavera del año 2009 se han realizado parcialmente algunas de las actuaciones descritas en el presente proyecto, 

como se la reconstrucción de muros, recuperación de caminos y tratamientos forestales de prevención. Se prevé que a finales de verano 

del año 2009 quede instalado, por parte de los  miembros de la Escuela Taller el sistema de riego del proyecto y que se puedan hacer 

plantaciones previstas en el proyecto en el otoño del año 2009. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actuaciones de gestión directa realizadas, a través de la intervención de empresas de servicios contratadas para el 

ayuntamiento  de Tarragona. 

 
- En base a un documento llamado “Proyecto de Parque Eco-histórico del Pont del Diable”, de 2003, la empresa SOM-HI, Serveis 

Lúdics y Esportius, estuvo realizando en el periodo 2003-2006 diversas actividadesde ocio en el seno de la finca, incluyendo las 

actividades de educación ambiental. 

 

• Actuaciones de mejora y gestión forestal a la finca del Pont del Diable y en el entorno de la delimitación del 

ámbito de estudio. 

 

- Trabajos realizados por Onada Serveis a modo de desbrozado selectivo del matorral en diverszs zonas alrededor del Pont del 

Diable, caseta del guarda y caminos de Mas de los  Arcs y Mas de Granell durante 2006. 

 
 

- Durante el otoño del 2008 Onada Serveis realizó el desbroce selectivo de matorral en la vaguada principal de la finca y el talud 

de la autopista Ap-7, desde el monumento aguas abajo hasta la carretera N-240. Dentro del conjunto de actuaciones realizadas 

por Onada en esta fase se llevó a cabo la colocación de fitas de señalización de los  límites de la finca del Pont del Diable. 

También se realizaron labores de colocación de vallas de madera tratada en puntos de los  caminos principales de la finca y en 

el entorno de la zona del  acueducto, para disuadir usos incorrectos motorizados de algunos atajos de los  caminos principales y 

como medida de protección (riesgo de caída) en algunos puntos de los  itinerarios. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Foto. A la izquierda una de las fitas que limitan la finca y a la derecha operarios de Onada haciendo trabajos de limpiezas forestales 
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- Actuaciones de prevención de incendios, según los proyectos que forman parte del Fondo de Inversió Local(FIL) del 

Gobierno del  Estado Español. El ayuntamiento  de Tarragona tiene aprobado, dentro de la convocatoria de los  FiLs un proyecto 

de prevención de incendios dentro de la finca del Pont del Diable que interacciona directamente con el ámbito de estudio del 

presente proyecto. El proyecto se basa en la realización de una franja de protección de  los viales principales con una anchura 

media de 20 metros. El proyecto prevé realizar franja de protección en el vial del Mas de los  Arcs, desde la entrada de la finca, a 

pie de la carretera N-240. Dada la interacción de este proyecto con el restouración prevista del jardín histórico, durante el marzo 

de 2009 se mantuvieron conversaciones entre la Escuela Taller y los Servicios Técnicos de la Brigada Municipal del 

ayuntamiento  de Tarragona. Se llegó al acuerdo que los trabajos de la franja de protección, por lo que se refiere a la 

intervención del Camino del Mas de los  Arcs se comenzarían a trabajar al límite norte-occidental en el ámbito del proyecto de 

recuperación del jardín histórico del Pont del Diable ( a la altura de los restos de la cantera romana que se encuentran en el este 

de las hileras de cipreses).  

 
                 
Figura. Representación gráfica de la zona de actuación prevista en el proyecto del FIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
         Fuente. Ajuntamente de Tarragona 
 
 
 
A raíz de los  episodios de las fuertes vendavales ocurridos el día 24 de enero de 2009, parte de la zona forestal incluida dentro de los  

límites de proyecto se vio afectada y algunos de los pies de pino carrasco (Pinus halepensis) existentes  quedaron tumbados. Las labores 

de retirada de la parte aérea de los  pinos se llevó a cabo por parte de la misma empresa que ejecuta los trabajos forestales relacionados 

con la construcción de la franja de protección. Se llegó a un acuerdo con Servicios Técnicos de la Brigada Municipal  para que durante  la 

primavera de 2009 se retirasen los tocones de los  pinos caídos, previamente retirados, que quedan dentro de la zona de parterres que 

deberá  ser revegetada según las actuaciones previstas de plantaciones del presente proyecto ejecutivo.  

 
 

 
 
 

• Proyecto de rehabilitación del monumento de el acueducto del Pont del Diable.  

 
El ayuntamiento  de Tarragona tiene previsto durante el año 2009 ejecutar el proyecto de restauración del Pont del 

Diable (Acueducto romano de Tarragona), subvencionado por el Ministerio de Fomento. Este proyecto se centra 

básicamente en la rehabilitación de la estructura del Pont del Diable a través de la consolidación de las piedras y la 

limpieza de la vegetación. La intención de la Área de Cultura, Patrimonio y Educación (área que llevará la ejecución del 

proyecto a través del Museo de Historia de Tarragona) tiene previsto que durante la fase de rehabilitación del monumento 

se realice una primera fase de limpieza de la vegetación que se encuentra a tocar del acueducto y su entorno más 

inmediato. 

 

La memoria del proyecto prevé la realización de trabajos forestales en una franja de 20-30 metros aguas arriba y  aguas 

abajo del monumento consistente en una eliminación total del  estrato arbustivo y una aclarada importante del  estrato 

arbóreo. Dado que parte del  ámbito de actuación previsto en esta limpieza coge la zona de trabajo donde intervino 

Onada, se acordó entre la empresa que ejecutará la obra, la dirección de obra, miembros de los  servicios técnicos del 

ayuntamiento  y responsables de la dirección ambiental de los  trabajos que se realizan en la finca que debería prever y 

redefinir los trabajos de reducción de recubrimiento de vegetación fuera de la franja necesaria para poder hacer las 

labores de rehabilitación, una vez finalicen los trabajos previstos. 

 

• Cordinación de proyectos y actuaciones que se realicen en el contexto de la finca del Pont del Diable.  

 

Los Servicios de parques y Jardines del ayuntamiento  de Tarragona tiene contratada a la empresa LIMONIUM SL, para 

que esta realice labores de dirección ambiental de las obras, trabajos i/o proyectos que se realicen dentro de la 

delimitación del jardín histórico y en el conjunto de la finca, propiedad del ayuntamiento  de Tarragona. Una de las 

funciones principales de esta dirección ambiental se cordinar el conjunto de actuaciones y proyectos que se están 

llevando a cabo o se ejecutarán en breve en la finca.  

 

 Por otra parte, desde Limonium también se controla y supervisan las actuaciones que interactuan entre las que se 

 definen en el presente documento  y las que forman parte del plan de trabajo de la Escuela Taller Puig y Valls. Hay que 

tener en cuenta que la zona de actuación de la escuela taller coincide, en buena parte, con el ámbito del proyecto y que la 

previsión  de actuaciones a realizar por parte de los  dos proyectos, quedan solapadas en algunos casos. 

La superficie de afectación de la franja de protección
corresponde a la trama rallada que aparece en la 
figura adjunta 
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4. EL MEDIO PREOPERACIONAL (FÍSICO Y BIOLÓGICO) 
 
4.1. Climatología 
 
El estudio climatológico es un de los  puntos más importantes para saber el estado en que se encuentra, o se puede encontrar en un 

futuro, la vegetación de un territorio. El estudio climatológico también nos sirve para conocer la influencia de los  factores climáticos sobre, 

por ejemplo, el desarrollo y predicción de los  incendios forestales. 

 

El estudio climático del área del Pont del Diable engloba la valoración de los  siguientes factores climáticos: precipitaciones, 

temperatura, relación de heladas, balance hídrico y viento. 

 

Todos los datos climáticos que se han utilizado para valorar la climatología han estado proporcionadas por el observatorio meteorológico 

de la Base Aérea de Reus y por el aula Experimenteal de Meteorologia del Instituto Vidal y Barraquer. Estos datos climáticos hacen re 

hacer encia a una serie climatológica de aproximadamente 30 años; siendo de 37 años en el caso de las precipitaciones. 

 
Tabla. Clasificaciones climáticas de la zona del Pont del Diable 

TIPO ÍNDICE CLASIFICACIÓN 

FACTOR DE PLUVIOSIDAD DE LANG ZONA ÁRIDA 

ÍNDICE DE ARIDEZ DE MARTONNE RIEGIÓN OLIVO Y CEREALES 

ÍNDEX  DANTIN-CERECEDA ZONA SEMIÁRIDA 

PAPADAKIS MEDITERRANY MARÍTIMO 

THORNWAITE C1 B'2 da' 

Fuente. Elaboración própia. 
 

 

 

PRECIPITACIÓN 

 

Los datos numéricos que son importantes para evaluar la precipitación son: 

 

� Precipitación media : 565 mm/año 

� Precipitación máxima : 939,5 mm/año 

� Precipitación mínima : 322,9 mm/año 

 

De estos valores se concluye que la di hacer encia numérica entre la precipitación máxima y la mínima toma un valor aproximado de 600 

mm; superando el valor de la propia media. Esta di hacer encia demuestra que la zona del Pont del Diable sufre una iregularidad clara de 

precipitaciones, añadida a una precipitación media relativamente escasa. 

 

Por lo que tiene que ver con la estacionalidad de la zona, a lo largo del año las épocas más lluviosas se dan en la primavera y en el otoño, 

mientras que las más secas son en el invierno y en el verano. Como es de suponer en un clima fuertemente Mediterráneo, las 

precipitaciones en el verano suelen ser más irregolares que en el invierno. En conjunto la zona sufre una forta irregularidad estacional, 

sufriendo veranos suficientmente secos y problemáticos para enfocar el tratamiento contra incendios. Otro punt importante a considerar de 

las precipitaciones son las lluvias torrenciales. Los valors históricos hacen pensar que podemos llegar perfectamente a valores 

pluviométricos de 100 mm/dia. 

 

De todo ello se concluye que nos encontramos en una zona con una media de precipitación relativamente baja, con una marcada 

estacionalidad y con unos valores de precipitación en verano muy bajos.  

 

TEMPERATURAS 

 

De la anterior tabla, destaca la siguiente información: 

 

� Temperatura media anual= 15,6 °C. 

� Temperatura media Verano (Junio+Julio+Agosto )= 22,4 °C 

� Temperatura media invierno (Diciembre+enero+Febrero)= 9,3 °C. 

 

Aun que la Tª media anual es muy suave, a causa del efecto amortiguador del mar, los picos de máximas de los meses de Julio y Agosto 

son considerablemente elevados. Si se toma que los picos de temperaturas máximas coinciden con las mínimas intermensuales, hay que 

considerar que el periodo estival representa un riesgo puedeencial de incendio muy elevado.  

 

Otro punto importante del estudio de temperaturas se conoce la naturaleza de las heladas del territorio de la zona del Pont del Diable. 

Según los datos proporcionadas por el observatorio de la Base áerea de Reus, las mínimas absolutas pueden bajar 0º C al Diciembre, 

Enero, Febrero y Marzo. Estas bajadas de temperatura se dan de forma esporádica y sin relativa importancia por los efectos que puede 

ocasionar a la vegetación. Este hecho posibilita la presencia de un abanico de especies, en el caso de hacer repoblaciones en zonas muy 

degradadas y su supervivencia, en caso que se tuviera que actuar a través de repoblaciones. 

 

La conclusión de los datos de temperatures se que tratamos de una zona suave durante el año, pero con unos valores muy elevados 

durante el periodo estival. Es en este periodo del año donde hemos de ser conscientes de los  efectos de los  incendios, ya que este 

periodo coincide con los meses de sequía estival. 

 

BALANCE HÍDRICo 

 

Para evaluar el balance hídrico hay que analizar los datos de evapuederanspiración. Estos datos también se han extraído de la misma 

serie de 30 años, utilizada en los casos anteriores. Los datos de evapuederanspiración son las siguientes: 

 

ETP (según Thorthwaite) = 883 mm/año 
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ETP (según Papadakis) = 804 mm/año 

Si comparamos estos valores con el de precipitación media anual (565 mm/año) se ve claramente que el territorio sufre un importante 

déficit hídric. Lógicamente, este déficit hídrico se incrementa los meses estivales de Julio y Agosto. 

 

Las conclusiones sobre balance hídrico son que la vegetación sufre un déficit importante hídrico todo el año, especialmente en la época 

estival. Este hecho provoca que durante el verano los vegetales permanecan en un estado fisiológicamente favorable porque se desarrolle 

un incendio forestal. Por tanto, queda claramente demostrada la necesidad de actuaciones para modificar las características del 

combustible, para que no sea tan propensa a sufrir incendios forestales. 

 

LOS VIENTOS 

 

El análisis de los  vientos és determinante para saber que consecuencias puede tener un incendio, sobretodp para la extensiónn que 

puede alcanzar yl as dificultades que puede plantear su erradicación. 

 

El viento que domina  la zona del Pont del Diable es el mestral; viento fuerte y racheado del nor-oeste, típico del Camp de Tarragona. La 

característica principal de este viento se que actua después de situaciones atmosféricas inestables y es dominante en los meses finales de 

invierno, durante la primavera y el otoño. Teniendo en cuenta que puede alcanzar rachas de 100 Km/hora, su existencia es un por peligro 

en caso de incendio. 

 

Otros vientos de la zona son las brisas tienermicas de componente sur, que afectan de forma moderada la zona del Camp de Tarrragona, 

especialmente durante el verano y sobretodo durante el dia.  

 

No hay que decir que la presencia de estos vientos puede complicar las labores de extensiónn de un incendio y puede facilitar su 

propagación. 

 

4.2. Orografía y exposiciones 

 

El estudio de la orografía es clave para cordinar las labores de actuación a nivel forestal así como las diferentes actuaciones de 

planificación y gestión. La zona del Pont del Diable tiene una cota mínima de 30 metros, en la zona más occidental de la finca y una cota 

máxima de 78.5 a la parte norte del territorio. 

 

La orografía en sí es muy heterogénea. Existen tres ejes de drenaje (de norte a sur, barranco de los  Arcs, barranco del Diable y barranco 

proviniente de Sant Pere y Sant Pau), situados en el oeste del Pont del Diable. Los barrancos discurren por el territorio respectivamente de 

NE a SW, de E a W y de SE a NW creando una pequeña cuenca de drenaje. Destaca de estos barrancos la no existencia de agua 

corriente y el hecho que es unen bajo el monumento y discurren hacia el oeste para atravesar la carretera N-240. Este grupo de barrancos 

conforman un lecho de un metro aproximado de anchura que es muy visible y evidente. En la zona del camino del Mas de los  Arcs las 

aguas de escorrentía drenarían hacia otra cuenca, cayendo hacia el norte, en dirección al barranco de en Carrot. 

 

Los datos de pendientes que se tienen son por un lado heterogéneos y por otro lado muy orientativos. Lo que demuestra el ánalisis de los 

datos de pendientes es que la zona presenta unos valores muy elevados. Los datos de pendientes que recoge este estudio se muestran a 

continuación: 

 

� Caída al barranco que proviene de Sant Pere y Sant Pau desde el sur:  57% 

 

� Caída al barranco que proviene de Sant Pere y Sant Pau desde el norte: 77% 

 

� Caída al Barranco de los  Arcs desde el Este: 25% 

 

� Caída al barranco del Pont del Diable desde el sur: 31% 

 

� Caída al Camino del Mas de en Granell desde el Norte: 20% 

 

� Caída hacia la Caseta del Guarda desde el NE: 13%. 

 

La zona del jardín histórico situado en el extremo occidental de la finca tiene pendientes relativamente reducidos situados entre el 0 y el 

20%. 

 

Figura. Representación del mapa de pendientes del aámbito de estudio por porcentajes 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las bases cartográficas de la ICC 
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4.3 Geología y edafología 

 

En este apartado destaca especialmente conocer los parámetros edafológicos del suelo, por poder estudiar las especies que se pueden 

utilizar para revegetar una zona o introduicr especies diversas. 

 

Según diversas fuentes documentaloe la zona del Pont del Diable se encuentra encima de estructuras geológicas del Terciario, con 

calcarenitas y calcáreas con abundantes aportaciones de fósiles, formando estructuras blandas y fácilmente erosionables. 

 

Por encima de estos materiales terciarios se acumulan formaciones de “caliche” provinientes del cuaternario que afloran en diversas áreas 

del Pont del Diable, en forma de una capa de rocas aplanadas y modeladas por la erosión. 

 

Figura. Representación de los  materiales geológicos que afloren em la finca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departamente/cartografia/fitxes/fgeologia.jsp. Fulla 473 
 
 
 
Del tratamiento de suelos hay que tener en cuenta que gran parte de la zona había estado utilizada anteriormente como zona de uso 

agrícola. La consecuencia es  que aparecen un conjunto de suelos alterados y muy empobrecidos de materia orgánica.  

 

Las características generales de los  suelos que se encuentran en la zona del Pont del Diable son las siguientes: 

 

• Horizontes de tierra vegetal muy poco puedeentes, entre 5 y 30 cm, con contenidos de materia orgánica alrededor de 1-2 %. Al 

fondo del barranco la puedeencia del  horizonte puede subir hasta 0.7 m y los contenidos de materia orgánica llegan puntualmente hasta el 

4 %. 

• Phs entre 7,5 y 8,5. 

• Texturas equilibradas, francas o franco-arenosas. 

 

4.4. La vegetación puedeencial y actual  

 

El análisis comparado entre la vegetación actual con la vegetación puedeencial, permite  hacer  un diagnosi para conocer cuales pueden 

ser las actuaciones, sobretodo silvícolas, que se han de llevar a cabo para poder alcanzar una proximidad elevada entre la vegetación 

actual y la puedeencial; de esta manera se obtendrá  un territorio equilibrado en relación a su vegetación. 

 

Para evaluar la vegetación puedeencial se ha utilizado el libro “ La vegetación de los  Països Catalans” (Folch, 1986). En esta 

documentación se determina que el área del Pont del Diable es una área de transición entre el país del encinar litoral y el país de la 

maquia litoral de coscoja y palmito. 

 

Según esta información los elementos que componen el área puedeencial de la Zona del Diable son los siguientes: 

 

Brollas, lastonares y comunidadesde crespinells, en los lugares más rocosos de suelo esquelético y soleados. Estaríamos hablando de un 

matorral de romero y brezo de invierno con esteperola (Andohyllido cistetum-clusii), de lastonares (Phlomido-Brachypodietum retusi) y 

comunidadesde crespinells (Sedenion micrandohae). 

 

• Maquias litorales bien estructuradas en las vertientes relativamente rocosas y soleadas de las colinas de toda la zona, ocupando una 

gran parte de la superficie. Estaríamos hablando de una una máquia litoral de coscoja y palmito (Querco-Lentiscetum). 

 

• Encinares litorales (Quercion ilicis) en el fondo de las vaguadas y en las vertientes umbrías con buen desarrollo edáfico. 

 

• Zarzales (Rubo-Coriarietum) en los puntos más húmedos de los  barrancos y vaguadas,  incluso con agrupaciones de roble de hoja 

pequeña, alameda litoral, olmeda y extensos fenasares. 

 

Actualmente, la composición de la vegetación a la finca del Pont del Diable reproduce relativamente estos patrones, dado que la antigua 

explotación agrícola de la finca fue abandonada hace tiempo, y las zonas de suelo fértil en las vaguadas y las vertientes rocosas 

explotadas han permitido una certa regeneración forestal. El trabajo sobre prevención de incendios forestales realizado por el grupo 

GEPEC el año 2004 realizaba una zonificación de la totalidad de la finca respecto a su vegetación, zonificación que es substancialmente 

válida  (y basada en un trabajo anterior de Limonium) en la actualidad y que se puede mantener. En la finca, actualmente, dominan las 

pinedas de pino carrasco com estrato arbóreo   creciendo sobre formaciones subarbustivas y arbustivas de maquies y brollas, con algunos 

pocos pies de encinas creciendo bajo la sombra de los  pinos. En la zona del jardín histórico,las modificaciones producidas por su 

constitución determinan actualmente una vegetación más modificada, donde destacan las plantaciones de pino piñonero (Pinus pinea) y 

las alineaciones de cipreses (Cupresus sempervirens). 

 

Límit finca

NMe

Hay quecarenites esculloses, biomicrites y biorrudites de carácter 
masivo o en bancs. Abunden lesalgues coral�lines, los coralls, los
ostréids y lamel�libranquis. Puedeencia variable que 
aumentoaprogresivamente cap a la oest (20 metros). Son fácies 
esculloses y esculls de barrera situados sobreel masís del Garraf, 
aleshores submergit. Conient sedimenteary marí costaner. Edat: 
Serrabal�liá- Tortoniá. 

 

Graves, sorres, llims y lohay quemente bloques, que formen los
depósitos de las lleres actua los de las rieres y de los  torrentes. Inclou 
los posibles depósitos de vertiente no cartografiables con los qua los 
se indenten lateralmente. No se cone la puedeencia media de la 
unidad. És equivalent a la Qt0-1, pero tiene menos entidad. Se atribue
a la Holocé. 

 

Qr



PROYECTO EJECUTIVO  DE RECUPERACIÓN  DEL JARDÍN  HISTÓRICO DEL PONT DEL DIABLE – Municipio de Tarragona (Tarragonés)                            Mayo del 2009 
 

 
 
 

LIMONIUM    Societat de Actuaciones Ambientales       977342069      www.LIMONIUM.org 

 
11 

La distribución de la vegetación actual en grandes bloques, puede ser evaluada mediante el estudio de los  hábitats,  tanto según la base 

de datos de los  Hábitats de Catalunya, como de los  Hábitats de Interés Comunitario, figuras que podrán realizar una aproximación 

adecuada a la situación actual de la vegetación. 

 

 

 

Figura. Representación de los  hábitats de Catalunya en la finca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
   Fuente: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departamente/cartografia/fitxes/habidads. Fulla 473 
 
 
 

Codi Nom 
32ae Bosquinas de pino carrasco (Pinus halepensis) 

procedentes de colonización 

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis
 

32h Maquias y garrigas con palmito (Chamaerops 
humilis), lentisco (Pistacea lentiscus), acebuche 
(Olea europaea var. silvestris),... de las contradas 
mediterráneas cálidas 

Boscos aciculifolis
 

42z 
 

Pinedesde pino carrasco (Pinus halepensis), con 
bajobosque de máquies o garrigues con acebuche 
(Olea europaea var. silvestris), palmito 
(Chamaerops humilis), ... de las contradas 
marítimas cálides 

Conreus llenyosos i plantacions d'arbres
 

82b Conreus herbáceos extensivos de regadío o de 
contradas muy lluviosas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura. Representación de los  hábitats de interés comunitario presentes en la finca 
 

 
 
 Fuente: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departamente/cartografia/fitxes/habic 
 
 

El apartado 6 de esta memoria realiza un análisis más detallado de la vegetación actual dentro del espacio delimitado com jardín histórico, 

sobre el cual se centra la propuesta del presente proyecto.  

 

4.5. La fauna 

No se quiere acabar este apartado de definición del medio preoperacional sin hacer una re hacer encia a los valores faunístics de la finca, 

remarcables en el contexto territorial donde se siúan. De hecho, la finca del Pont del Diable constituye el límite occidental de una extensa 

mancha de vegetación mediterránea (con pinedas, maquias, brollas y restos de encinares) que se extiende desde el margen izquierdo del 

río Francolí hasta el margen derecho del río Gaiá, articulado en los límites de término de Tarragona, los Pallaresos, el Catllar y la Riera de 

Gaiá, sólo interrompidas por tres carreteras de la red provincial y algunas urbanizaciones. La relativa madurez de algunas de las masas 

arbustivas y arbóreas, así como cierta tranquilidad – aunque parezca incoherente con las condiciones de usos periurbanos que se han 

establecido en esta zona – permiten la permanencia de una comunidad faunística ligada a los ambientes forestales de tierra baja 

mediterránea, con interesantes representantes del grupo de las aves – incluyendo rapaces como el gavilán y el azor -  los mamí hacer os – 

incluyendo algunas especies de murciélagos, el zorro (Vulpes vulpes) como carnívoro más grande y el jabalí (Sus scrofa) como herbívoro 

más remarcable -, los reptiles e incluso los anfibios, que aprovechan encharcamientos temporales de agua en los agujeros y concavidades 

creados en superficie en los afloramentos de caliche para reproduirse. 

Límit finca

Hàbitats de Catalunya

Bosquines i matollars mediterranis i submediterranis

Boscos aciculifolis

Conreus llenyosos i plantacions d'arbres

32ae 

32h 

Matollars submediterranis i de zones temperades

5330. Matollars te rmomediterranis y predesértics 
 

Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies

9540. Pinedes mediterránies 
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5. EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL JARDÍN DEL MAS DE LOS  ARCS 
 
A pesar de importancia del acueducto de las Farreres que se encuentra en la finca del mas de los  Arcs es muy poca la información que se 

ha podido encontrar sobre su entorno más inmediato. El que describiremos a continuación es una hipótesis elaborada a partir de alguna 

fotografía antigua, del conocimiento de las figuras de los  hermanos Puig y Valls y del estudio de los restos que han sobrevivido hasta  

nuestros días, que son pocas, y sobre las que hay dud de la antigüidad que pueden tener. Ha habido muchas intervenciones posteriores 

que dificultan la determinación de cuales de los  restos que podemos encontrar actualmente en el jardín pertenecen a una voluntad inicial. 

 

Para entender las características del posible jardín existente a principios del siglo XX en la finca del mas de los  Arcs hay que profundizar 

un poco en los personajes de la época, en las correentes artísticas y las inquietudesde el  momento. Así podemos estudiar la personalidad 

de los  hermanos Puig y Valls propietarios de la finca, y la obra de su arquitecto de confianza J.M. Fosas, podemos ver como eran otras 

jardines contruídos a la misma época y de esta manera junto con el estudio sobre el terreno y el estudio de documentos buscados, 

formular una hipótesis de lo que podían haber sido estos jardines y posteriormente una propuesta de actuación a partir de la definición de 

uns criterios claros de intervención. 

 

Los hermanos Puig y Valls: 

 

Mariá y Rafael Puig y Valls fueren los propietarios de la finca del Mas de los  Arcs en 

la época en la que se realizó el ajardinamiento de una parte de la misma. De los  dos, 

Rafael, destaca por su implicación como ingeniero de montes en la divulgación de los  

espacios naturales y de los  beneficios de la naturaleza sobre las personas. Mariá 

sigue entusiasmado las ideas de su hermano y le acompaña especialmente en los 

últimos años de su vida, cuando de retorno a Tarragona se implican los dos en la 

reforma de la Quinta de Sant Rafael y en los jardines del Mas de los  Arcs. 

 

Rafael Puig y Valls (1845-1920)1, acaba la carrera de ingeniero forestal el 1869, la 

diecisieteava promoción de ingenieros de montes, y es destinado al Distrito Forestal 

de Málaga, más tarde a Lleida, Tarragona y Barcelona, primero como subaltern y 

desde el 1887 como ingeniero en jefe. El 1906 asciende a ingeniero superior del 

Cuerpo. es miembro de numerosas asociaciones y academias relacionadas con el estudio y divulgación de las ciencies y el país. Recibe 

también numerosos premios y reconocimientos de España y también de Francia. Escribe en revistas y diarios y tiene también numerosos 

trabajos como divulgador y propagandista de la temática forestal sobre la necesidad de repoblar de bosques el país e implanta la Fiesta 

del Árbol, con un carácter esencialmente educativo. Habla 5 idiomes y viaja por toda Europa en ocasión de diversos encuentros 

internacionales de carácter forestal. Igualmente viaja a América un par de veces de donde vuelve con muchas ideas para implantar en 

Europa. 

                                                 
1 Rafael Puig y Valls 1845-1920. Precursor de la educación ambiental y de los  espacios naturales protegidos. Martí Boada. 
Departament de Medio Ambient y Habitatge. Generalitat de Catalunya. 

 

El 1907, por razones de salud, recibe la jubilación avanzada y vuelve a Tarragona. El encargo para la remodelación de la Quinta de Sant 

Rafael es del 1911, que se acaba de construir el 1912. En este periodo ya se encuentra enfermo y es de suponer que los jardines del Mas 

de los  Arcs fueron diseñados también en este momento o inmediatamente después. Teniendo en cuenta que murió el 1920, quiere decir 

que como muycho pudo disfrutar de estos jardines durante 7 o 8 años, en todo caso siempre uns jardines jóvenes que después de su 

muerte quedaron a cargo de su hermano y sus sobrinos. 

 

 

Julio Maria Fosas y Martínez, arquitecto: 

 

Barcelona 1868-1945. Hijo de arquitecto de reconocido prestigio, Modest Fosas y Pi, Julio M. Fosas fue también arquitecto de renombre. 

Se licenció el 1890 y se le considera de la primera generación de arquitectos modernistas catalanes. Tiene obra construida a lo largo de 

toda la geografía catalana.  Destacamos las principales: 

� Edificio de viviendas en la c/ Llúria de Barcelona, del 1905. 

� Edificio de viviendas en la c/Valencia 312, esquina c/Roger de Llúria 80, Barcelona. Casa para Josefa Villanueva, del 

1909. 

� Edificio de viviendas a la Av. república Argentina de Barcelona. 

� Edificio de la Compañoia Transmediterránea. Via Laietana 2, Barcelona. 

� Hotel Rigat (actual Hotel Camprodon), en Camprodon, del 1914. 

� Cinema Rigat o Can Rigordosa, en Camprodon, del 1914. 

� Escoles Montserrat a A pesar de de Mar, del 1927. 

� Cal Senyor a El Masnou. 

� Quinta de Sant Rafael a Tarragona, del 1912 para los hermanos Puig y Valls. 

 

La relación con los hermanos Puig y Valls fue tal y com se estilaba en la época, como la de arquitecto de confianza de la familia, y para  

ellos proyectó el edificio y los jardines con toda su ornamentación de la Quinta de Sant Rafael. Todo el conjunto fue proyectado en el más 

puro e innuevador estilo de la época, el modernismo. El carácter y personalidad de sus clientes hacia la naturaleza hizo de estos jardines 

además de un conjunto artístico un llugar de ralación con la naturaleza y de observación de la misma, tanto de los  elementos vegetales 

como de los  animales. Parece del todo probable que también fuera el arquitecto que diseñase los jardines de la finca del mas de los  Arcs. 

Hay alguno de los  ornamentos que todavía existen actualmente que llevan su firma y es del todo lógico que los hermanos Puig y Valls 

confiesen en su arquitecto para diseñarlos. 

 

Foto: Hermanos Puig y Valls al seu jardín
           1916_Fondo Salvaño
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Foto: Pieza decorativa en piedra actualmente en el recinto de entrada de la finca del Mas de los  Arcs. 

 

 

La Quinta de Sant Rafael: 

 

El proyecto de reforma de la Quinta de Sant Rafael que los hermanos Puig y Valls encargaron al arquitecto J.M. Fosas comprende la 

reforma del edificio y también el diseño del jardín. La obra se encarga a finales del 1911 y se concluye el 1912. Hay una divisa 

conmemorativa en la entrada que dice lo siguiente: “Esta Quinta que fue proyectada por Don Julio M. Fosas, es: asilo de pájaros, paraiso 

de flores y árboles y tranquilo hogar de sus moradores. Tarragona 24 Octubre. 1912. Mariano y Rafael Puig y Valls” 

 

Esta cita anuncia una clara voluntad de recoger igualmente el diseño del jardín.  

 

Por lo que se puede deducir de fotografías antiguas, el diseño del jardín era característicamente modernista, com muchos otros se 

construían en la época en las cassa señoriales. Setos estructuradores y caminos sinuosos entre parterres con límite de  hiedra, que con 

gran cantidad de especies vegetales quieren mostrar la potencia de la naturaleza a la vez controlada y salvaje. Las especies del país se 

encuentran combinadas con especies exóticas que en el momento eran de introducción reciente y por tanto de gran novedad para los 

visitantes. Estos rasgos pueden ser muy similares en cualquiera de los  jardines románticos de la época, pero lo que los distinguía entre sí 

era el carácter del propietario que en este caso marcó un claro interés por la divulgación del conocimiento de la naturaleza. Por ejemplo, 

en alguna fotografía se puede apreciar la rotulación de la especie. Parece que este fue el carácter del jardín de la Quinta de Sant Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: La Quinta de Sant Rafael 1912 y en los últimos años. 

 

   

 

   

 Foto: Los hermanos Puig y Valls en su jardín de la Quinta de Sant Rafael 
 Fuente : Archivo de la familia De la Peña y Puig (del libro Rafael Puig y Valls 1845-1920) 
 

 

Foto: El Parque de la Ciutat y la Quinta de Sant Rafael en la actualidad. 
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Re hacer encias de otros jardines románticos: 

 

Otros jardines románticos  proli hacer aron en muchas casas ricas en la misma época: en Tarragona mismo, y también en el resto de 

Catalunya con ejemplos como el Parque Samá o Torreblanca. También pueden ser referentes importantes.  

 

o Parque Samá (Baix Camp):  

 

El realizador y promotor del Parque Samá fue D. Salvador Samá y Torrens, Marqués de Marianao (1861-1933). La plantación comenzó el 

1881 y posteriormente se construyeron diversas viviendas y jaulas para acoger los diferentes animales de lo que fue un verdadero zo 

privado, alrededor del recinto botánico. El zo desapareció durante la Guerra Civil, quedando actualmente las edificaciones.  

 

El Marqués, hijo de una família establecida a Cuba quiso trasladar al Baix Camp el ambiente exótico de la perdida Colonia. El jardín 

conserva el sabor romántico de los últimos tiempos de la época colonial. 

 

El recinto (14 ha) está cerrado por una muralla que lo rodea por los cuatro costados. Hay que decir que se encuentra en una zona 

eminentmente agrícola y muy plana. 

 

El trazado del parque obedece a una composición por setos, ordenados por caminos, con árboles alineados a los lados, o por espacios 

abiertos entre elementos arquitectónicos importantes. 

 

Podem distinguir tres zonas muy di hacer enciadas: 

- La parte sur, dando la fachada principal de la casa con la entrada principal acompañada de una aveniuda de plátanos. Esta zona 

tiene unas plantaciones grandesde mandarineros, ordenados geométricamente en cuadro. En la esquina sur-oeste del recinto se 

encuentra la torre mirador y el antiguo pabellón de los  lloros. 

- La zona alrededor de la casa con parterres de hiedra levantados y con toda una serie de especies exóticas de árboles y muy 

especialmente de palmeras, desde donde sale el canal importante hacia el lago. En esta zona hay árboles centenari0s. 

- La zona que comprende el lago, el canal y finalmente la cascada con recorridos que llevan a cada uno de estos puntos sin que 

se puedan veur de lejos, es decir jugando con desniveles y recorridos sinuosos. 

- La zona de bosque, atravesada por la riera con especies más propias del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Fotos: Ejemplos de jardines románticos  

 

 

o Torreblanca (St. Just Desvern):  

 

Torre Blanca fue una antigua masia de finca agrícola el origen de la cual se remonta a la edad media. Pasó por diversos propietarios y 

diversas situaciones, pasando de la máxima prosperidad a la ruina total a lo largo de los  siglos. 

 

En su historia más reciente perteneció a la familia Dusay y durante el s.XVIII Torreblanca fue ser una de las fincas más prósperas de la 

zona. 

 

A finales del s.XIX, el Marqués de Monistrol, emprende una remodelación general de la finca construyendo un palacio de estilo neogótico 

catalán y en su entorno los jardines de los  que hoy todavía nos resta una muestra. Tanto el edificio com la capilla dedicada a Santa Anna 

hoy han desaparecido, eran situadas en la esplanada del  actual laberinto. 

 

Se pueden distinguir tres zonas en los restos del jardín romántico: 

� Bosquete y mirador sobre el laberinto 

� Plazas de la Guerra y de la Gruta 

� El lago 

 

Diversas realizaciones testimonían el carácter romántico de estas zonas del jardín: el lago con todas sus curiosidades y fantasías, la gruta, 

las cuevas, los puentes que imitan los troncos, las piedras que rodean el lago y algunos de los caminos así com la subida al templete, el 

mismo templete, la forma irregular y salvaje del bosquete, la cascada... Todos aquelos elementos que ayudan a recrear ambientes frescos, 

escondidos, queridamente artificiales pero imitando el comportamiento de la naturaleza en su estado más salvaje y con una cierta dosis de 

misterio. Lugar de ocio y de juegos a la vez que de reposs y meditación, con rincones sugerentes. 
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Los parterres que corresponden a la zona del jardín de estilo más característicamente romántico, son sobretodo islas grandesde 

vegetación frondosa de forma irregular formando una unidad con los caminos sinuosos. Están rodeados de piedra calcárea y están 

actualmente en un nivel algo superior al del camino. No se conserva un recobrimiento bajo el actual estrato arbóreo. Hay que decir que el 

estado de conservación del parque a causa de la presión de visitantes que recibe y actos que acoge, no es el que sería deseable.  

 
 

   
 
 

    
 

Fotos: imágenes del jardín del Parque Samá 

Los restos del jardín del Mas dels Arcs 

Lo primero que hay que poner de manifiesto, es que las trazas del jardín que ara nos ocupa corresponden al ajardinamiento que 

acompañaba el mas de los  Arcs. A pesar de que la finca actual no tinga los mismos límites que cuando el jardín fue concebido y el ámbito 

de la propuesta de actuación del presente estudio sea más reduïcido, por entendee su estructura y principales características hay que 

hacer este estudio relacionandolo con la casa que le daba sentido de ser. 

 

Hay que decir también de entrada que este jardín tiene dos ámbitos claramente di hacer enciados y separados entre ellos. El primer 

corresponde a la zona que va desde la entrada a pie de carretera hasta la casa del guarda que incluría la aproximación al acueducto, y 

hacia el norte hasta aproximadamente la traza actual del paso del gaseoducte. Una segunda zona, relacionada con las edificaciones de la 

bodega y el mas de los Arcs donde se conserva actualmente el monumento a los Ánhieloes rodeado de cipreses. El estudio se centrará en 

esta primera fase en una parte del primer ámbito ya que el segundo no es de propiedad municipal. 

 

Visto el contexto histórico en el que se arreglaron los jardines del mas de los  Arcs hay que decir que seguramente tuvieron un carácter de 

jardín romántico por lo que tiene que ver con el diseño de la estructura principal, las ornamentaciones y la distribución de las plantaciones. 

Otros trazos característicos de esta época en los parques y jardines no parece que hayan existido nunca o al menos no se dispone 

actualmente de ningún tipo de vestigio o de documentación que pueda hacer pensar de otra manera. No hay ningún resto de cuevas, 

grutas o artificios similares. Tampoco hay ningún resto visible de estaanque o balsa o de algçun tipo de juego o presencia de agua 

importante. Por lo que respecta a la vegetación exótica tan característicamente introducida a la época en contraste con la vegetación 

autóctona no está presente (actualmente los ejemplares que hayan podido sobrevivir serían además, centenarios). Sólo se han encontrado 

trazas de la existencia de dos palmeras cerca del mas y de algotra cerca de la ubicación original de la portalada de entrada. 

 

Otra consideración a tener en cuenta en relación al estado actual del jardín desde el  punto de vista formal es que ha sido un lugar que ha 

recibido muchas intervenciones. El hecho de existir un monumento tan importante en relación a la arqueologia romana del país, de visita 

obligada, han hecho inevitables las intervenciones en su entorno. Estas han sido diversas y mal documentadas, es  decir, que no está muy 

claro qué se ha hecho y cuanto se ha hecho. Es muy probable que en algún momento se realizasen plantaciones de pinos pero también 

que se hayan movido los trazos de los caminos principales y secundarios, también se pueden haber movido tierras o rehecho muros con 

una nueva traza… es decir que nos encontramos en un ámbito que fue proyectado como jardín, altamente intervenido con posterioridad y 

que es muy probable que del trazado original quede bien poca cosa. Aún así se hace lo posible por analizarlo con detenemosiento. 

 

 

Del estudio de los  caminos y de la vegetación actual más significativa, juntamente con el estudio de fotografies aéreas antiguas podemos 

determinar las iguientes hipótesis en re hacer encia a la estructura del parque: 

 

� Caminos y recorridos: es probable que en el parque se distinguieran tres tipos: 

- los recorridos principales de acceso rodado en las edificaciones 

- los setos estructurales del jardín marcando una estructura ortogonal 

- los senderos o caminos destinados al recorrido del jardín, en zig-zag en las zonas de más pendienti adaptandose a la 

misma y sinuosos en las zonas más planas, rodeando parterres vegetados. 

 

 
 
Figura. Esquema de trazas del jardín sobre fotografia aérea del 1965.  
 
 



PROYECTO EJECUTIVO  DE RECUPERACIÓN  DEL JARDÍN  HISTÓRICO DEL PONT DEL DIABLE – Municipio de Tarragona (Tarragonés)                            Mayo del 2009 
 

 
 
 

LIMONIUM    Societat de Actuaciones Ambientales       977342069      www.LIMONIUM.org 

 
16

La vegetación todavía joven en algunos lugars deja intuir alguna traza del antiguo jardín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. Esquema de trazos del jardín sobre fotografia aérea del 1979.  
 
 
La vegetación se ha espesado y ya no se pueden identificar demasiados trazas del antiguo jardín. 
 

 
   
Figura. Esquema de trazos del jardín sobre fotografia aérea actual.  
 

Los trazos del antiguo jardín son casi inapreciables. Será necesario el levantamiento topográfico adecuado para recuperar las más 

importantes. Hay que tener presente que caminos y ornamentos se pueden mover con relativa facilidad y que los elementos vegetales de 

más edad son los únicos que pueden daar pistas en la actualidad. 

 

 

� Vegetación: 

Podemos considerar bastante probable, dada la personalidad de los propietarios Puig y Valls, que además ja disponían de un 

jardín de este estilo en la ciudad, que los jardines que se pensaron para el mas de los  Arcs, aunque recogiesen la manera de 

trabajar y el espíritu de la época tuvieran como principal objetivo el disfrute de la naturaleza a través de un recorrido de 

descubrimiento y cuenta principalmente con vegetación propia del país o de carácter mediterraneo de los  jardines clásicos 

(laureles, cipreses…).  

 

En la actualidad no hay ningún  resto significativo de especies exóticas. Sólo restan cerca de la masía el tronco de una palmera 

muerta, que en algún vuelo bastante reciente todavía se ve viva. En el estudio de imágenes antiguas, se encuentra esta misma 

palmera y  otra cerca suyo en la zona del mas y otros ejemplares cerca de la ubicación original de la portalada de entrada. 

 

 

 Foto: Fotografia aérea 1965. las casas con tejado y aparecen dos 
 palmeras. 
 

 
 
 Foto: Fotografia aérea 1965. Zona de entrada a la finca desde la carretera.  
 Se aprecian diversas palmeras. 
 
 

Foto: La misma palmera 
diciembre 2008 
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Foto: Restos de la zona enjardinada cerca del mas de los  Arcs (ruina) con una palmera hasta hace poco viva. 
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6. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL Y DIAGNOSIS 
 
 
6.1. Caminos y viales 

 

El jardín históricodel Pont del Diable se estructura actualmente a partir de dos caminos o ejes principales romanentes del  antiguo aspecto 

de la finca; el camino del Mas de los  Arcs, actualmente cerrado al tránsito rodado, que discorre en sentido nor-oeste, y el camino de 

acceso al acueducto, que resigue la traza del que debía haber estado el acceso principal rodado al mas, pasando por la caseta del 

Guarda. Entre estos, se establecen una serie de senderos y caminos transversales que delimitan los diversos espacios. El firme de estos 

caminos es “natural”, con ciertos problemas puntuales de erosión en el caso del camino del Mas de los  Arcs dado la mauor pendiente. 

 

6.2. Elementos vegetales del jardín 

 

Hay que distinguir, pues, tres tipos de vegetación actual a la ámbito del jardín histórico: la vegetación forestal, la vegetación ornamental 

introduïda en tiempo de los  hermanos Puig y Valls y en décadas posteriors, y la vegetación originária de las intervenciones de los  últimos 

años realizadas por el ayuntamiento e. 

 

Cuando a la vegetación forestal, tot la ámbito del jardín históricose situa en una zona de vertiente suau orientada al sur-oest y dominada 

perlasbrollas y máquies con un estrato arbóreo   de pino carrasco (Pinus halepensis) i, a la zona más occidental, por una plantación de 

pies de pino piñonero (Pinus pinea) bastanto homogénea y con un crecimiento poco esponeroso propio de la poca adecuación del 

substrato a las necesidades ecológicas de esta especie.  

 

  

 Fotos: Dos imágenes de la zona de plantación de pinos piñoneros, con cabiertoures arbustivas diversas. 

 

El estrato arbustivo y subarbustivo es  más o menos dens y desarrollado en relación con las actuaciones de desbrozada que se hayan 

realizado en los últimos tiempos, y va desde algunas zonas donde bajo los pinos, prácticamente, sólo queden extensiones de lastón 

(Brachypodivom retusum) y romero macho (Heliandohemum siriacum) hasta otros donde el estrato arbustivo, mayoritariamente 

representado por el lentisco (Pistacia lentiscus) pero también por la coscoja (Quercus coccifera), la arçot (Rhamnus lycioides),  el 

acebuche (Olea europaea var. silvestris), el aladierno (Rhamnus alaternus), el aladierno de hoja estrecha (Phillyrea angustifolia) y el 

palmito (Chamaerops humilis) es presente, pero siempre poco alto (< 1 m) y con los pies generalmente separados. Entre los pinos 

carrascos aparecen algunos pies de rebrote de olivera (Olea europaea) y algarrobo (Ceratonia siliqua).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto: Imagene de una zona de pineda con poca o nula cobertura subarbustiva o arbustiva. 
 

La mayoría de pinos carrascos son pies jóvenes o de media edad, pero destacan algunos ejemplares notables; especialmente, un pie 

doble situado como elemento central en la zona de nuevos parterres y al pie del cual se sitúan una inscripción en cerámica y una 

construcción de piedras representando un monumento megalítico – ver apartado posterior. También muy cerca de este doble pie aparece 

otro de buenas dimensiones. Como curiosidad, hay que destacar un pie de pino carrasco que tiene una formación “de escoba de bruja” 

muy visible y densa, y un pie de pino carrasco ramificado en dos desde la base al lado del camino del Mas de los  Arcs. 

 

       

Fotos: Diversos de los  pinos singulares existentes a la zona de la antiguo ajardinamente histórico. De izquierda a derecha, gran doble pie de pino 
carrasco bajo el cual hay una inscripción sobre cerámica (detrás, otro pie destacado de la misma especie); pino carrasco con doble tronco situado al lado 
del camino del Mas de los  Arcs; pino carrasco con una aparente escoba de bruja. 
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Cuanto a la vegetación originaria de lo que podía haber estado el jardín histórico las posteriores intervenciones sobre el mismo, 

prácticamente no queda más que algunas alineaciones realizadas con cipreses (Cupresus sempervirens), en tres agrupaciones diferentes. 

Una, situada al oeste del camino del Mas de los Arcs, constituye una plazoleta semicircular flanqueada en su entrada al camino por dos 

columnas con jardinera.  

 

Otra, situada como continuación de la plazoleta antrior pero al este del camino del Mas de los  Arcs y perpendicular a este, está constituida 

por una triple hilera de cipreses que acaba bruscamente en un cambio de pendiente actualmente ocupado por una espesa máquia. El 

estudio en campo y de fotografía aérea ha permitido apreciar que estas hileras parecen indicar la dirección de un mirador privilegiado 

sobre el acueducto romano. De las tres hileras, la más septentrional describe un ángulo recto que está cerrado por la traza del 

gaseoducte, aunque en la otra banda del mismo permanecen unos pocos ejemplares más de ciprés que permiten dibujar una curva que 

llevaría de nuevo hasta el camino del Mas de los  Arcs. La tercera agrupación de cipreses crea un círculo muy pequeño que parece querer 

resaltar unas piedras talladas posiblemente correspondientes a una cantera antigua. 

  

 Fotos: A la izquierda, dos de las tres hileras de cipreses que salen perpendicularmente del camino del Mas de los  Arcs y que acaban en seco. A la 
derecha,   plazoleta de cipreses asociada a piedras talladas posiblemente asociadas a una antigua cantera. 
 

Aunque se ha seguido la traza del camino del Mas de los  Arcs hasta el mismo mas, no se han encontrado otros elementos de lo que se 

podria definir como jardín o intervenciones sobre la vegetación. A lo largo del camino aparecen situados, sin llegar a crear alineaciones 

claras, algunos pies de pino piñonero que seguramente han estado plantadas, y cerca del mas sólo se aprecia el tronco muerto de una 

palmera datilera, y bastantes almeces (Celtis australis). Otra vegetación existente lo largo del camino, com una alineación de tuyas (Thuja 

occidentalis) bastante dañadas que parecen haber sido plantadas en tiempos posteriores. 

 

  

Fotos: A la izquierda, camino del Mas de los  Arcs donde se aprecian, en el lado izquierda, la plazoleta de cipreses y a la derecha la alineación de tuyas. 

La foto de la derecha reproduce el plafón situado en la plazoleta que explica la existencia de un antiguo ajardinamiento “romántico”. 

 

Sobre la base de la estructura visible de parterres definidos, marcados por alineaciones en tierra de piedras, el ayuntamiento ha ido 

interviniendo en los últimos años mediante las escuelas-taller por recrear espacios enjardinados. De hecho, podemos decir que existen 

actualmente dos áreas completamente ajardinadas. 

 

La primera se situa al norte de la entrada actual y se articula alrededor del doble pie de pino carrasco que ya se ha citado, y tiene su 

vértice norte en una esquina donde una agrupación fantasiosa de piedras recrea un relieve dramático – ver apartado posterior. Esta zona, 

delimitada en su extremo oriental por un muro de piedra seca, incorpora un diseño de parterres clásico con márgenes curvados que, sobre 

la base de algunos pies de arbolado preexistente (pinos piñoneros y carrascos), ha situado arbustos más altos en la fachada exterior y 

posterior como el  madroño (Arbutus unedo), la genista (Spartium junceum), la madreselva (Lonicera sp), la adelfa (Nerium oleander) y el 

durillo (Viburnum tinus) y arbustos más bajos en las partes centrales, tales como teucrios (Teucrivom sp), romero reptante (Rosmarinus 

officinallis var. repens) y salvias (Salvia sp), acompañados de agapantos (Agapanthus praecox) y otras hierbas reptantes como Bellis sp. 

Algunos pies de lentisco originarios han estado incorporados al ajardinamiento, que se puede considerar completo y prácticamente 

acabado. 

Foto: Fotomontaje panorámico de esta zona de ajardinamientos 
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 Fotos: Detalles con diversas perspectivas de esta zona de ajardinamientos. 

 

Hay que destacar en este sentido que, flanqueando la portalada de entrada a todo el recinto – ver apartado posterior – se han situado dos 

parterres con laureles (Laurus nobilis). 

 

Otra zona enjardinada cercana a la anterior en su lado meridional está constituïda por un parterre único donde se situa un conjunto 

escultórico con inscripciones  - ver apartado posterior. Este incorpora pies de adelfas y espernallac (Santolina chamaecyparisus), sobre la 

base de los  árboles preexistentes (3 pinos piñoneros y una encina) y algunos pies de madreselvay lentisco. 

 

Al nordeste de este parterre aparece  otra zona de parterres pequeños delimitados por alineaciones de piedras soportadas sobre dos 

estructuras singulares; al sur, un dibujo de caracol realizado con piedras, la espiral de la concha del cual está formada por una plantación 

de tejos (Taxus baccata) con topiaria y un pie de acebo (Ilex aequifolium) central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
Foto: se puede apreciar la estructura del conjunto; sobre la cabirtura arbórea de pinos carrascos y piñoneros, se han delimitado parterres con 
alineaciones de piedras  que incorporan unes pequeñas plantaciones. A la izquierda, se aprecia el caracol de tejos con el acebo en medio. 
 

Al norte, la pequeña plazoleta de cipreses que envuelve una alineación de piedras talladas anteriormente citada. Para llegar a esta 

plazoleta de cipreses, el camino está marcado por una valla baja  a lado y lado de aligustres (Ligustrum lucidum).  

 

  

  Fotos: A la izquierda, caminal que lleva hasta la plazoleta de cipreses con durillos y aligustres delimitándolo. A la derecha, límite de parterre con laureles 

 

Otros parterres tienen cercados sus límites por vallas bajas de durillo, laurel o pitosporos (Pittosporum tobira). Entre la cobertura vegetal 

interior de los  parterres, muy escasa, aparecen algunos agapantos, callistemos (Quelistemon viminalis), acantos (Acanthus mollis), 

teucrios (Teucrivom sp) o alguna cinta (Clorophytum comosum)  En total, se trata de nuevos parterres de formas curvas y irregulares, con 

dimensiones muy diferentes y, en general, con poca cobertura vegetal, situados bajo la estructura preexistente de pinos carrascos y algun 

pino piñonero.  

 

Foto: En este fotomontaje se puede apreciar la baja cobertura de las plantaciones en esta zona de parterres, prácticamente delimitada por  
las alineaciones de piedra seca y poca cosa más. 
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6.3. Singularidades y construcciones 

 

Dentro del ámbito estudiado, existen algunos elementos ornamentales o constructivos que hay que tener en consideración com definidores 

de la identidad del jardín histórico y que hay que valorar a la hora de plantear actuaciones en el ámbito de estudio. 

 

Un primer elemento sorprendente es la portalada de entrada, desplazada unos pocos metros desde su ubicación original en el momento 

de construcción de la aparqueamiento actual. Se trata de una puerta de piedra con reja de hierro y triple entrada que permitía su 

cerramiento y el direccionamento hacia a la finca – inscripción Hacienda Puig y Valls – y hacia el Pont del Diable – inscripción Paso 

Exclusivo para el Puente. Actualmente, parece que los carteles están intercambiados, ya que interpretanto la red de caminos existente, 

tiene más lógica que la entrada a la finca se situase al norte y la entrada al Pont del Diable se situase al sur. 

 

 

  

  Fotos:   arriba, visión completa de la portalada de entrada. A bajo,las dos inscripciones en las puertes laterales, que actualmente  
 parecen intercambiadas de lugar. 
 

Las inscripciones alegóricas son otro de los  elementos a reseñar. Bajo un gran pie de pino carrasco – explicado en el apartado anterior – 

aparece una pieza de cerámica escrita, con aforismos sobre los árboles que no se pueden interpretar totalmente, muy dañada, sobre un 

dado de hormigón que parece situarse fuera de su lugar por su posición. El texto parece decir “Por haber imitado a los árboles que viven 

apoyando nuestros recuerdos y forman (toman)... buscando la luz del cielo hemos (sido fuertes) contra las adversidadas de la vida.   

Mariano...Rafael...Puig...” 

 

 

Foto: Pieza de cerámica al�legórica sobre los árboles 
 

 

Una nueva inscripción sobre cerámica – restaurada y resituada por la escuela taller - que sí se puede reproducir aparece en un elemento 

escultural del cual se han perddio algunos de sus elementos. Esta inscripción dice: No olvides que los pueblos más cultos son los que 

tratan con  hacer voroso respeto a los ancianos, en hacer mos, a los árboles y los pájaros. Mariano Puig y Valls. Este mismo conjunto 

escultórico incorpora la firma del arquitecto July Mestres Fosas, quien diseñó el conjunto por encargo de los  hermanos Puig y Valls. 
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 Foto: Inscripción sobre elemento arquitectónico de carácter ornamental 
 

Este tipo de elementos arquitectónicos de tipos columnar aparecen también flanqueando el acceso a una glorieta desde el camino del Mas 

de los  Arcs, en este caso suportando un tiesto ornamental. Esta glorieta se ha explicado en los elementos estructurales, y está delimitada 

por un semicírculo de cipreses. 

 

 

 Foto: La glorieta de cipreses con sus pedestales que flanquean la entrada 

 

Uno de los  elementos peculiares que se pueden encontrar son las agrupaciones de piedras calcáreas – originarias de la finca – que 

parecen representadas o bien pequeños monumentos megalíticos o bien relieves dramáticos. se encuentran dos de estos situados en la 

parte norte-occidental del ámbito de estudio, uno detrás de un pie singular de pino carrasco – citado en el apartado anterior – 

complementando la inscripción sobre cerámica también citada, y otro en una esquina de un parterre al norte del pino. Las imágenes 

ayudan a hacerse una idea de lo que se está hablando. 

 

  

Fotos. Los dos elementos formados por agrupaciones de piedras; a la izquierda, a la base del gran pino carrasco de la entrada. A la derecha, en una  
esquina, representando un monumento funerario megalítico o un relieve dramático 

 
 

El camino del Mas de los  Arcs tiene, en su lado norte, un pequeño murete de piedra seca de unos 30 cm de alto sobre la cual se situa una 

alineación de tuyas anteriormente citada. El pie del murete mantiene los restos de un desagüe o canalización excavada, en algunos casos 

bastante perdida. 
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  Foto: Al pie del margen aparece la canalera   excavada en el substrato rocoso  
 

Precisamente, los muros de piedra seca provinientes, seguramente, de la antigua explotación agrícola de la finca, aparecen en diversos 

lugares delimitando parqueelas cuadrangulares, y en algunos casos formando ángulos. No se trata de muros masa altos ni gruesos, pero 

reunen las características constructivas de la zona. 

 

  

  Fotos: Dos ejemplos de muros de piedra seca dentro del espacio. A la izquierda, muro reconstruido que delimita los parterres ajardinats del acceso.  
             A la   derecha, muro de piedra seca transversal al camino del Mas de los  Arcs en una zona actualmente ocupada por pinedas.  
 

Soportado precisamente sobre un margen de piedra reconstruido, existe una entrada escalonada de discutible encaje estético y 

funcionalidad que lleva al gran pie de pino carrasco bajo el cual se situa la inscripción alegórica 

 

 

 Foto: Escalinata de entrada a la zona de parterres articulada alrededor del gran pie de pino carrasco. 

 

Un pilón extraño, constituido por piedra volcánica rejuntada con argamasa, y que parecía ser el soporte de alguna estructura, se conserva 

también dentro la zona de ajardinamientos. Posiblemente sea el resto de una escultura alegórica a las víctimss causadas a Tarragona por 

la Guerra del Francés, elemento que ha estado citado en diversas fuentes. 

 

 

Foto: Monólito formado por piedra volcánica situado al lado de un pie de pino carrasco bastante destacado 
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Hay que destacar, por último, la presencia de algunos bloques de piedras con formas cuadrangulares que tienen aspecto de formar parte 

de los restos de alguna antigua cantera o bien haber estado transportadas hasta el lugar desde una cantera de explotación de tipo 

romano. Hay que destacar la presencia en la finca de restos arqueológicos romanos relacionados con la explotación de la piedra, actividad 

que ha determinado numerosos restos similares al norte y a la este de la antigua ciudad de Tarraco. 

 

    
  Fotos: Dos vistas de las piedras con apariencia de constituir los restos de una antigua actividad de cantera. 

 

 
Estado de conservación de los  elementos construidos 

 

Se ha pedido un diagnóstico de la estado de conservación de estos elementos construidos a la empresa especializada Angkor, 

Conservación y Restauración. 

 

Cuestiones generales 

 

a) FACTORES DE ALTERACIÓN en los elementos arquitectónicos del jardín  

Los Factores de alteración pueden ser subdividirse  en intrínsecos y extrínsecos ( De Anhielois, 1978). 

Los primeros dependen exclusivamente de las características de la roca utilizada en la construcción. 

Los extrínsecos derivan de fuentes externas. 

 

Factores Extrínsecos: 

 

Pueden agruparse en los siguientes apartados : 

 

1-Ambientales, estan asociados al medio que rodea el monumento . 

2-Factores de uso o estructura ligados a la construcción, uso, mantenimiento del edificio. 

3-Biológicos asociados con  la presencia de organismos vivos. 

4-Factores de tensión, cargas del edificio.  

5-Factores de incompatibilidad entre diferentes materiales. 

 

1- Dentro de los  factores Ambientales nos encontramos los factores térmicos , 

Las oscilaciones térmicas extremas pueden ejercer un importante  efecto sobre las rocas. La temperatura incide en el proceso  como la 

condelsación, el secado  de la piedra y la migración de las aves. 

 

Factores hídricos, 

Nos encontramos en cuatro tipos de humedades : 

- Lluvia, en ambientes no contaminados la lluvia es ligeramente ácida ( PH= 5,6 ), en ambientes industriales el pH puede llegar a ser más 

ácida . 

- Higrospicidad. La cantidad de agua en fase vapor que puede absorber una roca depende de la humedad relativa del aire .La presencia 

de sal  favorece este mecanismo. 

- Condensación, es la forma más eficaçzde introducir contaminantes en el  interior de la roca. 

 

- Capilaridad,  introduce aguas ricas en CO2 y sales solubles desde el  subsuelo, de forma continua. El CO2  interviene en la formación de 

ácido carbónico. El SO2 interviene en la formación de ácido sulfúrico. 

 

 

Viento , su principal efecto es el del aumento de la evaporación; incide de esta forma en el transporte de sales, favore la penetración de la 

lluvia y ejerce una acción erosiva. 

 

2- Factores biológicos  

 

Derivados de la presencia de bacterias, algas, líquenes, plantas superiores .  

Ejercen  una acción  física – química , retienen humedad y producen alteraciones cromanotica  

 

3- Factores de uso  

 

Es importante el mantenimiento del edificio, tratamientos de conservación que han sido inadecuados. 

 

4- Factores de incompatibilidad  

 

Interacciones físico – químicas entre diferentes materiales, dilataciones di hacer enciales, roturas causadas por espigas metálicas...  

 

  

 

 

b) MECANISMOS DE ALTERACIÓN  
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Alteración Física: 

 

Abrasión externa, transporte de maeria superficial por acción del viento, lluvia, goteo  de agua, cristalización del hielo ( la transformación 

de hielo en agua contenida en los poros ejerce un notable efecto negativo rompiendo internamente la piedra. 

Las rocas con diámetro de poros grande son menos sensibles  a estos efectos que aquelas que tienen poros de pequeña medida.  

 

Expansión ligada a procesos de oxidación  

 

El proceso  de oxidación de elementos metálicos implican aumentos volumétricos que producen fracturación de la roca. 

 

Cristalización y hidratación de las sales  

 

La cristalización de sales afecta a las rocas, piedras de construcción, morteros, maones, pinturas, cerámica. Es uno de los  más frecuentes 

y efectivos agentes que destrucción; su origen puede ser muy variado: 

 

Las sales pueden estar  ya presentes en las mismas rocas, morteros, cerámicas.... 

Pueden ascender por capilaridad  des e el subsuelo (muy frecuente) 

Pueden generarse por metabolismo biológico  

Pueden proceder por la aplicación de materiales de construcción com cemento Portland  

Pueden generarse ea partir de limpiezas realizadas con ácidos o detergentes. 

 

Las sales más habituales son carbonatos, sulfatos, cloruros y nitratos de sodio, potasio, calcio y magnesio . 

Las sales generadas por ascenso capilar , se puede hacer una distribución vertical que de salos aparecen una serie de niveles con 

diferente grado de deterioro ( Arnold 1989): 

 

A- Zona próxima al zócalo caracterizada por la presencia de eflorescencias de sulfatos y carbonatos. Presenta un deterioro inferior 

a la zona B. 

B- Zona de máximo deterioro. En esta zona aparecen eflorescencias de sulfato sódico, sulfato magnésico, sulfato cálcico, nitrato 

potásico y carbonato sódico. 

C- Zona poco deteriorada a donde se concentran los cloruros y nitratos. Se presenta con tonos oscuros a causa del contenido alto 

de humedad higroscópica con la presencia de estas sales.   

D- Zona superior sin deterioro. 

 

 

 

 

Alteración química: 

 

Disolución de carbonatos: 

La disolución del carbonato está muy condicionada por la acidesa del medi.  

El bicarbonato cálcico puede migrar o precipitar nuevamente en forma de calcita formando concreciones o crostes superficia los o 

subsuperficialds.  

 

Sulfatación: 

 

Es el proceso  de ataque ácido a partir del S04H2, que afecta especialmente sobre las rocas carbonatadas (calcáreas , arenosas. ..) que 

precipitan en forma de sulfato de calcio, que se conoce como costras negras. 

 

 

Alteración biológica: 

 

Constituyen un conjunto de procesos físicos, químicos, físic-químicos ejercidos por numerosos organismos: bacterias, hongos, algas, 

líquenes, plantas superiores, aves... 

 

c- MORFOLOGIA MACROSCÓPICA DE ALTERACIÓN  

 

El conjunto de procesos de alteración se manifiesta, finalmente, mediante diferentes morfologías o indicadores visuales de alteración, que 

es la expresión de la respuesta de la roca dando los diferentes agentes de destrucción. Las formas existentes son muy variadas y no 

siempre van ligadas a un único proceso, razón por la cual la terminologia és compleja. La terminologia que se recoge en el texto 

corresponde al documento NORMAL 1/88 italiá: 

 

Alteración, alteración cromanotica, alveolización, concreción, costra, deformación, depósito superficial, degradación, disgregación, 

eflorescencias, erosión, exfoliación, fracturación, incrustración, pátina, pátina biológica, película, pérddida, picado de placas, polvorización. 

 

Conocidos  los factores y mecanismos de alteración en los monumentos en  la intemperie y sus indicadores visuales, se ha procedido a 

realizar un examen organoléptico de los  elementos arquitectónicos del jardín histórico del Pont del Diable de Tarragona. El examen visual 

da una radiografia del estado de conservación pudiendo realizar el diagnóstico y determinar los  tratamientos de Conservación- 

Restauración. 

 

d- DIAGNÓSTICO  

 

Examen organoléptico  

 

Se realiza un estudio visual de la portalada de entrada, de las dos puertas, de los dos elementos arquitectónicos de la  glorieta de los  

cipreses al elemento arquitectónico con la placa del ”viajero” y por último la placa ornamental de cerámica vidriada bicolor. 
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Portalada  de entrada acceso al jardín  histórico.   Visualmente observamos varies alteraciones: 

  

1- Alteración cromanotica en su conjunto, colores anaranjados 

2- Humedades en las zonas bajas y altas tanto por capilaridad como por ascensión . 

3- Pátinas biológicas  

4- Pátinas de contaminación costra negra y depósitos de partículas de contaminación. 

5- Fisuras 

6- Pérdidas pequeñas de volumen 

7- Pequeños agujeros , picadas 

8- Presencia muy superficial de escamaciones . 

9- Presencia de películas más finas sobre la base de la piedra 

 

Previo a la realización de los  tratamientos se realizaran estudios de la afectación de las rejas de hierro a la piedra, la cantidad de sa 

les y sus porcentajes. 

 

 

Puertas: 

 

En las puertas d acceso observamos las mismas tipologías, pero además observamos : 

  

        1- Alveolización  

        2- costra negra más gruesa en la cara inferior del umbral.  

3-Alteración cromanotica en su conjunto, (colores anaranjados). 

4-Humedades en las zonas bajas y altas tanto por capilaridad como por ascensión. 

        5- Pátinas biológicas.  

6-Pátinas de contaminación costra negra y depósitos de partículas de contaminación. 

7-Fisuras. 

8-Pérdidas pequeñas de volumen. 

9-Pequeños agujeros, picadas. 

10-Presencia muy superficial de escamaciones. 

11-Presencia de películas más finas sobre la base de la piedra. 

 

Placa de Cerámica vidriada bicolor  

 

1-Presencia de pátinas biológicas  ( líquenes, oxalatos...) 

2-Presencia de pátinas de contaminación  

3-Pérdida de volumen 

4-Picadas 

5-Fisuras 

6-Desplacación 

 

Elemento arquitectónico: placa “del viajero “ 

 

1-Alteración cromanotica en su conjunto, (colores anaranjados). 

2-Humedades en las zonas bajas y altas tanto por capilaridad como por ascensión. 

3-Pátinas biológicas. 

4-Pátinas de contaminación costra negra y depósitos de partículas de contaminación. 

5-Fisuras. 

6-Pérdidas pequeñas de volumen. 

7-Pequeños agujeros,  picadas. 

8-Presencia muy superficial de escamaciones. 

9-Presencia de películas más finas sobre la base de la piedra. 

 

 

Elementos arquitectónicos de la Glorieta del cipreses: 

 

1-Alteración cromanotica en su conjunto, (colores anaranjados) 

2-Humedades en las zonas bajas y altas tanto por capilaridad como por ascensión. 

3-Pátinas biológicas  

4-Pátinas de contaminación costra negra y depósitos de partículas de contaminación. 

5-Fisuras 

6-Pérdidas pequeñas de volumen 

7-Pequeños agujeros, picadas 

8-Presencia muy superficial de escamaciones . 

9-Presencia de películas más finas sobre la base de la piedra. 

       10 - Presencia de exfoliaciones   

 

Para determinar  el estado de  conservación- restauración hay 4 parámetros: 

 

Estado bueno 

Normal 

Malo  

Ruinoso 

 

El estado de conservación de los  elementos arquitectónicos es normal en general, en detrimento de la placa de cerámica que se presenta 

en estado ruinoso. 
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6.4. Los límites del jardín 

 

Dado los elementos estructurales, vegetales y las construcciones singulares existentes en el espacio, se ha definido lo que posiblemente 

fuera el ámbito de la actuación de los hermanos Puig y Valls como ajardinamiento, y que se convierte en el ámbito de actuación del 

proyecto. Este se situa entre el etilenoducto al norte, el aparqueamiento actual de vehículos al oeste, el vertiente del barranco del Pont del 

Diable al sur, y una línea norte-sur trazada desde el  cruce de las hileras de ciprés con el  etilenoducto. Dentro de este ámbito, se ha 

propuesto una zonificación basada en los tipos de vegetación actuales y los límites de parterres viejos o recientemente constituidos, de 

manera que los caminos y senderos actuales delimitan perfectamente los ámbitos de trabajo. Como intervención propiamente de 

ajardinamiento, este se centra en los parterres situados al norte del camino principal de acceso al Pont del Diable, y a lo largo del camino 

del Mas de los  Arcs, aunque las masas forestales circundantes deberán de ser también tratadas por buscar la integración del 

ajardinamiento en su entorno natural, uno de los  preceptos básicos de los  jardines com los que diseñaron los hermanos Puig y Valls. 

 

También se ha creído oportuno incluir en la ámbito un espacio residual que ha quedado entre el actual aparqueamiento por vehículos y la 

carretera N-240, espacio que tiene importancia por la defensa estética de la finca en su concepto de primera impresión. 

 

En este sentido, la totalidad del ámbito de actuación tiene 32.133 m2. Para una mejor descripción y comprensión de las actuaciones, cada 

parterre o subparqueela se identifica con un código alfanumérico que es el que posteriormente se utilizará para describir las actuaciones. 

 

 

 

7. PROPUESTA DE ACTUACIONES 
 

7.1. Criterios generales para la intervención 

 

La di hacer encia entre un jardín privado y un público no tiene que ver con las ornamentaciones, las formas o la vegetación que lo 

conforma sino que se define por la predominancia del espíritu de solitud respecto al  espíritu colectivo. 

  

Si se quiere recuperar el espíritu del que fue este jardín en la época de los  hermanos Puig y Valls y al mismo tiempo  tenemos, en la 

misma finca, un monumento histórico de la importancia indiscutible del acueducto romano de las  hacer reres, que ha recibir visitas, hay 

que conseguir una muy buena estructura del mismo, tener muy claros los recorridos, los ejes principales y las zonas que han de acoger 

una mayor presión. Para que el jardín pueda recuperar parte de su espíritu ha de encontrar su lugar en el conjunto de la finca donde su 

papel siempre será secundario. 

 

Es por este último motivo que la propuesta aunque detalla específicoamente unos ámbitos de actuación, parte de una reflexión global que 

podría desarrollarse completamente en futuras fases. 

 

Así, podríamos concretar los principales objetivos de la intervención de la siguiente manera: 

 

� Hay que recuperar el  espíritu del “jardín romántico” teniendo en cuenta el carácter público del espacio en la actualidad. Ha 

de ser sin ninguna duda un espacio transitable pero al mismo tiempo  poco permeable visual y físicamente. 

� Hay que conseguir una óptima relación del ámbito del jardín objeto de intervención con el resto del parque eco-histórico, 

tanto en relación al monumento como los valores naturalístics del resto de la finca, actuando como ámbito de transición. 

 

Por todo esto las actuaciones que se proponen y que se detallan más adelante se basan en los siguientes criterios generales: 

 

Respecto a los ejes y caminos: 

� Mantener los caminos existentes de acceso rodado 

� Recuperar la traza de los  ejes estructuradores del jardín  

� Rediseñar una red de senderos o caminos secundarios lo más adaptada posible a la realidad del terreno y a las diversas 

actuaciones realizadas. 

 

Respecto a la vegetación: 

� Sanear las zonas actuales de pineda con las actuaciones pertinentes de limpieza y en muchos casos aclareo. Se propone 

que los espacios abiertos en la actualidad se respeten como tales ya que en son una minoría y en caso de considerarse 

oportuna la plantación de árboles, que se trate de encinas. 

� Utilizar las especies propias del sotobosque del encinar litoral y de carácter plenamente mediterréneo y clásico, para 

conseguir el espíritu de un jardín romántico, sin incluir exóticas. 

� Se propone la utilización de especies de los tres estratos de vegetación, arbóreo , arbustivo y de recobrimiento, compuestas 

de manera que se controlen las vistas, se esconda el conjunto del jardín a la primera mirada e invite al descobrimiento de 

cada rincón.  

� Recuperar, sanear i/o sustituir las especies de alineación de los  ejes estructuradores del jardín así como de las glorietes y 

otros elementos compositivos del mismo. 

� Les principales especies propuestas para las nueves plantaciones son: 

 

o Árboles :  

 

Cupresus sempervirens Ciprés comú 

Quercus ilex Encina 

 

o Arbustos : 

 

Pistacea lentiscus Lentisco 

Viburnum tinus Durillo 
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Rhamnus alaternus Aladierno 

Olea europaea var. silvestris Acebuche 

Arbutus unedo Cerezo de madroño 

Laurus nobilis Laurel 

Ruscus acculeatus Rusco 

Myrtus communis Arrayán 

Rhamnus alaternus Aladierno 

Phyllirea angustifolia Aladierno de hoja 

estrecha 

Olea europaea var. silvestris Acebuche 

 

o Vivaces y tapizantes : 

 

Hedera helix  hiedra 

Vinca minor, V. difformis Vinca 

Lonicera implexa Madreselva 

Acanthus mollis Acanto 

Agapanthus africanus, A. praecox Agapanto 

Clivia miniata Clivia 

Rubia peregrina Roja 

Smilax aspera Zarzaparrilla 

 

 

Respecto a los ornamentes: 

� Restaurarlos y ponerlos en valor con la acompañamiento de vegetación adecuada. 

� Recuperar el emplazamiento original siempre que sea posible y cuando se desconozca buscare uno adecuado a la 

importancia de la pieza. 

 

Respecto a los límites: 

� Vallar visualmente el límite con la carretera de acceso e impedir el acceso al parque a través de masas arbustivas del 

mismo tipo que las propuestas para el resto del jardín. 

� Procurar que los límites con el resto de la finca queden bien definidos a través de las plantaciones y la red de recorridos. 

 

Hay que tener en cuenta, pues, y bajo los criterios anteriormente mencionados, que las actuaciones que a continuación se proponen 

constituyen una primera fase de la actuación, dentro del marco del que es la propiedad pública del ayuntamiento, y que habrán de ser 

moduladas posteriormente cuando se hayan acabado las actuaciones de intervención sobre el monumento histórico del acueducto y se 

tenga diseñada toda la estrategia de gestión y ordenación de la finca – no solo el ámbito del monumento y del jardín – teniendo también en 

consideración el contexto de la Anella Verda de Tarragona. 

 

La presente propuesta resoldrá pues, a nivel de proyecto ejecutivo, una parte de los  jardines dentro la finca del Mas de los  Arcs, donde 

se encuentra el acueducto romano de Tarragona conocido como Pont del Diable. Aunque la propuesta detalla solo una parte del conjunto, 

no se ha de olvidar la perspectiva global y el hecho de que el que se haga en esta zona enjardinada ha de tener coherencia y relación con 

lo que se haga a el resto de la finca. 

 

Se quiere hacer especial inciso esta realidad ya que la encargo de proyecto ejecutivo se limita de forma muy concreta a un ámbito 

específico y reducido de lo que creemos debería de ser un estudio pensado com un todo y solucionado como tal. Es más, el ámbito de la 

actual propuesta ni tan solo incluye la totalidad del jardín que, sin duda, está relacionado con lo que queda de la edificación del antiguo 

Mas de los  Arcs, al norte de la zona objeto de proyección y fuera de los  límites de la finca municipal del Pont del Diable. Un de los  

peligros que ja sufre actualmente el ámbito, como se ha explicado en el apartado de antecedentes, es la proli hacer ación de actuaciones 

que provienen de lugares e intereses diversos y que estan convirtiendo la finca en un lugar con muchas intervenciones que ponen en 

riesgo la conservación de la personalidad del lugar, afortunadamente dominada de forma tozuda por la presencia del acueducto, y que 

poco a poco podrían llegar a desmerecer el valor del conjunto. A pesar de los límites del proyecto objeto del contrato, los autores del 

mismo han hecho un esfuerzo de ir mucho más allá en el estudio histórico y en las reflexionds sobre el conjunto del ámbito aunque no se 

hayan podido concretar en la presente propuesta de ajardinamiento. 

 

La intervención en los parterres y alrededores deja, por tanto, muchos temas apuntados sin resolver: límites del jardín, medida de los  

espacios de alrededor y de relación de los  mismos con la zona de los  parterres, con el bosquey con el propio monumento, temas de 

recorridos generales. 

 

Por último, hay que citar que para la elaboración de este Proyecto Ejecutivo no se ha dispuesto de un levantamiento topográfic detallado 

del ámbito de estudio, por la cual cosa es posible que algunas mediciones se hayan de corregir en fase de ejecución. Aún y así, se 

estiman en mínimos los cambiso que se deberían producir. 

 

7.2. Actuaciones sobre caminos 

 

Dado que el antiguo ajardinamiento se estructuraba a lo largo del camino del Mas de los  Arcs, y entre éste y el camino de acceso al Pont 

del Diable – posiblemente el camino rodado de acceso al mismo mas - , y que con el uso posterior y las intervenciones realizadas en la 

finca, se ha abierto una compleja red de caminos y senderos, es muy importante actuar sobre la misma para ordenar usos, recuperar la 

posible intención de algunas de las intervenciones realizadas por los hermanos Puig y Valls, y resaltar las zonas enjardinadas. 

 

Las actuaciones propuestas sobre la vialidad del ámbito en el cual se quiere intervenir se estructuran en las siguientes categorías: 

 

� Creación de nuevos caminos 
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� Mejora del firme de los  caminos existentes y el sistema de drenaje  

 

 

CREACIÓN DE NUEVOS CAMINOS  

 

Se proponen dos ámbitos de actuación por la creación de nuevos caminos: 

 

1) apertura de un itinerario a pie a la zona FA3 

2) apertura de senderos interiores dentro la zona forestal de parterres ZF2 

 

 

1- Apertura de un itinerario a pie a la zona FA3 

 

Tal y como se ha descrito en el apartado 6.2 del presente documento (Elementos vegetales del jardín) al nordeste del ámbito de 

intervención existe una alineación de cipreses constituida por una triple hilera que acaba bruscamente en un cambio de pendiente 

actualmente ocupado por una espesa maquia. Dado que el estudio en campo y de fotografia aérea – ver apartado 6.1. de elementos 

estructurales del ajardinamiento - ha permitido apreciar que estas hileras parecen indicar la dirección de un mirador privilegiado sobre el 

acueducto romano (buscando el efecto sorpresa propio de los  ajardinamientos de la época), se propone la creación de un camino, en 

forma de sendero, que conecte el final de la hilera central de cipreses con el camino que une el acueducto romano y la caseta del guarda. 

Este nuevo camino discorrerá enmedio de la vegetación de máquia que se encuentra actualmente en la superficie forestal existente entre 

la hilera de cipreses y la zona forestal oeste que rodej el mismo acueducto (zona FA11), permitiendo, al mismo tiempo, el acceso al 

acueducto desde la zona de maquia y la posibilidad de observar una interesante visual del mismo desde este punto. 

 

La actuación consistirá en la apertura de un vial pedestre (de 60 metros de longitud aproximadamente) y 1,5 metros de anchura sobre el 

trazado que se define en el plánol nº11 (Actuaciones propuestas red de caminos) Este trazado resigue trazas de atajos que discurren por 

zonas de la máquia con poco recobrimiento de vegetación a causa de la presencia de afloramientos calcáreos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la creación del itinerario hay que llevar a cabo la eliminación de la vegetación que cubre el trazado del sendero propuesto 

(mayoritariamente vegetación arbustiva de máquia) mediante desbrozada. De manera puntual también hay que llevar a cabo la eliminación 

de algún pie de pino carrasco que dificulta la transivilidad por el trazado propuesto. Para la mejora del firme del sendero se prevé la  

retirada de rocas y piedras que por sis dimensiones corten o dificulten el paso de viandantes por el sender (despedregado), ya que el suelo 

que aflora en este lugar es muy rocoso. En las actuaciones de desbrozada hay que respetar los pies de palmito (Chamaerops humilis) los 

cuales podrán ser tratados, sólo, con eliminación de ramas. Una vez finalizadas las labores de creación del camino hay que señalizar su 

trazado mediante la colocación de piquetas de madera, a banda y banda del recorrido, separadas a una distancia de 10 metros lineales y 

con una distribución asimétrica en  los dos límites del caminillo propuesto. También hay que señalizar el nuevo itinerario desde el acceso a 

la hilera de cipreses y desde el cruce con el camino que permite acceder al acueducto desde la caseta del guarda del parque.  

 

El desbrozado de la vegetación que cubre parcialmente el trazado del sendero propuesto se re hacer e a la limpieza con motosierra y 

motodesbrozadora de la vegetación arbustiva y herbácia que invade la plataforma de lo que ha se ser el nuevo camino. Concretamente, el 

desbrozado incluye la poda de ramas de los  árboles que invaden el trazado del caminillo, y en la trituración de los  matorrales, hierbas y 

zarzas que crecen sobre la plataforma del camino; así como la retirada de pies adultos de pino carrasco (Pinus halepensis). En los 

trabajos de retirada de vegetación también se tendrá en cuenta la retirada de material vegetal muerto. 

 

El despedregado consiste en la retirada de las piedras y rocas caídas sobre la plataforma del camino que suponen un obstáculo para el 

tránsito de los  viandantes. Esta tarea ha de permitir la retirada de piedras presentes en  la plataforma del sendero que tengan un diámetro 

superior a los 10 cm. La piedra retirada se acumulará en pilas más o menos ordenadas alrededor del camino. 

 

2- Apertura de senderos interiores dentro la zona forestal de parterres ZF2 

 

La actuación consistirá en la apertura de dos senderos de 1,5 metros de anchura en sentido nordeste / sur-oeste en el interior del ámbito 

de actuación de la zona ZF2 (corresponden a los dos senderos mencionados viales 4 del plano. Actuaciones en la red de caminos). El 

objetivo pasa por delimitar los parterres que se proponen enjardinar en esta zona – ver apartado de actuaciones de plantación - y 

comunicar a pie la zona central de parterres P5  con el caminillo que rodea el límite occidental de la zona forestal ZF4. 

 

Para la creación de los  dos senderos hay que llevar a cabo la eliminación de la vegetación herbácea (básicamente lastonares) que cubre 

el trazado del senderos propuestos mediante desbrozada. Posterior a la tarea de desbrozada se realizará un nivelado manual del firme de 

los  caminos de (incluyendo el repicat y retirada de acumulaciones de tierras y piedras que hayan podido quedar). Sobre la plataforma del 

firme se realizará  una aportación material de tot-u artificial con una anchura máxima de material adicional de 10 cm y posterior repaso y 

piconado de explanada con medios manuales al 98%PN. 

 

 

MEJORA DEL FIRME DE LOS  CAMINOS EXISTENTES  

 

Las actuaciones propuestas por la mejora del firme de la red de caminos actuales se divideen en tres grupos, según se describe 

gráficamente en el pláno nº 11 (Actuaciones en la red de caminos) 
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1) Viales existentes que serán tratados únicamente con tratamiento de desbrozada (Vial 1, Vial 2 y Vial 3) 

 

Se trata de elementos de la red viaria del parque que se encuentran muy ben delimitados y en buen estado de conservación por lo que 

respecta a las características del firme. Como consecuencia, la única actuación que se propone pasa por llevar a cabo trabajos de 

desbrozada por mantener libre de vegetación la plataforma del firme de estos tres viales. Hay que tener en cuenta que en el caso del vial 

3, las actuaciones de desbrozada se encuentran incluidas y presupuestadas dentro de las actuaciones sobre vegetación forestal (FA8). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Detalle del estado actual del firm del vial llamado vial 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Viales que serán tratados con mejora de firme de manera manual y que corresponden a los senderos que delimitan los 

parterres de las zonas de actuación (Viales ajardinamiento 1 y Viales ajardinamiento 2) 

 

Corresponden a todos los senderos que rodean y comunican la superficie de parterres que se prevé ajardinar. Estos senderos se 

caracterizan por presentar anchuras relativamente pequeñas (menos de 3 metros de anchura) que dificultarían muchísimo la realización de 

labores de mejora del firme de tipo mecánico. Por este motivo, juntamente con el hecho de que casi todos los parterres se encuentran 

delimidatos por estructuras de piedra muy frágiles que se podrían hechar a peder, se propone la realización de los  trabajos de mejora de 

tipo manual. 

 

Habrá que realizar, pues, realizar un nivelado manual del firme de los caminos (incluyendo el repicado y retirada de acumulaciones de 

tierras y piedras que hayan podido quedar). Posterior al nivelado se procederá a  hacer  una aportación material de todo-uno artificial con 

un grosor máximo de material adicional de 10 cm y posterior repaso y piconaje de explanada con medios manuales al 98%PN. Atendiendo 

a que no se dispone de una topografía adecuada de la zona de intervención, que la splataformas se encuentran a menudo sobre 

afloramientos hay calcáreos y que aparecen afectaciones relacionadas con el pas de raíces de pino no se propone la realización de una 

excavación de la caja de la plataforma por encaber el material adicional de sablón que se quiere aportar. 

 

 

3) Viales que seran tratados con mejora de firme de manera mecánica (Vial principal “Camino del Mas de los  Arcs” y el 

ámbito del Paseo arbolado de la zona de las hileras de cipreses y la plaza con cipreses). 

 

- Tratamientos de firme sobre el camino principal del Mas de los  Arcs 

A diferencia de los viales (senderos) que rodea la zona donde se han proyectado los parterres enjardinados, el vial llamado Vial 

Principal o camino del Mas de los  Arcs presenta un cierto grado de pendiente longitudinal que hace que se producen algunos 

problemas de afectaciones relacionados con escorrentía (existencia de torrenteras, acumulaciones de material rocoso y tramos 

dañados de plataforma del camino). Aunque en algún tramo del vial se encuentran restos de un drenaje excavado, la dirección de 

desagüe de las aguas de escorrentia del vial no está definida y actualmente el desagüe se canaliza mayoritariamente por la zona 

central de la plataforma. Teniendo en cuenta esta cuestión, las actuaciones propuestas para la mejora del firme son: 

 

-  hacer  una nivelación del firme que incluirá, en algún caso, la retirada de material presente. Tal y como pasa en el caso anterior 

de los  viales asociados a la zona de los  parterres, las condiciones actuales (falta de una topografia adecuada,  plataformas con 

afloramientos calcáreos, afectaciones producidas por la presencia de raíces, etc.) no se propone la realización de una 

excavación de la caja de la plataforma por encaber el material adicional de sablón que se quiere aportar. 

 

- Encima de la superficie aplanada se realizará una aportación de 10 cm grosor de material de todo-uno artificial que 

posteriormente se compactará. En esta actuación (se realizará mecánicamente) habrá  que establiecer una pendiente 

transversal de como mínimo un 2%. El objetivo pasa por reconducir las aguas hacia el lado derecho del camino ya que la 

topografía existente facilita el drenaje hacia este lado del camino, el cual, coincide con la localización del tramo del drenaje 

excavado. 

 

- Con el objetivo de facilitar la reconducción del agua de escorrentía superficial de manera natural por la banda derecha del 

camino se aprovechará la estructura existente actualmente de cerramiento de parterres con piedra. Es  decir, se propone que en 

aquellos tramos donde hay cerramiento de parterre con piedra se refuerce la estructura de actual con la reconstrucción de la 

hilera de piedras.  El refuerzo de estas hileras permitirá reforzar el sustrato de los  parterres, evitar posibles problemas de 

erosión en las zonas de ajardinamiento y disponer de un sistema de cuneta.  

Foto: Un de los  viales de la zona (Viales ajardinamiento 2) que se prevé  
adecuar con la mejora de firm ea través de aportación de material  
a la plataforma de sablón. 
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 Foto: Estado del firme del camino (Vial Principal) aguas en la zona donde existe el sistema de drenaje excavado y detalles del sentido  de la escorrentía 
que se quiere obtener con la propuesta de actuaciones, entradas a la zona de parterres P5 y ejemplo de tramo de muro   de piedra en seco a reforzar al 
límite de la zona de parterres. 

 

 

- Mejora del firme del paseo arbolado de cipreses y a la plaza de cipreses 

Todo el ámbito de la zona llamada Plaza con cipreses y Paseo Arbolado (según el plánol nº 11 (Actuaciones en la red de caminos) se 

encuentra delimitado por una hilera de piedras deteriorada. A banda del deterioro de la 

hilera, en buena parte del ámbito también se encuentran acúmulos de piedra 

procedentes de actuaciones anteriores de formación de la misma hilera. Atendiendo a 

esta característica se propone la reconstrucción de la hilera en todo el perímetro de 

esta zona de actuación.  

Antes  de la reconstrucción de la hilera habrá que llevar a cabo labores de 

despedregado manual de la superficie donde se pretenden realizar mejora des  firme. 

Una vez finalizado el despedregado se realizará una nivelación del  firme. Encima de la 

superficie aplanada se realizará una aportación de 10 cm. de grosor de material de 

todo-uno artificial que posteriormente se compactará. En esta actuación (se realizará 

mecánicamente) sin establecer pendiente transversal en la plaza y un pendiente del 

2% en  la zona del paseo.  

Foto. Estado actual firme entre hilera de cipreses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentido de direccionamiento
de la escorrentía 

Tramo de cerramiento de parterre 
con previsión de reconstrucción 
de hilera de piedras 

Entrada a la zona de parterres P5 
(viales ajardinamiento 2) 
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7.3. Propuesta de actuaciones forestales  

 

En el ámbito de estudio se han propuesto una serie de actuaciones sobre las masas forestales que rodean los elementos principales del 

ajardinamiento, siguiendo criterios de mejora silvícola, prevención de incendios forestales y creación de zonas de transición entre el 

bosque y el ajardinamiento, para conseguir el efecto estético querido de intrusión de la naturaleza dentro del espacio enjardinado. 

 

Para describir las actuaciones, se utiliza la codificación ya explicada y presentada en los planos nº12.3 y 12.4 (Actuaciones forestales). 

Aunque se hay delimitado, no se actúa sobre las zonas llamadas FA 5 y FA 6. 

 

Zona FA1 

 

La zona forestal FA1 se caracteriza por presentar una densidad arbustiva y arbórea relativamente más baja que el resto de las zonas 

forestales de actuación que forman parte del ámbito de actuación. Por otra banda, también hay que destacar una presencia más 

significativa de la especie de pino piñonero (Pinus pinea),  respecto el resto de zonas forestales del parque. Atendiendo a que este ámbito 

de actuación se encuentra limitando al sur por una zona de proyección de parterres y muy cerca de los  parterres  P5, juntamente con la 

presencia de zonas semiaclaradas dentro del ámbito de actuación, se cree conveniente reforzar el estrato arbustivo para obtener una zona 

de transición entre los ajardinamientos y los ámbitos más puramente forestales. Para  hacerlho, se propone el aumento del recubrimiento 

arbustivo, siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Substitución de las especies arbustivas existentes (mediante desbrozada) que presenten unas características más propícias 

a sufrir o favorecer la proliferación de los  incendios forestales por especies poco inflamables que permitan disponer de una 

continuidad forestal del estrato arbustivo, sin que este hecho, comporte un aumento del riesgo de incendio forestal. Por otra 

banda el aumento del recubrimiento forestal con especies arbustivas de porte bajo y perennes permite favorcer características 

estructurales presentes en los jardines de tipo romántico. Así pues se realizará una reducción del recubrimiento arbustivo con 

eliminación de especies como la aliaga (Genista scorpius), el romero (Rosmarinus officinalis), el tomillo (Thymus vulgaris) y la jara 

(Cistus albidus). se mantendrá el recubrimiento existente de coscoja (Quercus coccifera), de aladierno (Rhmanus alaternus) y de 

lentisco (Pistacia lentiscus). Posteriormente se sustituiran estas especies con un aumento del recubrimiento arbustivo que permita 

una continuidad horizontal (considerando una densidad de plantación de un pie cada dos metros cuadrados de las especies 

propuestas)  de este estrato con lax siguientes especies: 60% de lentisco (Pistacia lentiscus) con un marco de plantación, 20% de 

aladierno (Rhmanus alaternus) y 20% de roja (Rubia peregrina). La distribución de estas especies asociadas al enriquecimiento 

forestal será de tipo irregular. se considera que la superficie de plantación afectará a un 40% de la superficie total de la unidad de 

actuación. 

 

Por otra banda y considerando el carácter forestal del ámbito de actuación también se llevarán a cabo actuaciones de mejora forestal para 

aumentar el saneamiento de la masa y llevar a cabo actuaciones de mejora forestal de la misma. En este sentido,las actuaciones 

propuestas son: 

 

- La creación de una franja de seguridad contra incendios de 2 metros de anchura consistente en la poda de los ejemplares 

existentes tanto de pino carrasco (Pinus halepensis) como de pino piñonero (Pinus pinea) hasta una altura máxima de 6 metros y en 

la reducción (eliminación) total de las especies de sotobosque arbustivo mediante una desbrozada total. Esta franja se llevará a cabo 

en el límite norte (contacto con el gaseoducto) y oriental de la zona de actuación ( caminillo que divide las zonas FA2 y FA1) 

- Tratamiento de mejora y saneamiento sobre la masa forestal. En esta actuación se extraerán de la zona forestal aquellos pies 

(tanto de pino carrasco como de pino piñonero) que tengan un diámetro inferior a 10 centímetros de diámetro, estén muertos, caídos 

o presenten malformaciones, considerando una reducción máxima del 20% de la densidad actual. 

 

 
Fotos. A la izquierda un detalle de una zona aclarada de estrato arbustivo con presencia de jara y coscoja. 

 

Zona FA2 

 

En la zona de actuación forestal FA2, de carácter eminentmente forestal, se propone la realización de actuaciones de mejora silvícola para 

reducir el riesgo de incendio forestal y favorecer el crecimiento de los  pies de pino carrasco (Pinus halepensis) y mejorar la posible 

regeneración natural de la encinar. Las actuaciones planeadas, siguiendo el mismo criterio que en las zonas exclusivamente forestales del 

parque,  pasan por: 

 

- La creación de una franja de seguridad contra incendios de 2 metros de anchura consistente en la poda de los  ejemplares 

existentes tanto de pino carrasco (Pinus halepensis) com de pino piñonero (Pinus pinea) hasta una altura máxima de 6 metros y en la 

reducción (eliminación) total de las especies de sotobosque arbustivo mediante una desbrozada total. Esta franja se llevará a cabo en 

la franja de superficie que afecta el perímetro de la zona de actuación y que limita al norte con el gaseoducto, al este con el camino 

de separación entre las zonas de actuación FA9 y FA7 y al sur-oeste con el vial que sectoriza las unidades FA1 y FA2. En total se 
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prevé una superficie de actuación de franja de 380 m2. Habrá que respetar el estado actual de la hilera de pinos piñoneros (Pinus 

pinea) que se encuentra al límite oriental de la zona FA2 durante laslabores de realización de la franja. 

 

- Tratamiento de mejora y saneamiento sobre la masa forestal. En esta actuación se extraerán de la zona forestal aquellos pies 

(tanto de pino carrasco com de pino piñonero) que tengan un diámetro inferior a 10 centímetros de diámetro, estén muertos, caídos o 

presenten mal formaciones. Hay que tener en cuenta que la actuación de tratamiento de la masa forestal adulta permita reducir la 

densidad de manera que queden aproximadamente 650 pies/ha (dato que permita tener una distribución de pies en un marco de 

plantación de pies a una distancia media de 4 metros de distancia 4x4m y una reducción del 10% de recubrimiento forestal existente). 

En esta actuación se retirará de la unidad de actuación aquel material vegetal muerto present wn la ámbito de actuación. se parte de 

una situación actual de densidadesde pino que rond<n los 750 pies/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Foto. Detalle de la hilera de pinos piñoneros que delimita la zona FA2  con el camino  
  de Mas de los  Arcs y estado actual de la vegetación forestal. 
 

 

Zona FA3 

 

La zona forestal FA3 presenta densidades arbóreas (correspondientes a la especie de pino carrasco – Pinus halepensis) relativamente 

más otras que en buena parte del resto de las zonas de actuación de carácter forestal, ya que la densidad se encuentra entre 750 y 1000 

pies/ha. Por otra banda, esta zona presenta un recubrimiento arbustivo muy alto (casi continuo) formada mayoritariamente por coscoja 

(Quercus coccifera) y lentisco (Pistacia lentiscus). Dada la consolidación de la masa forestal existente se propone que las actuaciones a 

realizar pasen por una reducción de pies arbóreo s de pino para mejorar el crecimiento apical (crecimiento de troncos) y favorecer el 

crecimiento horizontal de copas de los  pies que presenten un crecimiento más óptimo.  

 

Así pues, se prevé un tratamiento de mejora y saneamiento sobre la masa forestal. En esta actuación se extraerán de la zona forestal 

aquellos pies (tanto de pino carrasco com de pino piñonero) que tengan un diámetro inferior a 10 centímetros de diámetro, estén muertos, 

caídos o presenten malformaciones, considerando una reducción máxima del 25% de la densidad actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. Detalle de una zona aclarada de estrato arbustivo con presencia de jara, coscoja y lentisco. 
 

 

Zona FA4 

 

Teniendo en cuenta que la zona de actuación ZF2 quedará transformada en parterres enjardinados que formaran parte del jardín – ver 

apartado de actuaciones de ajardinamiento - se prevé que aumente la transibilidad a pie al caminillo que separa la ZF2 y la FA4. Para  

poder delimitar físicamente el lado derecho de este caminillo, el cual constituirá el límite occidental de la zona FA4, se prevé la proyección 

de una plantación arbustiva que haga de valla natural. También se ha tenido en cuenta como ámbito de actuación de esta franja la 

franja del límite nor-oriental de la FA4 que limita con el caminillo que lleva a la caseta del guarda desde el  camino de Mas de los  Arcs. 

 

Esta plantación arbustiva consistirá en la plantación de una franja arbustiva de anchura aproximada de 2 metros con estructura irregular en 

que contendrá las siguientes especies de enredaderas y tapizantes: roja (Rubia peregrina), Rusco (Ruscus aculeatus) Zarzaparrilla 

(Smilax aspera) y Madreselva (Lonicera implexa). Se prevé una densidad de plantación de una especie cada metro cuadrado. En este 

caso y dada la existencia de recubrimiento arbustivo y arbóreo. El ámbito de plantación solo corresponderá a los espacios de la franja que 

queden libres de vegetación. Por este motivo, se estima que la superficie a plantar sea de aproximadamente el 50% de la superficie total 

de la franja anteriormente propuesta. 
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 Foto. Al fondo de la imagen detalle del límite de la zona FA4 al lado derecho del caminillo  que separa las zonas ZF2 y FA4. 

 

Zona FA7 

 

La zona de actuación FA7 engloba un rodal forestal formada por pineda de pino carrasco (Pinus halepensis) en el estrato arbóreo  y por 

especies arbustivas como la coscoja (Quercus coccifera), el lentisco (Pistacia lentiscus) o la jara (Cistus albidus) en los pisos inferiores. 

Esta zona se caracteriza por tener en su extremo sur un vial que permite acceder a la caseta del guarda del parque desde la zona de 

parterres del jardín romántico. Al mismo tiempo  en la parte meridional se encuentra una franja de terreno desforestada (en forma de vial) 

sin salida y que no presenta ninguna funcionalidad. 

 

Las actuaciones propuestas en esta zona tienen como objetivo transformar la estructura y composición vegetal existente de pineda hacia 

un encinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinviale). Para disponer de una zona de transición hacia los ajardinamientos se propone la 

creación de una unidad de encinar que tenga una composición irregular y que permita tener una gradación de medida de las especies de 

pequeñas a grandes (desde el vial de acceso a la caseta del guarda hasta la pineda existente a la zona FA3) que permita dar la sensación 

de llegar progresivamente a la encina y que al mismo tiempo  incorpore especies que den un recubrimiento muy alto con presencia de 

especies enredaderas. Esta gradación de composición de especies vegetales se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

- Creación de masas arbustivas a primera línea con estructura irregular en una franja de anchura aproximada de 3 metros 

formadas por parterres que contengan las siguientes especies de enredaderas o tapizantes: roja (Rubia peregrina), rusco (Ruscus 

aculeatus), zarzaparrilla (Smilax aspera) y Madreselva (Lonicera implexa). Se prevé la construcción de un total de 8 parterres 

(agrupaciones de especies vegetals) de 20 m2 de superficie a cada parterre con una densidad de plantación de una especie cada 

metre cuadrado. 

 

- Creación de una segunda línea arbustiva formada por especies de port arbustivo más alto. En este caso se realizará la 

plantación de tipo irregular distribuida en una franja continua que irá paralela a la primera línea y que tendrá una superficie total de 

380 m2. En este  caso las especies que se utilizarán serán las siguientes: durillo (Viburnum tinus), aladierno (Rhamnus alaternus), 

aladierno falso (Phyllirea angustifolia), madroño (Arbutus unedo) y  lentisco (Pistacia lentiscus). La densidad de plantación será de 

una planta cada 2 metros cuadrados. 

 

- Se realizá una plantación de encinar en la tercera línea de actuación con una densidad de plantación de un pie cada 16 m2. 

 

Para proceder a la realización de la plantación hay que reducir la densidad de los pies de pino carrasco (Pinus halepensis) hasta un tercio 

de la densidad actual. En este caso se eliminarán los pies de pino que presenten malformaciones, bifurcaciones, un crecimiento de tronco 

y copas deformes, etc. En el caso de la vegetación arbustiva existente, esta será eliminada de la zona de actuación mediante una 

desbrozada. 

 

Por último y para poder dar protección a las plantaciones propuestas se proyecta la creación de una barrera lineal al límite sur de la 

plantación de arbustivas de porte bajo. En concreto se construirá un muro de piedra seca de 30 cm de altura que englobará el límite 

meridional de la zona FA7 y un tramo de la FA3 hasta encontrar el cruce del camino del Mas de los  Arcs. 

 

Les actuaciones propuestas a la unidad FA7 también engloban una pequeña superficie de la zona FA3 para que las plantaciones a 

ejecutar y la delimitación proyectada del muro de piedra en seco puedan tener una continuidad entre la caseta del guarda y el cruce del 

camino del Mas de los  Arcs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto. Situación actual de la ámbito desforestado que queda entre la zona FA3 y FA7 que se prevé reforestar mediante plantación de encinar donde se 
encontrarán los pies de encina. 
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 Foto. Detalle de la zona forestal arbolada FA/ desde el  camino que permite el acceso a la  caseta del guarda. 
 

Zona FA8 

 

Una de las características principales la zona FA8 es que presenta muy poco recubrimiento forestal y arbustivo en buena parte de su 

delimitación. Por otra banda, también hay que destacar la existencia de lo que parece que era el trazado de un camino que permita 

acceder a las hileras de cipreses desde el trazado del gaseoducte, de manera perpendicular. Esta unidad quedará partida en dos zonas 

(mitad oriental y mitad occidental, según se detalla a continuación). 

 

El objetivo de las actuaciones planteadas en esta unidad de actuación pasan por: 

 

- Aumentar el estrato arbóreo  y arbustivo de las zonas más empobrecidas de regeneración vegetal. En este caso se procederá 

a densificar el estrato arbóreo  mediante la plantación de encinas en los dos ámbitos de actuación (ámbito oriental y occidental 

respecto el trazado del camino a recuperar). Con el objetivo de no tapar visualmente las líneas de cipreses se propone un marco de 

plantación irregular con una densidad de un pie de encina cada 25 m2. Se reforçará lelestrato arbustivo con una plantación en las dos 

zonas de actuación con pies de aladierno (Rhamnus alaternus) y durillos (Viburnum timus), distribuidos irregularmente a partes 

iguales con una densidad de un pie cada 5m2. Por tal de aumentar el recubrimiento herbáceo y poder delimitar visualmente el trazado 

del camino se propone enriquecer este estrato mediante la plantación de especies enredaderas o tapizantes de porte bajo típicas del 

encinar que permitan un recubrimiento del suelo. Se plantará roja (Rubia peregrina), rusco (Ruscus aculeatus), zarzaparrilla (Smilax 

aspera) y madreselva (Lonicera implexa) de manera irregular en una densidad de plantación de un pie cada 2 m2. Previo a las 

actuaciones de plantación hay que realizar trabajos de limpieza de material forestal muerto (en concreto,  una raíz y diversos 

acúmulos de material vegetal). Por lo que respecta al recubrimiento forestal arbolado existente (únicamente  hace referencia a la 

presencia de pies de pino carrasco) se respetarán todos los pies existentes en la zona de actuación occidental, mientras que a la 

zona oriental se reducirá la densidad de pies a la mitad. La reducción del recubrimiento arbustivo solo se realizará en la mitad oriental 

de la zona de actuación. 

 

- Recuperar el caminillo que enlaza las hileras de cipreses con el trazado de la infraestructura del gaseoducto. La plantación 

del estrato arbustivo de porte bajo en la zona de actuación propuesta permitirá recuperar la delimitación del camino, ya que los límites 

de plantación que rodean el trazado del camino deberán ser perpendiculares en los dos lados del camino. Se prevé la realización de 

una actuación de desbrozada para eliminar la vegetación existente.  

 

Foto. Detalle de la zona propuesta para ser enriquecida vegetalmente con aumento de recubrimiento arbóreo  y arbustivo a tocar de las hileras de 
cipreses a banda y banda del camino de acceso que se creará de nuevo desde el  gaseoducto 

 

 

Zona FA9 

 

En la zona de actuación forestal FA9 se propone la realización de actuaciones de mejora forestal para reducir el riesgo de incendio forestal 

y favorecer el crecimiento de los pies de pino carrasco (Pinus halepensis) y mejorar la posible regeneración natural del encinar. Las 

actuaciones planeadas pasan por: 

 

- La creación de una franja de seguridad contra incendios de 2 metros de anchura consistente en la poda de los  ejemplares existentes 

tanto de pino carrasco (Pinus halepensis) como de pino piñonero (Pinus pinea) hasta una altura máxima de 6 metros y en la 

reducción (eliminación) total de las especies de sotobosquearbustivo mediante una desbrozada total. Esta franja se llevará a cabo en 

el ámbito meridional de la unidad de actuación, al lado del vial que comunica el camino del Mas de los  Arcs con el gaseoducto. En 

esta franja se realizará una eliminación total del estrato arbustivo y hay que extraer todos los pies de pino que tengan un diámetro 

inferior a 10 centímetros, estén torcidos o presenten malformaciones. 
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- Tratamiento de mejora y saneamiento sobre la masa forestal. En esta actuación se extraerán de la zona forestal aquellos pies (tanto 

de pino carrasco como de pino piñonero) que tengan un diámetro inferior a 10 centímetros de diámetro, estén muertos, caídos o 

presenten malformaciones. Hay que tener en cuenta que la actuación de tratamiento de la masa forestal adulta permita reducir la 

densidad de manera que queden aproximadamente 650 pies/ha (dato que permite tener una distribución de pies en un marco de 

plantación de pies a una distancia media de 4 metros de distancia 4x4m y una reducción del 10% de recubrimiento forestal existente). 

En esta actuación se retirará de la unidad de actuación aquel material vegetal muerto presente en el ámbito de actuación. Se parte de 

una situación actual de densidades de pino que rondan los 750 pies/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto. A la banda izquierda del  trazado del gaseoducto se observa el estado actual de la vegetación  existente en la zona FA9. 

 

 

Zona FA10 

 

La zona FA10 corresponde a un espacio que ha quedado intersticial entre la carretera de acceso por vehículos aa apaarcamiento y la 

carretera N-240, de manera que configura una primera impresión de la finca por parte de los  conductores que circulan por la carretera 

nacional y también por aquellos que acceden para aparcar. Su cobertura vegetal es apreciable pero irregular, compuesta por pinos 

carrascos y los consecuentes arbustos de la máquia (acebuches, lentiscos, arçots...) con algún pino piñonero al lado norte y algunos olivos 

de rebrote. La parte más meridional tiene un recubrimiento muy escaso, incluyendo algunas zonas donde existen vertidos de pavimentos o 

otros escombros y residuos asociados a la construcción del mencionado acceso asfaltado. La intención aquí es recuperar la frondosidad 

del espacio y tratar los límites con la carretera de acceso a la finca, para reconvertir el espacio en una zona de tamponamiento visual entre 

la finca y la carretera y, además, visualmente definidora de su carácter forestal. Para comenzar, será necesario realizar una poda basal de 

los  pinos existentes. Posteriormente, en la parte que confronta con el acceso asfaltado, se situarán diversas masas o agrupaciones de 

arbustos propios de la máquia que, sin permitir apreciar una alineación, ayuden a configurar visualmente un cerramiento verde. Se situarán 

pies de lentisco (Pistacia lentiscus), aladierno (Rhamnus alaternus), aladierno de hoja estrecha (Phyllirea angustifolia), acebuche (Olea 

europaea var. silvestris) y arrayán (Myrtus communis). La zona meridional más afectada por vertidos será íntegramente reforestada con 

estas especies y los espacios más cercanos a la carretera N-240, incorporarán uns pocos pies de almez (Celtis australis), granado (Punica 

granatum) e higuera (Ficus carica) que ayuden a incorporar un pequeño componente caducifolio continuación del situado más abajo, al 

margen de la carretera, en su cruce con el barranco del Pont del Diable.  Hay que remarcar, por último, que continuando al norte de esta 

zona existe un pequeño resalte rocoso configurado entre la N-240 al oeste y el aparcamiento por vehículos al este. Las afectaciones 

producidas por las obras tanto de la carretera com del aparcamiento conseguieronr, en primer lugar, su deforestación, y en segundo, la 

proliferación de caña americana (Arundo donax). Se plantea eliminar esta especie mediante desbrozada y plantar, en el límite del 

aparcamiento, diversos pies de ginesta (Spartium junceum). 

 

Zona FA11 

 

Esta unidad forestal se encuentra recubierta mayoritariamente por la comunidad de maquia litoral de coscoja y palmito (Querco-

Lentiscetum), la cual se desarrolla sobre un substrato calcáreo con un número relativamente grande de afloramientos rocosos. Dado el 

carácter climácico forestal de la unidad no se prevén actuaciones sobre la vegetación forestal, a excepción de las actuaciones previstas en 

la superficie forestal que rodea la hilera de cipreses perpendicular en las tres hileras de cipreses del norte de la zona de ajardinamientos. 

El recubrimiento forestal actual existente en el límite oriental de esta hilera, no permite visualizar correctamente los ejemplares de cipreses 

desde la zona FA8 y desde el  trazado del gaseoducto. Por este motivo se propone la realización de una franja de 10 metros de anchura 

paralela al trazado de la hilera de cipreses que quede libre de vegetación arbustiva y con una reducción significativa del recubrimiento 

forestal. La creación de esta franja permitirá facilitar la mejora de la visualización de los  cipreses y definir y delimitar el conjunto de las 

alineaciones de los  pies de esta especie. Paralelamente, la creación de la franja permite disponer de una franja de seguridad contra 

incendios, ya que quedará sectorizada la zona de influencia del jardín romántico con las comunidades de máquia del nordeeste del ámbito 

de intervención. 

 

Así pues, se proyecta la creación de una franja forestal que consistirá en reducir el combustible forestal presente, siguiendo las siguientes 

consideraciones:  

 

- Reducción (eliminación) total de las especies de sotobosquearbustivo mediante una desbrozada total. 

- Disminución  parcial del recubrimiento arbóreo, hasta dejar una densidad de 250-300 pies/ha de los  pies de pino carrasco, la 

cual cosa supone un distanciamiento medio entre los árboles de 6 m, y realizar una poda sobre estos árboles hasta la máxima 

altura posible, aproximadamente 2/3 de la altura total. En esta actuación habrá que respetar todos los pies de palmito (Chamaerops 

humilis) existentes.  
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ZF1 

 

La zona ZF1 tiene la particularidad de configurar estéticamente buena parte de la entrada a la finca y a la zona de jardines. Por una banda, 

confronta con el lado sur del camino de acceso por viandantes, y por otra banda, con la carretera de acceso al  aparcamiento. Está 

compuesto por fajas succesivas que descienden desde el  camino hacia el barranco del Pont del Diable y se han realizado actuaciones de 

desbrozada suficientemente contundentes en el pasado creando una masa arbustiva muy escasa, con arbustos individuales podados, bajo 

una cobertura densa de pino carrasco. El límite con el camino para viandantes es, además, muy poco marcado y difuso. 

 

Las actuaciones en esta zona van encaminadas básicamente a tratar los límites con el camino por viandantes y el acceso por vehículos, 

considerando la posibilidad de situar diversos arbustos de la máquia y el encinar formando masas compactas con unos tres pies de 

profundidad, sin que se cree una sensación de valla lineal sinó sobretodo de masa. En el lado del camino para viandantes se utilizarán las 

especies: lentisco (Pistacia lentiscus), aladierno (Rhamnus alaternus), aladierno de hoja estrecha (Phyllirea angustifolia) y acebuche (Olea 

europaea var. silvestris). En el lado que toca al camino de acceso para vehículos, más soleado, se utilizaran el arrayán (Myrtus 

communis), la ginesta (Spartium junceum) y el lentisco (Pistacia lentiscus). 

 

Por otra banda, se cree interesante asegurar una mayor cobertura del estrato arbustivo a la primera faja de esta zona, bastante abierta y 

desnuda. Se situarán diversas masas de lentisco y aladierno. 

 

  
 Fotos. Dos imágenes de la zona ZF1; a la izquierda, límite superior con el camino y primer nivel de fajas muy deforestado. A la derecha, 
zona  abierta donde se sitúa un banco de descanso. 
 

 

ZF2 

En todo el ámbito de actuación de esta zona se ha proyectado transformar toda su superficie en zona de ajardinamientos con parterres. La 

descripción y composición de las especies propuestas de la plantación se describe en el siguiente apartado de la presente memoria (7.3. 

Propuesta de actuaciones sobre los espacios enjardinados). 

 

ZD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de buena parte de las zonas de actuación forestal del ámbito de intervención donde existe un recubrimiento forestal 

significativo, la zona ZD1 se caracteriza por presentar una situación contraria. En el extremo nor-occidental de este ámbito aparece una 

zona topográficamente deprimida de 1,5 metros de profundidad que actualmente se encuentra medio llena de material vegetal muerto y 

completamente yerma. El resto del ámbito presenta una densidad arbórea y arbustiva casi nula. Sólo hay que destacar la presencia de una 

hilera de pinos piñoneros (Pinus pinea) que se encuentran al límite oriental de la zona de actuación y que permiten sectorizar este ámbito 

con el trazado del camino del Mas de los  Arcs. 

Fotos. A la izquierda estado actual de la zona desforestada con presencia de material vegetal muerto. A la derecha vista general desde el cruce del  
camino del Mas de los  Arcs 

Foto. Detalle del estado actual de la vegetación forestal que limita al lado oriental de 
la hilera de cipreses paralela al camino del Mas de los  Arcs. 
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Les actuaciones propuestas en esta zona ZD1 tienen como objetivo revegetar todo el ámbito yermo actual hacia una composición de 

encinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinviale) siguiendo la misma tendencia que se ha tenido en la descripción de la zona de actuación 

FA7. En este caso, no obstante, dado la existencia de la hilera de pies de pino piñonero situada en el extremo oriental de la zona ZD1, las 

diferentes líneas de plantación quedarán en forma de L para que se pueda tener una percepción de la nueva zona plantada desde la 

subida de los caminos del Mas de los  Arcs. 

 

Así pues, las actuaciones propuestas en relación a la propuesta de plantaciones son: 

 

- Creación de masas arbustivas a primera línea con estructura irregular en una franja de anchura aproximada de 5-6 metros 

formadas por parterres que contengan las siguientes especies de porte enredadero y tapizante: roja (Rubia peregrina), rusco 

(Ruscus aculeatus), zarzaparrilla (Smilax aspera) y madreselva (Lonicera implexa). Se prevé la construcción de un total de 5 

parterres (agrupaciones de especies vegetals) de  superficies diversas con una densidad de plantación de una especie cada metro 

cuadrado. 

 

- Creación de una segunda línea arbustiva formada por especies de porte arbustivo más alt. En este caso se realizará la 

plantación de tipo irregular distribuida en una franja continua que irá paralela a la primera línea y que tendrá una superficie total de 

146 m2. En este  caso las especies que se utilizarán serán las siguientes: durillo (Viburnum tinus), aladierno (Rhamnus alaternus), 

aladierno falsos (Phyllirea angustifolia), madroño (Arbutus unedo) y  lentisco (Pistacia lentiscus). La densidad de plantación será de 

una planta cada 2 metros cuadrados. 

 

- Se realizá una plantación de encinas a la tercera línea de actuación con una densidad de plantación de un pie cada 16 m2. 

 

Antes de realizar las actuaciones de plantaciones vegetales hay que retirar tot el material vegetal muerto presente en la zona deprimida y 

rellenarlo de tierra vegetal.  

 

A continuación se adjunta una tabla resumen donde se muestra el resumen de las plantaciones propuestas en las unidades forestales con 

el número de plantas de cada especie según cada unidad.  

 

UNIDADES DEL PRESUPUESTO Plantación 
ZONAS 

Descripción Medición 
Código 

ud 
Quercus ilex  sp. Ilex en contenedor 18-20 cm de 
perímetro 

13 ZV0605 

Rhamnus alaternus en C3L 153 ZV0603 
Pistacia lentiscus en C3L 460 ZV0603 

FA1 

Rubia peregrina en AF 300 cc 153 ZV0620 
Rubia peregrina en AF 300 cc 25 ZV0602 
Ruscus aculeatus en AF 300 cc 25 ZV0620 
Smilax aspera en AF 300 cc 25 ZV0602 

FA4 

Lonicera implexa 25 ZV0602 

Quercus ilex  sp. Ilex en contenedor 18-20 cm de 
perímetro 

19 ZV0605 

Sconucus nigra en C3L 38 ZV0603 
Rhamnus alaternus 38 ZV0603 
Phylirea angustifolia 38 ZV0603 
Arbutus unedo 38 ZV0603 
Pistacia lentiscus 38 ZV0603 
Rubia peregrina en AF 300 cc 34 ZV0620 
Ruscus aculeatus en AF 300 cc 34 ZV0620 
Smilax aspera en AF 300 cc 34 ZV0602 

FA7 

Lonicera implexa 34 ZV0602 
Quercus ilex  sp. Ilex en contenedor 18-20 cm de 
perímetro 

16 ZV0605 

Sconucus nigra en C3L 72 ZV0603 
Rhamnus alaternus 72 ZV0603 
Ruscus aculeatus en AF 300 cc 90 ZV0620 
Rubia peregrina en AF 300 cc 90 ZV0620 
Smilax aspera en AF 300 cc 90 ZV0602 

FA8 

Lonicera implexa 90 ZV0602 
Pistacia lentiscus en C 3 L 100 ZV0603 
Spartium junceum en C 3 L 55 ZV0603 
Rhamnus alaternus en C 3 L 150 ZV0603 
Phyllirea angustifolia en C 3 L 150 ZV0603 
Olea europaea var. silvestris en C 3 L 150 ZV0603 
Myrtus communis var. silvestris en C 3 L 100 ZV0603 
Celtis australis en C 17 L, 20-22 cm perím 6 ZV0407 
Ficus carica en C 5 L 10 ZV0426 

FA10 

Punica granatum en C 5 L 10 ZV0426 
Pistacia lentiscus en C 3 L 250 
Rhamnus alaternus 250 
Phyllirea angustifolia 100 
Olea europaea var. silvestris 100 
Myrtus communis 100 

ZF1 

Spartium junceum 100 

Zv0603 

Quercus ilex  sp. Ilex en contenedor 18-20 cm de 
perímetro 

13 ZV0605 

Sconucus nigra en C3L 15 ZV0603 
Rhamnus alaternus 15 ZV0603 
Phylirea angustifolia 15 ZV0603 
Arbutus unedo 15 ZV0603 
Pistacia lentiscus 15 ZV0603 
Rubia peregrina en AF 300 cc 40 ZV0620 
Ruscus aculeatus en AF 300 cc 40 ZV0620 
Smilax aspera en AF 300 cc 40 ZV0602 

Zd1 

Lonicera implexa 40 ZV0602 
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7.4. Propuesta de actuaciones sobre los espacios ajardinados 

 

Dentro del ámbito de estudio, y tal com se ha ido explicando en esta memoria, existen diversos espacios conceptualizados como jardín, 

tanto por su delimitación perimetral como parterres, tanto por el hecho de que recientemente las diversas escuelas-taller han realizado 

actuaciones de ajardinamiento. Los objetivos y criterios de actuación en estas zonas han estado explicados ampliamente en apartados 

anteriores. A continuación, se realiza una aproximación y una propuesta concreta para cada uno de los  espacios. 

 

La zona de parterres 5 es la que actualmente tiene un grado de cobertura vegetal (herbácea y arbustiva) más bajo, pero constituye al 

mismo tiempo  una pieza básica de lo que sería el jardín histórico. El objetivo principal de las actuaciones en esta zona será poner de 

relieve los elementos singulares existentes – caracol, losas de cantera y plazoleta de cipreses – siempre teniendo en cuenta el criterio 

general de reproducción de la naturaleza y el cerramiento de visuales y creación del efecto sorpresa. Hay que tener en cuenta, además, la 

situación de sombreado de su práctica totalidad. 

 

UNIDADES DEL PRESUPUESTO 
Plantación 

PARTERRE ÁRBOLES ARBUSTOS RECUBRIMIENTO 
Descripción Medición 

Código 
ud 

Existentes 
1 pino piñonero 

Existentes 
No hay 

Existent 
Parcial con enebro repente 

5.1. 
Actuaciones 

mantenimiento 

Actuaciones 
Plantación de dos 
grupets de 3 
laureles 

Actuaciones 
Plantación  hiedra 
Eliminación enebro repent 

Laurus nobilis 
en C 3 l 
 
Hedera helix 
en AF 300 cc 

6 
 
 

378 

ZV0621 
 
 
ZV0602 

Existentes 
1 algarrobo 

pequeño y 2 pinos 
carrascos 

Existentes 
2 hay quelistemons 

Existent 
Nulo 

5.2. 

Actuaciones 
Mantenimiento 

Actuaciones 
Eliminación de hay 
quelistemons 
Plantación de 2 
grups (5 durillos y 4 
madroños) 

Actuaciones 
Plantación  hiedra 
 
Plantación rusco 

Viburnum 
tinus en C 3 L 
 
Arbutus unedo 
en C 3 L 
 
Hedera helix 
en AF 300 cc 
 
Ruscus 
aculeatus en 
C 1 L 

7 
 
 

4 
 
 

300 
 
 
 

15 

ZV0603 
 
 
ZV0603 
 
 
ZV0602 
 
 
 
ZV0620 
 

5.3. 

Existentes 
Pinos carrascos, 2 

acebuches y 1 
ciprés 

Existentes 
Genistas, palmitos, 
hilera de durillos en 
el lado norte 

Existent 
Muy bajo. Hay uns pocos 
pies de cintes, cilindres, 
acantos 

Phyllirea 
angustifolia en 
C 3 L 
 

8 
 
 
 

ZV0603 
 
 
 

 

Actuaciones 
Mantenimiento 

Actuaciones 
Mantenimiento 
genistas y palmitos 
Eliminación hileras 
de durillos 
Creación de 3 grups 
de arbustos: un con 
8 aladiernos de hoja 
estrecha, altre con 8 
lentiscos, altre con 7 
laureles y 5 durillos 

Ampliación de la cobertura 
de acantos 
Plantación de  hiedra y 
vinca 
Creación de una 
agrupación de clívies y 
una de ruscos 
Eliminación cintes y 
cilindres 

Pistacia 
lentiscus en C 
3 L 
 
Laurus nobilis 
en C 3 L 
 
Viburnum 
tinus en C 3 L 
 
Hedera helix 
en AF 300 cc 
 
Vinca difformis 
en AF 300 cc 
 
Clivia miniata 
en C 3 L  
 
Ruscus 
aculeatus en 
C 1 L 
 
Acanthus 
mollis en C 3 
L 
 
 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 

5 
 
 

400 
 
 

150 
 
 

25 
 
 

25 
 
 
 

25 

ZV0603 
 
 
 
ZV0621 
 
 
ZV0603 
 
 
ZV0602 
 
 
ZV0602 
 
 
ZV0609 
 
 
ZV0620 
 
 
 
ZV0609 

Existentes 
4 Pinos carrascos 

Existentes 
Hilera de ligustrums 
en el lado oeste 
Hilera de durillos en 
el lado este 
2 pitosporos 

Existent 
nul 

5.4. Actuaciones 
Mantenimiento 

Actuaciones 
Eliminación hilera de 
durillos 
Creación una 
agrupación central 
mixta con 5 
lentiscos, 8 durillos y 
7 laureles 

Actuaciones 
Plantación madreselva 

Pistacia 
lentiscus en C 
3 L 
 
Viburnum 
tinus en C 3 L 
 
Laurus nobilis 
en C 3 L 
 
Lonicera 
implexa en AF 
300 cc 

5 
 
 
 

8 
 
 

7 
 
 

360 
 

 

5.5. 

Existentes 
2 pinos carrascos 
1 pino piñonero 

1 figuera 
2 cipreses vells 

Alineación 
cipreses en el lado 

vell plazoleta 

Existentes 
Alineación de 
ligustrums en el lado 
este 
Agrupación de 
pitosporos bajos 
Agrupación de 
teucrios 
Agrupación de 
margaritas 

Existent 
nul 

Quercus 
coccifera en C 
3 L 
 
Arbutus unedo 
en C 3L 
 
Pistacia 
lentiscus en C 
3 L 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 

ZV0603 
 
 
 
ZV0603 
 
 
 
ZV0603 
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 Actuaciones 
Mantenimiento 

arbolado 
Plantación de 3 

cipreses 

Actuaciones 
Refuerzo de la 
visibilidad de las 
piedras de cantera 
con 6 laureles 
Creación de tres 
agrupaciones de 
arbustos por cerrar 
visuales plazoleta: 6 
coscojas, 6 
madroños, 6 
lentiscos 

Actuaciones 
Plantación  hiedra,  vinca y 
madreselva 

 
Hedera helix 
en AF 300 
 
Vinca difformis 
en AF 300 
 
Lonicera 
implexa en AF 
300 
 
Cupresus 
sempervirens 
var. stricta en 
en cont, 300 
cm alt 

 
250 

 
 

250 
 
 

250 
 
 
 

3 

 
ZV0602 
 
 
ZV0602 
 
 
ZV0602 
 
 
 
ZV0404 

Existentes 
3 cipreses 

3 Pinos carrascos 
Alineación de 

cipreses en el lado 
plazoleta 

Existentes 
Alineación de 
ligustrums en el lado 
oeste 
Alineación de 
laureles bajos en el 
lado este 

Existent 
nul 

5.6. 

Actuaciones 
Mantenimiento 

arbolado 
Plantación de 6 

cipreses 

Actuaciones 
Creación de cinco 
agrupaciones de 
arbustos para cerrar 
visuales plazoleta: 6 
coscojas, 6 
madroños, 6 
lentiscos, 6 durillos, 
6 aladiernos 

Actuaciones 
Plantación  hiedra, vinca 
(a la zona cercana a 
plazoleta) y madreselva 

Quercus 
coccifera en C 
3 L 
 
Arbutus unedo 
en C 3L 
 
Pistacia 
lentiscus en C 
3 L 
 
Viburnum 
tinus en C 3 L 
 
Rhamnus 
alaternus en C 
3L 
 
Hedera helix 
en AF 300 
 
Vinca difformis 
en AF 300 
 
Lonicera 
implexa en AF 
300 
 
Cupresus 
sempervirens 
var. stricta en 
en cont, 300 
cm alt 
 
Ruscus 
aculeatus en 
C 1 L 

6 
 
 
 

6 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

360 
 
 

360 
 
 

360 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

25 

ZV0603 
 
 
 
ZV0603 
 
 
 
ZV0603 
 
 
ZV0603 
 
 
ZV0603 
 
 
 
ZV0602 
 
 
ZV0602 
 
 
ZV0602 
 
 
 
ZV0404 
 
 
 
 
 
ZV0620 

5.7. Existentes 
3 Pinos carrascos 

Existentes 
Nula 

Existente 
Nula 

Viburnum 
tinus en C 3 L 

9 
 

ZV0603 
 

Actuaciones 
Mantenimiento 

arbolado 
Plantación de 3 

Actuaciones 
Refuerzo de la 
visibilidad de las 
piedras de cantera 

Actuaciones 
Plantación  hiedra,  vinca y 
madreselva 

 

 Actuaciones 
Mantenimiento 

arbolado 
 

Actuaciones 
Agrupación central 
con 9 durillos 

Actuaciones 
Plantación  hiedra 

 
Hedera helix 
en AF 300 cc 

 
152 

 
ZV0602 
 

Existentes 
10 pinos carrascos 

2 cipreses 
1 tuia 

1 grévol pequeño 

Existentes 
Hilera de laurel en 
lado sur y este 

Existente 
Nula 

5.8. 

Actuaciones 
Mantenimiento 
Eliminación tuia 

Actuaciones 
Eliminación hilera de 
laureles 
Creación de 4 
agrupaciones de 
arbustos: 9 
aladiernos, 8 
lentiscos, 8 
madroños, 8 durillos 

Actuaciones 
Plantación  hiedra 
Creación de dos manchas 
con clívias y dos manchas 
con agapantos 

Rhamnus 
alaternus en C 
3 L 
 
Pistacia 
lenticus en C 
3L 
 
Arbutus unedo 
en C 3 L 
 
Viburnum 
tinus en C 3 L 
 
Hedera helix 
en AF 300 cc 
 
Clivia miniata 
en C 3L 
 
Agapanthus 
praecox en C 
3 L 

9 
 
 
 

8 
 
 
 

8 
 
 

8 
 
 

900 
 
 

25 
 
 

25 

ZV 0603 
 
 
 
ZV0603 
 
 
 
ZV0603 
 
 
ZV0603 
 
 
ZV0602 
 
 
ZV0609 
 
 
ZV0609 

Existentes 
nul 

Existentes 
Rodeado con valla 
de laurel 

Existent 
Nul 

5.9. 
Actuaciones 
Plantación 2 

encinas 

Actuaciones 
Eliminación valla de 
laurel 
Situación de 4 
madroños alrededor 
pies de encina 

Actuación 
Recubrimiento con  hiedra 
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Fotos. Vista del estado actual de los  parterres de la zona P5 

 

Otra zona de actuación destacada está constituida por el grupo de parterres semienjardinados que gravitan entre el conjunto escultórico 

con inscripciones y la zona del caracol. Aquí las actuaciones son diversas dependiendo de las características y el estado previo de cada 

parterre, aunque se siga la regla general. 

 

 

 

 

UNIDADES DEL PRESUPUESTO 
PARTERRE ÁRBOLES ARBUSTOS RECUBRIMIENTO 

Descripción Medición 
Código 

ud 
Existentes 
3 pinos piñoneros 
1 encina 
1 olivera 

Existentes 
Adelfas 
Lentisco 
Rosa sp 

Existente 
Madreselva 
Esparnallac y lavanda 

P2 

Actuaciones 
Mantenimiento 

Actuaciones 
Eliminar esparnallac 
Cubrir espacios 
vacíos con especies 
de lavandas 
(Lavandula 
angustifolia, 
Lavandula latifolia, 
Lavandula dentata  

Actuaciones 
Mantenimiento del 
madreselva 

Lavandula sp 
en C1.2 L 

300 ZV0455 

Existentes 
Pinos piñoneros 

Existentes 
Arbustos de la máquia 
(lentisco, coscoja, 
aladierno, aladierno 
de hoja estrecha, 
arçot) 

Existent 
lastón 

P3 
(no 

enjardinat) 
Actuaciones 
Mantenimiento 

Actuaciones 
Desbrozada selectiva 
por crear 
agrupaciones de 
arbustos sobre la 
base de los  
preexistentes 

Actuaciones 
Mantenimiento lastón 
Plantación  hiedra a los 
extrems del parterre por 
recubrimiento de márgenes 

Hedera helix 
en AF 300 cc 

690 ZV0602 

Existentes 
4 Pinos piñoneros 
3 Pinos carrascos 

Existentes 
Arbustos de la máquia 
(lentisco, coscoja, 
aladierno, aladierno 
de hoja estrecha, 
arçot) 

Existent 
Parcial 
Romero, lavanda, 
esparnallac, brezo de 
invierno, lastón 

P4 

Actuaciones 
Mantenimiento 

Actuaciones 
Selección de rebrotes 
de arbustos para 
creación de masas 
compactas 
(acebuche, lentisco, 
coscoja, aladierno, 
aladierno de hoja 
estrecha, arçot) 

Actuaciones 
Plantación  hiedra en los 
extremos del parterre por 
recubrimiento de márgenes 
Plantación de lavandas en 
lado sur poco sombreado 
por crear masas más 
compactas de subarbustos 

Lavandula sp 
en C1.2 L 

 
Hedera helix 
en AF 300 cc 

150 
 
 

500 

ZV0455 
 
 

ZV0602 

 

 

 

 

 

 

   

   

Fotos. Vista del estado actual de los  parterres de la zona P2 (conjunto superior) y P3 (conjunto inferior) 

 

El conjunto de parterres P1, situado en la entrada, es el que tiene los ajardinamientos más consolidados y acabados. En estos, no se 

discute la composición actual de las especies arbustivas, mayoritariamente autóctonas y similares a las que se pretenden utilizar al resto 

del espacio. Lo que no conuerda con el criterio general son las especies tapizantes utilizadas, que serán substituídas por  hiedra y vinca, 

de las que se calculan un total de 150 ejemplares de cada especie. Aquí, no obstante, hay que tener en cuenta un pequeño espacio ahora 

sin vegetación situado entre el límite de los  parterres, la valla de madera existente a su norte y la masa forestal, que hay que revegetar 

para dar continuidad al sentido de esta zona enjardinada. Esta revegetación se realizará con acebuches, aladiernos y aladiernos falsos. 
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UNIDADES DEL PRESUPUESTO 
Plantación 

PARTERRE ÁRBOLES ARBUSTOS RECUBRIMIENTO 
Descripción Medición 

Código 
ud 

Existentes 
Pinos carrascos, 
pinos piñoneros, 1 
tuya 

Existentes 
Diversas plantas: 
durillo, adelfa, 
madroño 

Existente 
Parcial, con subarbustos 
como teucrios, esparnallacs, 
agapantos o otras plantas 
tapizantes 

P1 

Actuaciones 
Mantenimiento 

Actuaciones 
Mantenimiento 
 
Plantación de pies de 
acebuche, aladierno y 
aladierno falso en el 
espacio detrás la valla 
de madera 

Cobertura completa con  
hiedra incluyendo la 
substitución de las plantas 
tapizantes alóctonas 
 
 

Phyllirea 
angustifolia en 
C 3 L 
 
Rhamnus 
alaternus en C 
3 L 
 
Hedera helix 
en AF 300 cc 
 
Olea europaea 
var. silvestris 
en C 3 L 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
 
 
 

400 
 
 
 

1 

ZV0603 
 
 
 
ZV0603 
 
 
 
 
ZV0602 
 
 
 
ZV0603 
 
 
 
 

La zona denominada ZF2, compuesta por una pineda con recubrimiento del suelo prácticamente nulo, se incorpora como ajardinamiento y 

se subdivide en 3 espacios mediante la apertura de 3 senderos nuevos. El tratamiento de creación de mases arbustivas y recubrimiento 

con tapizantes de sombra utilizat a la zona P5 continúa aquí como criterio predominante. En esta definición se incorpora el pequeño 

parterre calificado como P6 

 

 

UNIDADES DEL PRESUPUESTO 
Plantación 

PARTERRE ÁRBOLES ARBUSTOS RECUBRIMIENTO 
Descripción Medición 

Código 
ud 

ZF2 

Existentes 
Pinos carrascos,  

Existentes 
Prácticamente nulo 

Existent 
Muy bajo. Hay unos pocos 
pies de romero macho y 
manchas de lastón 

Phyllirea 
angustifolia en 

C 3 L 
 

35 
 
 
 

ZV0603 
 
 
 

 Actuaciones 
Mantenimiento 

Actuaciones 
Creación de diversas 
masas de arbustos 
centrales, mixtos, con 
especies como el 
lentisco, la coscoja, el 
aladierno, el 
acebuche, el aladierno 
de hoja estrecha, el 
durillo y el laurel 
Eliminación yucas 

Cobertura con  hiedra 
 
Creación de agrupaciones de 
ruscos 

Pistacia 
lentiscus en C 

3 L 
 

Laurus nobilis 
en C 3 L 
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Fotos. Estado actual de la zona ZF2 y del parterre P6 (imagen central y derecha) 

 

 

Por último, cuanto a plantaciones, hay que tener en cuenta el tratamiento de las hileras de cipreses que constituyen los vestigios de 

ajardinamiento a lo largo del camino del Mas de los  Arcs y la plazoleta semicircular. Por estos árboles, se realizará una selección de los  

mejores conservados, que serán podados cuanto a ramaje muerto o enfermo, eliminándose los que estén secos, muy dañados o con 
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portes poco adecuados, y buscándose una sustitución progresiva por árboles nuevos. Así, se contempla en esta primera fase la plantación 

de 45 pies nuevos de ciprés que correspondran a la variedad stricta. 

 

La valla de tuyas que sigue el lado occidental del camino del Mas de los  Arcs se encuentra muy dañada y es difícilmente recuperable. Por 

tanto, se propone la eliminación de los  diversos ejemplares de tuuas existentes y la substitución – dada la clara voluntad original de 

constituir una alineación de arbolado – por una hilera de laureles. 

 

   

Fotos. Estado actual de la valla de tuyas a lo largo del camino del Mas de los  Arcs 

 

 

 

 

7.5. Mobiliario, señalización y elementos construidos. 

 

Este jardín no se concibe como un espacio de uso de ocio intensivo – com una zona verde o parque urbano – sino que quiere mantener 

las características de espacio tranquilo de paseo, contemplación y sorpresa visual, bien integrado con el espacio natural forestal 

circundante. La finca ya tiene previstos espacios para otros tipos de actividad como los deportes al aire libre o el picnic. El mantenimiento 

de estas características pasa por la mínima situación de mobiliario de exterior o de ocio que puedan fomentar las actividades de ocio antes 

explicadas, o bien resaltar negativamente de manera estética cuanto a la confección original del jardín. Por ejemplo, los materiales de 

madera tratada para el exterior que habitualmente se utilizan en tiempo actuales no parecerían ser una solución demasiado adecuada.  

 

Les actuaciones que se plantean son muy sencillas. Por una banda, sustituir los bancos actualmente existentes – bastanto dañados – por 

unos de nuevos, y por otra banda, situar un pequeño banc semicircular en el extremo norte de los  parterres P1, en la zona donde se creó 

una estructura de piedras  que invitaba al descanso. También se situaron unas pocas papeleras. 

 

Por otra banda, la senñalización dentro del espacio irá encaminada a unificar criterios y explicar las actuaciones relacionadas. Se 

completará y reparará el rótulo explicativo del parque ecohistórico situado ala lado de la plazoleta de entrada, incorporando nueva 

información destacada sobre las características del jardín. Al mismo tiempo, un nuevo plafón explicativo sobre soportes de madera, 

situado a la altura del parterre P6, incorporará información sobre el contexto histórico del jardín, los criterios funcionales y estéticos que 

determinarán su diseño, y las actuaciones de recuperación relacionadas. Será necesária una mínima información sobre recomendaciones, 

usos permitidos y prohibidos dentro del ámbito del jardín histórico. Hay que situar dos banderoles direccionales en el punto de confluencia 

de caminos, a la altura del caracol de tejos. Uno, indicando la dirección del Mas de los  Arcs, y otro la del Pont del Diable. Por último, y en 

relación con el apartado de mejora de caminos, existirán banderoles direccionales en la confluencia del nuevo sendero abierto desde la 

hilera de cipreses hasta el camino del Pont del Diable y, en el punto donde se encuentra por sorpresa la visual sobre el acueducto, se  

situará un plafón interpretativo apaisado del monumento y de su entorno. 

 

Por último, se encargará a restauradores expertos la reparación y recuperación de los  elementos arquitectónicos actuales – portalada de 

acceso (valorando la posibilidad de intercambiar los sobrerótulos de las dos puertas laterales), conjunto escultórico con inscripciones, 

alegoría con cerámicas situada bajo el pino carrasco a la zona P1, y pilares con jardinera de la plazoleta de cipreses. Sería conveniente 

también plantearse el cambio total de la escalinata de acceso a los parterres enjardinados de la entrada, de discutible integración estética. 

Esta actuación, no obstante, se deja consideración de los  gestores de la finca y no se presupuesta. Se ha pedido una propuesta concreta 

de actuaciones a la empresa especializada Angkor, Conservación y Restauración, que ha determinado las siguientes actuaciones. 

 

Actuaciones de restauración de los  elementos construidos 

 

La tendencia más respetada actualmente es la de conservar el monumento tal y como la  hemos recibido, interviniendo  únicamente en 

aquellos elementos que sen estrictamente necesarios para su buena conservación. En esencia, desde este último punto de vista, se 

eliminarán las costras negras y se limpiarán los elementos que dañen la obra,  se rehace lo más imprescindible para al buen 

mantenimiento  se consolida  donde sea necesario y se protege con un elemento reversible. 

 

En esta manera de actuar se defiende  la idea que no somos los amos del patrimonio, sino los custodios de uns bienes que hemos de 

transmetir en las mejores condiciones a generaciones futuras. 

 

Estudio de los  tratamientos generales 

 

a- Evaluación del sistema de limpieza  

b- Eliminación de morteros 

c- Desalinización 

d- Cosido de fragmentos , y llenado de juntas 

e- Evaluación de Consolidantes 

f- Evaluación de hidrofugantes 
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Previamente, se realizará un estudio de intervención  estructural; cornisas pilastras... 

 

Se trabajará en general sobre la eliminación de las humedades, ya hemos comentado antes que es uno de los  factores más graves para 

el monumento . 

 

Se trabajaará también en la pre-consolidación, en aquellos casos que la piedra,  la cerámica  o el mortero esté en tan mal estado que 

resulte imprescindible fijarla antes de comenzar el proceso  de limpieza. 

 

A – Limpieza. El objetivo es la eliminación de sales, costras biológicas y costras negras que están muy presentes en todo el conjunto 

monumental del jardín 

 

La limpieza será efectiva, se ha de poder controlar en todo momento y no puede ocasionar nuevas fisuras, y además no ha de aportar más 

sales. 

 

Hay diferentes tipos de limpiezas : 

 

Mecánicos 

Abrasivos 

Limpieza con ultrasonidos 

Químicos 

Acuosos 

Láser 

 

La limpieza de los  elementos arquitectónicos será mixta; es aconsejable utilizar limpiezas mecánicas unidas a abrasivos. 

 

En todos los elementos de piedra se realizarán limpiezas mecánicas puntuales, sobretodo en la cerámica mediante bisturís por no dañarla 

más. Se realizaran apósitos de pasta de celulosa con agua desionizada y jabones neutros. La eliminación de los apósitos será mediante 

agua desionizada y gases. 

 

En los elementos de piedra se realizarán limpiezas mediante las pistolas específicas de conservación-restauración, a baja presión y a 

distancias idóneas para no dañar la piedra, siempre con abrasivos de baja granulometría y de aristas redondeadas para no crear 

microfisuras en la piedra. 

 

Puntualmente se realizarán limpiezas químicas con apósitos con las formulaciones idóneas para eliminar las costras negras. 

 

B- Eliminación de morteros 

 

Una vez estén realizadas las limpiezas, se deberá comprobar el estado de conservación de los  morteros de juntas. Si están dañados se 

eliminarán o se reharán con morteros naturales de cal y arena y que tengan parecida difracción a la piedra natural. Nunca se utilizarán 

morteros de cemento ya que aportarían sales. 

 

C- Desalinización  

 

Una vez se realicen las pruebas de cantidad de sales, mediante aparatos específicos se aplican apósitos de pasta de papel con agua 

desionizada. Se aplicarán al muro unas 4 hores y posteriormente se mide la cantidad de sales con el conductivímetro. Si los porcentajes 

son elevados se hará la desalación total. Ara bien, es prácticamente imposible desalar todos los elementos arquitectónicos; se deberá  

llegar a las cotas permitidas y que no dañen las obras. La ejecución se realizará mediante apósitos durante unos días e ir cambiandolos. 

  

D- Cosido de fragmentos y llenado de juntas y fisuras. 

 

En el caso de tener que coser fragmentos (aparentmente no se observa), a veces cuando se comienza a manipular las obras se observan 

zonas más débiles que necesitan un refuerzo a base de acero inoxidable de fibra de vidrio o titanio. 

 

Al mismo tiempo se observan pequeñas fisuras. Será aconsejable sellarlas mediante cal hidráulica con polvo de piedra y una resina con 

emulsión. El  relleno de juntas siempre se hará con materiales compatibles con la original que han de tener una porosidad igual o más 

grande que la piedra y  no aportar sales a la piedra. 

 

E- Evaluación de Consolidantes 

 

Con esta operación lo que se pretenden es que la piedra vuelva a su cohesión original y así aumentar su resistencia mecánica y disminuir 

su porosidad.  

 

Hay diferentes sistemas de aplicación pero el más adecuado para las esculturas del jardín histórico serán la polvorización y la brocha . 

Hay muchos consolidantes en el mercado pero los más adecuados por piedra calcárea a la intemperie serán los consolidantes a base de 

sílice, concretamente el silicato de etilo; se consigue una gran penetración y tiene gran afinidad con las calcáreas y arenosas. 

 

Siempre se aplicarán sobre soportes netos y secos y la temperatura ha de estar entre 8 y 25ºC . 

 

F- Hidrofugantes  

 

El agua es un de los  principales factores que están dañando las piezas del jardín histórico; será fondamental intentar minimizar su acción, 

por eso es importante aplicar un producto que aumente el ángulo de contacto del agua con el muro e impida la absorción del agua sin 

cambiar la permeabilidad al vapor de agua. 
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Consideramos que el producto más adecuado por los elementos arquitectónicos del jardín serán hidrofugantes a base de siloxanos. Se 

aplicarán a brocha o con pulverizador. 

 

Es fundamental que exista un programa de mantenimiento, porqué no se pueden aislar del medio los monumentos y su proceso de 

alteración. 

 

Elemento de entrada y puertas, elementos escultóricos de la Glorieta del Ciprés y columna con inscripción “El Viajero”, se realizarán los 

siguientes tratamientos: 

 

- Limpiezas via seca, con pistola ventouri a presiones bajas y distancia suficiente para no dañar la piedra. Se utilizará el webusite 

(abrasivo) a pequeña granulometria para no crear microfisuras. Posteriormente se aplicará el consolidante (silicato de etilo en base 

siloxa) mediante brochas, y pasadas 48 h se realizará  otra aplicación. 

- Posteriormente se aplicará el hidrofugante (base siloxa) en todo el conjunto escultórico. 

- Dependiente de la diagnosis sobre la presencia de microrganismos, se aplicarán biocidas 

 

Placa vidriada cerámica 

 

- Se realizará una limpieza por via húmeda, mediante apósitos de EDTA y capillitos. se realizará una consolidación con silicato de etilo 

y una hidrogufación a base de xilosanos. Es una limpieza muy poco abrasiva destinada a eliminar la suciedad. 

 

 

7.6. La red de riego 

El diseño de las plantaciones está pensat para conseguir un mantenimiento bajo y unos requerimentos bajos de agua, ya que se 

aprovechan notablemente las condiciones de sombreado existentes y se utilizan básicamente especies autóctonas. Precisamente, las 

condiciones de sombreado hace que se utilicen  especies acostumbradas a condiciones microclimáticas relativamente húmedas, por las 

que las garantía del éxito en establecimiento vendrán ddas por las posibilidades de implementar el riego en los momentos de plantación y 

durante los primeros veranos. 

  

Descripción genérica del sistema de riego 

 

El abastacimiento de agua de riego se realizará mediante conexión a la red de agua existente utilizada ya actualmente para riego. Se 

disposne de una arqueta de obra con contador de consumo y clave de paso general. Desde esta arqueta discurre una tubería ya existente 

de Ø50mm, con varias arquetas de obra existentes donde derivan diverses bocas de riego, alimenteación de la casa del guarda, 

vestuarios, etc. 

 

La nueva red de riego, se efectuará instalando las correspondientes derivaciones desde la red existente, hacia los diferentes sectores de 

riego. Las tuberías de derivación de agua, se realizarán con tuberías de PEBD PN10 y diámetros según planos. La totalidad de las 

tuberías irán enterradas, y serán de uso alimentario. 

 

Para fijar de manera más concreta, se especifican los tratamientos para cada uno de los  elementos concretos. 

 

 

Sectorización del riego 

 

La zona enjardinada se ha sectorizado de la manera siguiente, de acuerdo a los planos: 

 

Además se dispondrá en la zona Zd1 (todavía no definida) de una boca de riego. 

 

Tuberías de riego 

 

En zonas de parterres con arbustos y tapizantes, tuberías de polietileno TECH-LINE, con goteros de 2,3 l/h de caudal cada 30-50 cm, y 

Ø17 mm. Goteros autolimpiantes, autocompensantes y protección contra vandalismo.  
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En zonas arboladas, tubo de polietileno de baja densidad (PEBD) de Ø32 mm PN10, con goteros integrados cada 2 m y caudal 8 l/h. 

 

Las tuberías de distribución de acuerdo con los planos. 

 

Arquetas de riego  

 

Cada sector de riego está encabezado por una arqueta de riego plástica de color verde, tipo RAIN BIRD modelo VB-1220, rectangular con 

caracol de cerramiento, con resto de polietileno de alta densidad de estructura alveolar que asegura el drenaje al suelo. Una misma 

arqueta de riego podrá servir para dos sectores de riego, en función de la disposición de éstos. 

 

La arqueta albergará los elementos siguientes: 

 

1 Clave de paso a la entrada 

1 Programador autónomo de dos estaciones, RAIN BIRD serie T-BOS, 9V. 

1 Regulador de presión PRS-Dial, RAIN BIRD. 

1 Filtro de anillas ARKAL, 120 mesh. se dispondrá de un manómetro antes y después del filtro para controlar su obturación y limpieza 

 

La arqueta albergará para cada sector 1 electroválvula RAIN BIRD y 1 válvula de accionamiento manual. 

 

 

 

Se dispondrá de otras arquetas (Rain Bird VB-1220) para conexiones y registro, y en colectores de desagüe según planos. 

 

Automatización del riego (programadores de riego) 

 

La red de riego estará automatizada, mediante un programador de riego  autónomo en cada arqueta de sectorización que se comunica con 

las electroválvulas sectoriales mediante cableado eléctrico enviándoles una señal de 9 V a corriente alterna. 

 

Las arquetas de sectorización abastcerán a un máximo de 2 sectores, por este motivo, el programador utilizado será de 2 estaciones, 

incluso en las arquetas de un único sector, en previsión de ampliaciones futuras. Se trata de un programador tipo RAIN BIRD serie T-BS, 

incluyendo: consola de programación T-BOS, caja de conexión a pilas (2 estaciones), solenoide de impulsión compacto y batería 

recargable NI-CD de 9V,con una autonomía mínima de un año. 

 

El programador se fijará a una de las paredes laterales del pericó, quedando lo más arriba posible. 

 

Las conexiones eléctricas con los cables de la electroválvula se efectuarán con cinta vulcanizada, “torpedos” de silicona similar evitando 

que la corriente eléctrica no se derive a tierra. 

 

Boques de riego  

 

Se dispondrá de 1 boca de riego Biar, que derivará directamente de la red de riego, mediante tubería de PEBD Ø50mm PN10, en previsión 

de riego de la zona Zd1 (no definida). 

 

Colectores de desagüe 

 

Se dispondrá de tuberías colectoras por  desagüe si hace falta (limpieza, etc) de los  parterres, mediante tuberías PEBD Ø32mm, hasta 

pericones de desagüe (tipo Rain Bird), con válvulas manuales de desagüe de Ø32mm. 

 

Accesorios de riego 

 

Los accesorios (enlaces, codos, etc) para tuberías de polietileno, serán JIMTEN serie FITTING. 

 

Los accesorios para tuberías TECH-LINE, serán también TECH-LINE.  

 

 
La instalación de riego se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnica particulares de la instalación de riego del ayuntamiento  de 

Tarragona, referentes a los materiales y a la ejecución. 

 

 

8. PRESUPUESTO 
 

8.1. Presupuesto de ejecución material 
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Los precios de las unidades de obra de este proyecto se han estudiado con detalle y se presentan en el anejp nº1 (Justificación de 

precios) y la confección de los  mismos se ha realizado a partir de los  salarios vigentes según el último convenio de la construcción y 

del sector de la jardineria, de los  costes de materiales y maquinaria actuales y los rendimientos normales para cada unidad de obra. 

La obra presenta una serie de subcapítulos diferenciados, que tienen el siguiente presupuesto: 

1.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO y REPARACIÓN DE LA VIALIDAD....................... 43.747,89 
1.2. PAVIMENTACIONES, SUBSTRATOS y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS.......... 25.939,22 
1.3. TRABAJOS SILVÍCOLAS y MEJORA DE LA VEGETACIÓN.................................... 29.521,56 
1.4. SUMINISTRO DE PLANTA Y PLANTACIONES ......................................................... 63.377,05 
1.5. SEÑALIZACIÓN y MOBILIARIO ................................................................................. 12.714,96 
1.6. SISTEMA DE RIEGO ................................................................................................... 15.790,89 
1.7. OTROS CONCEPTOS ................................................................................................. 23.795,00 

 

Aplicando los mediciones al Cuadro de Precios se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material que asciende a la cantidad de DOS-

CIENTAS CATORCE MIL  OCHO-CIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA-Y-SIETE céntimos (214.886,57 €). 

8.2. Presupuesto base de licitación 

        PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.........................................................................214.886,57  € 

 13,00 % Gastos generales...............  27.935,25  € 
 6,00 % Beneficio industrial.............  12.893,19  € 

 SUMA DE G.G. y B.I.                        40.828,44  € 

 16,00 % I.V.A..................                                           40.914,40  €  

                                                             TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN                          296.629,41  € 

 

 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata se ha obtenido incrementando la anterior en un 13% en concepto de Gastos Generales y 

un 6 % en concepto de Beneficio Industrial. A la suma obtenida se ha añadio un 16% en concepto de Impuesto del Valor Añadido 

(IVA) resultando finalmente un total de DOS-CIENTOS NOVENTA-Y-SEIS MIL SEIS-CIENTOS VEINTI-NUEVE EUROS CON 

CUARENTA-Y-UN CÉNTIMOS (296.629,41 €). 

 

9. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución del presente proyecto es de 6 (SEIS) meses. 

 

Este proyecto lo firma en Tarragona, a 24 de mayo de 2009. 

   

Eduardo Soler García de Oteyza       Montse Fuguet y Martí 

Ingeniero agrónomo        Ingeniera técnica forestal 
       

 

Con la col�laboración de Roser Vives (ingenieroa agrónoma, máster en arquitectura del paisatge), Francesc Rovira (ingeniero 

agrónom) y Agustí Buisán (bióleg) 


