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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
  
 CAPÍTULO 1 JARDÍN HISTÓRICO PONT DEL DIABLE 
 
 SUBCAPÍTULO 1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y ARRIEGOLO DE LA VIALIDAD 
 
 APARTADO 1.1.1. CREACIÓN DE ITINERARIOS Y NUEVOS SENDEROS 
 

 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  20,00 14,45 289,00 

 RM0004 m2 retirada manual de las piedras y rocas sueltas sobre sup camino 

  90,00 0,64 57,60 

 DB0003 m2 desbrozada vegetación invasiva camino talud-talud mecánico 

  154,00 3,84 591,36 

 AN0345 m2 Anivelado firme camino talud-taludes y retirada piedras 

  66,00 6,63 437,58 

 RP0034 m2 repaso y apisonado de esplanada con medios manuales 98% PN 

  66,00 10,57 697,62 

 CF0144 m3 Base sauló artific. p/vial con medios manuales, pic 98% PN 

  6,60 29,12 192,19 

 CF0202 m construcción manual de límite parterre (P3-P5) roca caliz. 20 cm alto 

  200,00 13,01 2.602,00 

 SA0080 ud Piqueta señalitzación caminos con poste madera tratada 

  20,00 14,59 291,80 

TOTAL APARTADO 1.1.1. CREACIÓN DE ITINERAROS Y NUEVOS SENDEROS .............................................................. 5.159,15 
  
 
 APARTADO 1.1.2. MEJORA FIRME VIALIDAD EXISTENTE 
 
 TS0003 m2 eliminación deherbazal y arbustos mecánic/man, con desb y arranque 

  647,00 4,89 3.163,83 

 RM0004 m2 retirada manual de les piedras y rocas sueltas sobre sup camino 

  804,00 0,64 514,56 

 AN0182 m nivelado mecánico de camino con prof<40 cm y anch<5 m 

  232,00 0,50 116,00 

 CF0090 m3 Base sauló artific. p/vial con motoniv. y picon. mat. al 98% PN 

  230,00 25,42 5.846,60 

 RP0034 m2 repaso y apisonado de esplanada con medios manuales 98% PN 

  1.459,00 10,57 15.421,63 

 CF0144 m3 Base sauló artific. p/vial con medios manuales, pic 98% PN 

  146,00 29,12 4.251,52 

TOTAL APARTADO 1.1.2. MEJORA FIRME VIALIDAD EXISTENTE..................................................................................... 29.314,14 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 APARTADO 1.1.3. LIMPIEZA GENERAL 
 DM0060 m3 Retirada basura y/o mat. veg. muerta, con medios mecánicos. 

  245,00 11,47 2.810,15 

 DM0013 m3 demolición de 1 m3 de hormigón en masa, con perf mecán, incl tran 

  10,00 135,44 1.354,40 

 TS0003 m2 eliminación de herbazal y arbustos mecánico/man, con desb y arranque 

  1.045,00 4,89 5.110,05 

TOTAL APARTADO 1.1.3. LIMPIEZA GENERAL .................................................................................................... 9.274,60 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO Y ARRIEGOLO DE LA VIALIDAD......................................... 43.747,89 
  
 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 DELIMITACIONES, SUSTRATOS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
 APARTADO 1.2.1. DELIMITACIONES 
 CF0203 m3 construcción manual de murito piedra seca 30*30 cm piedra del lugar 

  24,00 91,68 2.200,32 

 CF0202 m construcción manual de límite parterre (P3-P5) roca caliz. 20 cm alto 

  200,00 13,01 2.602,00 

TOTAL APARTADO 1.2.1. DELIMITACIONES .................................................................................................... 4.802,32 
 
 APARTADO 1.2.2. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 
 
 EA0001 pa restauración construcción portalada, “El Viajero” y esculturas Glorieta 

            1,00 13.575,00          13.575,00 

 EA0004 pa reparación vidriada con inscripción, incluyendo coloc 

  1,00 4.724,00 4.724,00 

TOTAL APARTADO 1.2.2. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS............................................................................................. 18.299,00 
 
 APARTADO 1.2.3. ELIMINACIÓN VEGETACIÓN NO FORESTAL 
 TS0009 m arranque manual valla arbustos < 1 m al parterres P5 

  122,00 6,30 768,60 

 TS0008 ud corte y arranque arbusto < 2 m alto, eliminando restos in situ 

  70,00 8,21 574,70 

TOTAL APARTADO 1.2.3. ELIMINACIÓN VEGETACIÓN NO FORESTAL ............................................................................ 1.343,30 
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DESCRIPCIÓN UDS      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 
 APARTADO 1.2.4. SUBSTRATS 
 ET0010 m3 tendido tierra vegetal en series, con medios manuales (25 cm prf) 

  60,00 24,91 1.494,60 

TOTAL APARTADO 1.2.4. SUBSTRATS ......................................................................................1.494,60 
 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 DELIMITACIONES, SUBSTRATS y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS ................................ 25.399,22 
  
 
 SUBCAPÍTULO 1.3. TRABAJOS SILVÍCOLES Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN 
 
 APARTADO 1.3.1. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA1 
 TS0007 ud poda - tipo limpieza sanitaria para incendios - de pinos < 6 m 

  19,00 12,63 239,97 

 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  54,00 14,45 780,30 

 TS0003 m2 eliminación de herbazal y arbustos mecánico/man, con desb y arranque 

  1.405,00 4,89 6.870,45 

TOTAL APARTADO 1.3.1. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA1 ................................................................................. 7.890,72 
 
 
 APARTADO 1.3.2. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA2 
 TS0007 ud poda - tipo limpieza sanitaria para incendios - de pinos < 6 m 

  19,00 12,63 239,97 

 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  35,00 14,45 505,75 

 TS0003 m2 eliminación de herbazal y arbustos mecánico/man, con desb y arranque 

  380,00 4,89 1.858,20 

TOTAL APARTADO 1.3.2. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA2 ................................................................................. 2.603,92 
 
 APARTADO 1.3.3. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA3 
 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  54,00 14,45 780,30 

TOTAL APARTADO 1.3.3. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA3 ................................................................................. 780,30 
 
 
 APARTADO 1.3.4. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA7 
 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  10,00 14,45 144,50 

 TS0003 m2 eliminación de herbazal y arbustos mecánico/man, con desb y arranque 

  1.026,00 4,89 5.017,14 

 
TOTAL APARTADO 1.3.4. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA7 ................................................................................. 5.161,64 

DESCRIPCIÓN UDS     CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 APARTADO 1.3.5. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA8 
 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  16,00 14,45 231,20 

 TS0003 m2 eliminación de herbazal y arbustos mecánico/man, con desb y arranque 

  500,00 4,89 2.445,00 

TOTAL APARTADO 1.3.5. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA8      
 2.676,20 
 
 APARTADO 1.3.6. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA9 
 TS0007 ud poda - tipo limpieza sanitaria para incendios - de pinos< 6 m 

  29,00 12,63 366,27 

 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  85,00 14,45 1.228,25 

 TS0003 m2 eliminación de herbazal y arbustos mecánico/man, con desb y arranque 

  112,00 4,89 547,68 

TOTAL APARTADO 1.3.6. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA9.................................................................................. 2.142,20 
  
 
 APARTADO 1.3.7 TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA10 
 TS0001 ud poda de formación de pies de pino carrasco < 6m 

  12,00 9,47 113,64 

TOTAL APARTADO 1.3.7 TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA10 113,64 
 
  
 APARTADO 1.3.8. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA11 
 TS0007 ud poda - tipo limpieza sanitaria para incendios - de pinos< 6 m 

  15,00 12,63 189,45 

 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  45,00 14,45 650,25 

 TS0003 m2 eliminación de herbazal y arbustos mecánico/man, con desb y arranque 

  440,00 4,89 2.151,60 

TOTAL APARTADO 1.3.8. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA FA11................................................................................ 2.991,30 
  
 
 APARTADO 1.3.9. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA ZD1 
 TS0005 ud corte y troceo de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 

  10,00 14,45 144,50 

 TS0003 m2 eliminación de herbazal y arbustos mecánico/man, con desb y arranque 

  1.026,00 4,89 5.017,14 

TOTAL APARTADO 1.3.9. TRATAMIENTO VEGETACIÓN ZONA ZD1             
5.161,64 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3. TRABAJOS SILVÍCOLAS Y MEJORA DE LA VEGETACIÓN .................................................. 29.521,56 
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DESCRIPCIÓN UDS      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 1.4. SUMINISTRO DE PLANTA Y PLANTACIONES 
 RP0160 ud Tutelaje  árbol > 15 cm de perím. con rollo madera 10 cm y 2 m cl 

  163,00 8,29 1.351,27 

 ZV0036 ud Excav. manual agujero de 0,125 m3 en terreno lleuger 

  3.766,00 0,87 3.276,42 

 ZV0039 ud Excav. mecánica agujero 0,343 m3 en terreno compacto 

  163,00 4,48 730,24 

 ZV0117 ud Plantación arbusto o árbol ornam. pequeño en agujero 0,125 m3 

  3.766,00 3,19 12.013,54 

 ZV0118 ud Plantación árbol ornam de tamaño medio en agujero de 0,343 m3 

  163,00 6,74 1.098,62 

 ZV0121 ud Excavación agujero y plantación por planta de alveolo forestal 

  7.506,00 1,89 14.186,34 

 ZV0404 ud Subm. de Cupressus sempervirens var. stricta cont. 300 cm alto 

  54,00 82,68 4.464,72 

 ZV0407 ud Subm.de Celtis australis en cont de 17 litros, 20-22 cm perímetro 

  6,00 23,85 143,10 

 ZV0412 ud Subm. de Punica granatum o Ficus carica en cont. de 10 litros 

  20,00 28,09 561,80 

 ZV0455 ud Subm. de lavanda en contenidor de 1,2 litros 

  450,00 1,54 693,00 

 ZV0602 ud Subm. enredaderas y tapizantes en AF 300 cc 

  7.506,00 0,95 7.130,70 

 ZV0603 ud Subm. arbustos maquia y encinar en C 3L 

  3.026,00 3,29 9.955,54 

 ZV0605 ud Subm. Quercus ilex ssp. ilex cont 18-20 cm perímetro 

  63,00 51,62 3.252,06 

 ZV0609 ud Subm de Agapanthus praecox,Acanthus mol y Clivia miniata en C 3L 

  100,00 3,91 391,00 

 ZV0621 ud Subm. de Laurus nobilis en C 15 L 200 cm altura 

  40,00 90,10 3.604,00 

 zv0620 ud Subm. de Ruscus aculeatus en C de 2 l 

  165,00 3,18 524,70 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4. SUMINISTRO DE PLANTA Y PLANTACIONES........................................................................ 63.377,05 
  
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN UDS      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 1.5. SEÑALITZACIÓN y MOBILIARIO 
 
 APARTADO 1.5.1. MOBILIARIO 
 FQ211113 u Papelera D365 Barcelona 
  15,00 131,54 1.973,10 

 MB0056 ud Banco "Neobarcino" de Fundición Benito, colocado 

  11,00 319,97 3.519,67 

 MB0066 ud Banco semcircular "Banco Circle Bench" de madera exterior colocado 

  1,00 3.300,29 3.300,29 

TOTAL APARTADO 1.5.1. MOBILIARIO .................................................................................................... 8.793,06 
 
 APARTADO 1.5.2. SEÑALITZACIÓN 
 SA0029 ud Señal informativa (Tipus C), cuadrada de 60 cm. Reflec. 

  2,00 112,86 225,72 

 SA0091 ud Plafón interpretativo de paisaje sobre soportes inclinados colocado 

  1,00 1.210,69 1.210,69 

 SA0042 ud renovación plafones entrada preexistentees 

  1,00 484,00 484,00 

 SA0043 ud banderola orientativa de madera, colocada 

  4,00 69,68 278,72 

 SA0007 ud plafón interpretativo de madera fenólica pilares madera escuadrada 

  1,00 1.722,77 1.722,77 

TOTAL APARTADO 1.5.2. SEÑALITZACIÓN .................................................................................................... 3.921,90 
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5. SEÑALITZACIÓN y MOBILIARIO .............................................................................................. 12.714,96 
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DESCRIPCIÓN UDS      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 1.6. SISTEMA DE RIEGO 
 SR0003 m3 excavación de zanja 40*40 cm para colocación de tuberías 

  24,40 13,88 338,67 

 SR0004 m3 excavación de zanja 20*20 cm para colocación de tuberías 

  39,08 9,46 369,70 

 SR0005 m3 suministro y tendido arena lavada de 5mm gruix en zanja 

  62,69 16,32 1.023,10 

 SR0006 m suministro e instalación de tubería de PEBD 32 mm 

  610,00 1,48 902,80 

 SR0007 m suministro e instalación de tubería PEBD 32 mm 10 atm con goteros 

  274,00 1,69 463,06 

 SR0010 m suministro e instalación de tubería PEBD 50 mm, 10 atm 

  152,00 2,86 435,29 

 SR0011 m suministro e instalación de tubería Tech line, goteros 30 cm, DN-17, 2.3 l/h 

  6.124,00 1,37 8.389,88 

 SR0013 ud sum. e inst. de válvula esfera mod. TMM 1 3/4", incluyendo accesorios 

  11,00 37,19 409,09 

 SR0014 ud subm. e inst. de filtros de anillas est. 120 mesh marca ARKAL 

  6,00 60,63 363,78 

 

 SR0015 PA subm. e inst. DE BOCA DE RIEGO MODEL Biar, de fosa, con accesorios 

  1,00 180,00 180,00 

 SR0016 ud subm. e inst. de electroválvula Rain Bird PEG 100  con solenoid11 

  7,00 103,88 1.142,68 

 SR0017 PA subm. e inst. de arqueta rectangular plástico RainBird VB.1220 

  15,00 73,00 1.095,00 

 SR0019 ut subm. e inst. regulador de presión Rain Bird PRS-Dial 

  6,00 27,14 162,84 

 SR0020 PA subm. y colocación programador Raing Bird serie T-BS, accesorios 

  1,00 515,00 515,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.6. SISTEMA DE RIEGO .................. 15.790,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN UDS      CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 SUBCAPÍTULO 1.7. ALTRES CONCEPTES 
 AT pa Levantamiento topográfico 

  1,00 13.540,00 13.540,00 

 SS PA Medidas de seguridad y salud 

  1,00 10.255,00 10.255,00 

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.7. OTROS CONCEPTOS ....................................................................................23.795,00 
 
TOTAL JARDÍN HISTÓRICO PONT DEL DIABLE................................................................................................................  214.886,57 

  

 

Tarragona, a 27 de mayo de 2009 

  EL AUTOR DEL PROYECTO 

  EDUARDO SOLER GARCÍA DE OTEYZA 

   

  INGENIERO AGRÓNOMO 

 


