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CAPITULO 1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO
1.1. OBJECTO DEL PLIEGO

En la ejecucion de las obras del “Proyecto de recuperaciéon del jardin histérico del Pont del Diable”, ademés del contenido en el Real
Decreto Legislativo 2/2000 del 16 de junio, que apruebe el texto rehecho de la LCAP y el Reglamento de Clausulas Administrativas
Generales, para la contratacidn de obras del Estado, aprobado por Decreto 3.854/70, de 31 de Diciembre, y todo aquello determinado en
la Ley 30/2007. de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (BOE 261, de 31-10-07), regira cualquier otra normativa de
cumplimiento obligatorio y otro caracter que sea de aplicacidn de regulacién expresa en este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
—de ahora en adelante PPTG -.

El presente Pliego constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de este Proyecto y contiene las condiciones técnicas
particulares referentes a los materiales y unidades de obra.

Las prescripciones de este Pliego seran de aplicacién en las obras anteriormente mencionadas, quedando incorporadas en el Proyecto v,
en su caso, en el Contrato de obras, por simple referencia.
1.1.1. Direccion de las obras

La direccion, control y vigilancia de las obras estaran encargados al correspondiente Director Facultativo.

1.1.2. Director facultativo

El representante de la Administracion delante del Contratista, sera el Director Facultativo, o persona en que este delegue, que se

encargara de la direccion, control y vigilancia de estas.

1.1.3. Visitas de inspeccion
El director podré realizar visitas de inspeccidn de las obras en cualquier momento. En estas visitas, el personal de la empresa adjudicataria

colaborara al maximo con el inspector en su tarea, poniendo a su disposicion los elementos y personal necesarios.

El personal técnico de la empresa adjudicataria o, en su caso, si asi lo solicitara el Director Facultativo, el representante de la empresa,
debera ira a las visitas de inspeccién que seran convocadas por el Director facultativo.

1.1.4. Funciones para el director facultativo

Las funciones del Director facultativo, en orden a la direccion, control y vigilancia de las obras, que fundamentalmente afecten a sus

relacione con el Contratista, son las siguientes:

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado o a las modificaciones debidamente autorizadas, y exigir al

Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejen a su decision.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan cuanto a la interpretacion de los planos, condiciones de materiales y de

ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimento del Contrato o aconsejen su

modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

- Obtener los permisos necesarios para la ejecucion de las obras de los Organismos de las administraciones competentes, y
resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres afectadas por las mismas.

- Acreditar al Contratista las obras realizadas en aquello dispuesto en el Contrato.

- Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidacion de las obras, conforme a las normas legales

establecidas.

1.1.5. Representante del contratista

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una persona que asuma la direccion de los trabajos que se
ejecuten y que actle como representante suyo delante de la administracion, a todos los efectos que se requieren durante la ejecucién de
las obras. El representante del Contratista debera estar debidamente visado por el Colegio profesional correspondiente.

La administracién podra exigir que el Contratista designe un técnico superior de formacién adecuad como jefe de las Obras, con autoridad

suficiente para ejecutar las ordenes del Director facultativo, relativos al cumplimento del contrato.

Cualquier cambio o modificacién en la ejecucion del proyecto, que el Contratista considere oportuno, debera ser comunicado al Director

facultativo para obtener, 0 no, su conformidad.

1.1.6. Ordenes al contratista

Las 6rdenes al contratista se darén por escrito y numeradas correlativamente. Este queda obligado a firmar el recibo en el duplicado de la

orden.
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1.1.7. Diario de las obras

A instancias de cualquiera de las partes, se llevara un libro de obra que el Contratista debera tener siempre en la obra, donde se escribiran

y dibujara las érdenes que la Direccion de obra dé en las visitas, referentes a modificaciones, advertencias u otras observaciones por la

ejecucion.

Este libro debera ser de hojas numeradas y las anotaciones estaran firmadas por ambas partes.

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Los documentos que definan las obras del presente Proyecto Constructivo son:

La Memoria, como documento de razonamiento, situacion, justificacion y descripcion de las mismas

Los Planos, como documento esencial de definicion de las actuaciones, documento que prevaldra sobre cualquier otro en caso

de contradiccién. Por término de planos se entiende:

a) Los planos del contrato.

b) Los planos que, oficialmente, entregue la Direccién Facultativa al Contratista.

c) Las modificaciones de los planos anteriores, por las circunstancias de las obras.

d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue la Direccion Facultativa al Contratista para una mejor

definicion de las obras a ejecutar.

e) Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que, incluidos en el proyecto, no forman parte del documento de

Planos del citado Proyecto.

La Justificacién de Precios, que define las relaciones entre mano de obra, maquinaria y materiales existentes por cada unidad de

obra.

El Presupuesto, que mide y da precio a las diferentes unidades de obra planteadas.

El Pliego de Condiciones, que define de una manera precisa y concreta las obras objeto del Proyecto, las caracteristicas
exigidas a los materiales, los detallas de ejecucion, el programa de pruebas al que se sometera la obra y la forma de medir y

abonar las diferentes unidades de obra.

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DOCUMENTOS

En caso de contradiccién entre los Planos y los Pliegos de Prescripciones Técnicas, prevaldra lo prescrito en este ultimo. Lo mencionado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, debera ser aceptado como si estuviera esposado en conos
documentos, siempre que a juicio del Director Facultativo, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y esta tenga

precio en el contrato.

Los diversos capitulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre si, entendiéndose que las
prescripciones que contengan uno de ellos, y afecte a los otras, obligan como si estuvieran en todos. Las contradicciones o dudas entre

sus especificaciones se resolveran por la interpretacion que razonadamente haga el Ingeniero Director.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto por el ingeniero Director como por el

Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el acta de Comprobacién del Replanteo.

La interpretacion técnica del Proyecto y Normas de obligado Cumplimiento, corresponderian a la Direccién Facultativa a la que el
Contratista debe consultar cualquier duda en la interpretacion de los plano o documentos que lo constituyen, previamente a su ejecucion.
Toda obra que a juicio de la Direccion Facultativa resultara defectuosa por incumplimiento de esta condicién sera demolida y efectuada

nuevamente en las debidas condiciones.

El contratista habilitara una oficina en la obra en la que existird una mesa o tablero en el que puedan extenderse y consultarse planos y

espacios y medios para efectuar reuniones de trabajo.

En dicha oficina existira siempre una copia de todos los documentos del Proyecto y un ejemplar de la Normativa de obligado Cumplimiento

a la que el Proyecto hace referencia para su consulta en Obra en caso necesario.

Las obras se construiran con estricta sujecion a los planos sin que el Contratista pueda introducir ninguna modificacién que no haya estado

previamente autorizada por la Direccion Facultativa.

Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecucion de la obras deberan estar suscritos por la Direccion Facultativa. Sin

este requisito no podran ejecutarse los trabajos correspondientes.

Cualquier duda en la interpretacion de los planos debera ser comunicada por el Contratista a la Direccién Facultativa, la cual dara las
explicaciones necesarias para aclarar los detallas que no estén suficientemente definidos en los planos.

El contratista esta obligado a entregar a la Direccién Facultativa los planos de detalle que, siendo necesarios para la ejecucion de las

obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni entregado posteriormente por el CLIENTE.

La entrega de estos planos de detalle se efectuara con la suficiente antelacion para que la informacién recibida pueda ser revisada,
autorizada y aprobada por la Direccion Facultativa y esté disponible antes de iniciarse la ejecucion de los trabajos a que dichos planos

afecte.
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1.4. NORMAS DE APLICACION

Seran de aplicacién, en su caso, como suplementarias y complementarias de las contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, las disposiciones siguientes:

- “PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES por obras de carreteras y puentes’, aprobado por la OM del 6 de
febrero de 1976, al que nos referiremos en adelante como PG-3/75. Son de aplicacién las modificaciones y ampliaciones del
mismo introducidas por la OM del 21 de enero de 1988 (PG.4/88).

- “RIEGOLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS”, aprobado por el Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

- “PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES” por la Contratacion de obras del estado, aprobado por el Decreto
3854/70 de diciembre.

Y cualquier otra disposicion vigente durante la obra, tanto del Estado Espafiol como de la Generalitat de Catalufia.

Sera responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar, en ningiin caso, que no se le haya hecho comunicacion

explicita.

CAPITULO 2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las actuaciones de las obras a realizar se encuentran localizadas en la finca del Pont del Diable, propiedad del Ayuntamiento de

Tarragona, situada inmediatamente al este de la carretera N-240 y al norte de la autopista AP-7.

El objetivo principal del proyecto es la recuperacion del jardin que los hermanos Puig i Valls disefiaron y ejecutaros en la entrada de su
finca del Mas de los Arcs, que incluia el Pont del Diable. Este jardin, del cual solo han quedado trazos muy desdibujados, ha sido objeto de

intervenciones parciales por parte de las escuelas-taller promovidas por el Ayuntamiento de Tarragona en los ultimos afios
Con este fin, los objetivos operativos son los siguientes:

= Recuperar los viales existentes con mejoras del firme, y buscar la valorizacion de las lineas estructurales del antiguo jardin
de los hermanos Puig i Valls

= Recuperar los parterres mediante un disefio espacial y de especies adecuado a las lineas estéticas de los jardines
romanticos de principios del sigo XX.

= Recuperar los elementos arquitectonicos existentes en el jardin.

= Buscar una correcta integracion del jardin con la masa forestal circundante.

Siguiendo su filosofia para la mejora funcional, ornamental y ecolégica de los espacios verdes urbanos y periurbanos, el Ayuntamiento de
Tarragona esta interesado en emprender un nuevo proyecto en el Parque llamado Recuperacion del Jardin Histérico del Pont del

Diable (t.m. de Tarragona)

La zonificacion para llevar a cabo las actuaciones previstas y donde se concentren los trabajos a desarrollar segun los proyectos es la se
describe a continuacién:
«  Area Forestal. Incorpora las masas de vegetacion natural forestal de maleza, maquia y pinar de pino carrasco y pino pifionero

que se sittan a lo largo del camino del Mas de los Arcs y en la periferia de los espacios ajardinados.

« Area de Jardines. Incorpora los parterres existentes en la actualidad y espacios anexos que se convierten en espacios

ajardinados.

Segun el planteamiento del proyecto, las actuaciones principales a realizar cumplen los objetivos anteriormente establecidos, disefiandolas

con cuidado y precision, y estableciendo lo siguiente:

- Gestion silvicola de la masa de vegetacion natural, incluyendo la prevencién de incendios forestales general, el saneamiento de
pinos carrascos Y pinos pifioneros y el refuerzo de las masas arbustivas en las zonas de contacto con los jardines.
- Apertura de un sendero que conecte las alineaciones de cipreses con un mirador privilegiado sobre el acueducto.

- Mejora del firme de los caminos dentro del &rea de actuacion y consecucion de sustratos diferenciados en base al uso del saulé.

LIMONIUM Sociedad de Actuaciones Conentales 977342069  www.limonium.org



PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DEL JARDIN HISTORICO DEL PONT DEL DIABLE - Municipio de Tarragona (Tarragonés)

Pliego de Condiciones

Mayo 2009

- Plantacion de los parterres de la zona del caracol con una cobertura de enredaderas total y masas centrales de arbustos siempre
verdes autéctonos que consiguen los efectos de cierre visual y de sorpresa esperada.

- Recuperacion y sustitucién progresiva de pies de las alineaciones de cipreses persistentes, y sustitucién de la hilera de tuyas a
lo largo del camino del Mas de los Arcs.

- Restauracién de los elementos arquitectdnicos (esculturas, portalones, inscripciones) existentes dentro del Parque.

- Cambio estético de los ajardinamientos de la entrada con la inclusién de cobertura total para plantas enredaderas.

- Equipamiento de sefializacion interpretativa del jardin y del acueducto.

CAPITULO 3. DISPOSICIONES GENERALES

3.1. TRABAJOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Los trabajos preparatorios para la iniciacion de las obras consistiran en el que se detalla:

1. Comprobacion del Replanteo.
2. Fijacion y conservacion de los puntos o referencias de Replanteo.
3. Programacion de los trabajos.

3.2. COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo de quince (15) dias habiles a partir de la adjudicacion definitiva se comprobara el Replanteo de las obras efectuado antes de la

indicacion, en presencia del adjudicatario o su representante, extendiéndose la correspondiente Acta de comprobacion de Replanteo.

El acta de Comprobaciéon del Replanteo reflejara la conformidad o disconformididad del Replanteo respecto a los documentos
contractuales del anteproyecto, refiriéndose expresamente a las caracteristicas geométricas del terreno y obra de fabrica en la presencia

de materiales, asi como cualquier otro punto que, caso de disconformididad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato.

Cuando el acta de Comprobacién del Replanteo refleje alguna variacidn respeto a los documentos contractuales del anteproyecto, debera

ser acompafiado de un nuevo presupuesto valorado a los precios del Contrato.

Desde la comprobacién del Replanteo, el Contratista seré el Unico responsable del Replanteo de las obras, y los planos contradictorios
serviran de base a las mediciones de obra.

El Contratista construira a su coste hitos, bases de Replanteo y referencias en lugares y nimeros adecuados, a juicio de la Direccion de la
obra, para la perfecta comprobacion de la marcha, cualidad y exactitud del Replanteo y dimensionado de la obra y sus partes. Asi mismo,

esta obligado a su conservacion y a mantener expedidas las visuales desde dichos puntos.

Todas las cordenadas de las obras, asi como los de los planos de obras ejecutadas, seran referidas a la malla ortogonal que sefiale la
Direccion de obras.

El contratista seré responsable da la conservacion de los puntos, las sefialas y los mojones. Si en el transcurso de las obra algunos son
destruidos, deberan colocarse otros bajo su responsabilidad y a su cargo, comunicandolo por escrito a la Direccion de la obra que

comprobara las cordenadas de los nuevos vértices o sefialas.

El Director de la obra sistematizara normas para la comprobacion de Replanteos parciales y podra supeditar el progreso de los trabajos a
los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningln caso, eliminard la total responsabilidad del Contratista en cuanto al

cumplimiento de plazos parciales, y por supuesto, del plazo final.

Los gastos ocasionados por todas las operaciones y materiales realizadas o usadas para la comprobacion del Replanteo general y la de
las operaciones de Replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados seran a cargo del Contratista, asi como los gastos

derivados de la comprobacién de estos Replanteos.

3.3. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Una vez fijada la orden de ejecucion de las diferentes partes de la obra por el Director de las Obras o Presupuesto por el Contratista y

aprobado, debera de dar comienzo en el plazo que sefiala el Director.

a) Desde el momento de empezar una parte de la obra hasta el plazo fijado por su determinacién, el plazo fijado por su terminacién
debera desarrollarse de manera que las unidad de obra ejecutadas en cada momento sean sensiblemente proporcionales al tiempo

trascurrido y al plazo antes expuesto.

b) El incumplimiento de lo expuesto en el paragrafo anterior dara lugar a la imposicion de una multa al Contratista y en caso de
reincidencia la administracion procedera a la rescision del contrato. No obstante, si a su juicio fuera necesario o conveniente para la total

cordinacién de los trabajos, el Director de las obras podra autorizar una alteracion del ritmo establecido.

3.4. PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS

En el plazo de quince (15) dias habiles a partir de la aprobacion del acta de Comprobacion del Replanteo, el adjudicatario presentara el

Programa de los Trabajos de las obras.

El programa de los Trabajos de las obras incluira los siguientes datos:

- Fijacion de las clases de obra que integren el anteproyecto, e indicacion del volumen de las mismas.
- Determinacion de los medios necesarios (instalaciones, maquinarias, equipos y materiales), con expresion de sus rendimientos
medios

- Valoracion mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios de espacio-tiempo.
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3.5. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

Para el desarrollo y control de las obras, el adjudicatario seguira las normas que indique el Director de la obra con respeto a los puntos

siguientes:

a) Equipos de maquinaria

b) Ensayos

c) Materiales

d) Acopios

e) Trabajos nocturnos

f) Accidentes de trabajo

) Descansos en dias festivos

h) Trabajos defectuosos o no autorizados
i) Sefalizacion de obras

i Precauciones especiales durante la ejecucion de las obras.

3.6. EQUIPOS Y MAQUINARIAS

El Contratista quedara obligado a situar en las obras los equipos y maquinarias que se comprometié a adoptar en la licitacion, y que el

ingeniero Director de las obras considere necesarias para el desarrollo de las mismas.

El ingeniero Director debera aprobar los equipos de maquinarias o instalaciones que deban utilizarse para las obras.

La maquinaria y restos de elementos de trabajo deberan estar en perfectas condiciones de funcionamiento y quedar adscritos en la obra
durante el curso de la ejecucién de las unidades que se deban utilizar. No podran retirarse sin el consentimiento del ingeniero Director. Si,
una vez autorizada la retirada y efectuada, hubiera necesidad de que dicho equipo o maquinaria, el Contratista la tendra que reintegrar en
su obra y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable en los efectos de cumplimiento de plazos, que no

experimentara variacion por este motivo.

3.7. ENSAYOS

Los ensayos se efectuaran y supervisaran de acuerdo a las Normas de ensayos aprobadas por el Ministerio de Obras Publicas,

Transportes y Medio Ambiente y en su defecto la NLT, por laboratorios de obras homologados.

Cualquier tipo de ensayos incluyendo dichas normas deberan de realizarse de acuerdo a las instrucciones que dicte el Director Facultativo.

3.8. MATERIALES

No se procedera al uso de cualquiera de los materiales que integren las unidades de obra sin que antes sean examinadas y aceptadas por

el ingeniero Director, salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego.

Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los materiales requeridos para la

ejecucion del Contrato seran obtenidos por el Contratitas de las pedreras, yacimiento o fuentes que estime oportuno.

El origen de procedencia de los materiales no supondra en ningun caso motivo de variacion de los precios ofertados ni del plazo de la

obra.

El contratista notificara al Ingeniero Director, con suficiente antelacion, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar,
aportando, cuando asi lo solicite el citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptacion, tanto

en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.

En ningln caso, podran ser acopiados y utilizados en la obra materiales, la procedencia de los cualas no haya sido previamente aprobada

por el ingeniero Director.

En el caso de que las procedencias de los materiales fueran sefialadas concretamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, o en los
Planos, el Contratista debera utilizar obligatoriamente dichas procedencias. Si posteriormente, se comprobara que dichas procedencias
son inadecuadas o insuficientes, el contratista estara obligado a proponer nuevas procedencias de los materiales sin que dicho trabajo

pueda suponer un aumento de los precios ni de los planos ofertados.

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un mes, de la anterior prescripcion, el ingeniero Director podréa
fijar las diferentes procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga derecho a reclamaciones de los precios y pueden incurrir en

penalidades por retardo en el cumplimiento de los plazos.

3.9. ACOPIOS

Los materiales se almacenaran en forma total, tal que asegure la preservacion de su cualidad para su utilizacion en la obra; requisito que

debera ser comprobado en el momento de dicha utilizacion.

No se deberd realizar acopios de ningun tipo de material en los terrenos considerados de alta vulnerabilidad por la existencia de
vegetacién natural. Los acopios, en todo caso, se realizaran sobre las parcelas agricolas que se incorporen al proyecto y que

posteriormente van destinadas a reforestacion.

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este articulo seran a cuenta del Contratista.
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3.10. TRABAJOS NOCTURNOS

Los trabajos nocturnos deberan ser previamente autorizados por el ingeniero Director y realizados solamente en las unidades de obra que
él indique. El contratista deberd instalar los equipos de iluminacién de los tipos e intensidad que el ingeniero ordene y mantenerlos en
perfecto estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos.

3.11. ACCIDENTES DE TRABAJO

De conformidad con lo que establece el articulo 74 del Reglamento de la Ley de Accidentes de Trabajo de fecha 22 de junio de 1956, el
Contratista queda obligado a contratar por su personal, el seguro contra el riesgo de indemnizacion permanente y muerte en la Caja

Nacional de Seguros de accidentes de Trabajo.

3.12. DESCANOS EN DIAS FESTIVOS

En los trabajos que comprenden esta Contrata se cumplirdn puntualmente el descanso en dias festivos de manera que sefialan las

disposiciones vigentes.

En casos excepcionales, cuando sea necesario trabajar en dichos dias, se procederd, como indiquen las citadas disposiciones y las que

en lo sucesivo se dicten sobre la materia.

3.13. TRABAJOS DEFECTUOSOS O NO AUTORIZADOS

Los trabajos efectuados por el Contratista que modifiquen lo prescrito en los documentos contractuales sin la debida autorizacion, deberan

de ser derribados i/o modificados a su costa, si el ingeniero Director lo exige y en ningun caso seran abonables.

3.14. RESPONSABILIDADES ESPECIALAS DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Estas responsabilidades consisten e los siguientes puntos:

a) Dafios y perjuicios

b) Objetos encontrados

C) Evitacion de contaminaciones
d) Permisos y licencias

e) Personal del Contratista

Dafios y perjuicios

El contratista sera responsable, durante la ejecucion de todos los dafios y perjuicios, directos e indirectos, que se pueden ocasionar a
cualquier persona, propiedad o servicios, publico o privado, como consecuencia de los actos, omision o negligencias del personal a su

cargo o de una deficiente organizacién de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a costa del Contratista, de acuerdo con la legislacion.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas, a costa del Contratista, adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas por el Contratista y a su costa, restableciendo las
condiciones primitivas 0 compensando adecuadamente los dafios y perjuicios causados.
Seguros

Con el objetivo de complementar lo previsto en la normativa vigente, el Contratista suscribird una péliza de seguros con una compaiiia
constituida legalmente en Espafia. Esta cubrird todos los riesgos que se pueden producir en/o como consecuencia de la obra a personas
ilo cosas, cualquiera que sea el origen de las mismas y sin perjuicio de aquello que disponga el paragrafo segundo del referido precepto

cuando posteriormente asi se determine. La cuantia del seguro adquirira el total de quinientos mil euros.

Gastos a cuenta del contratista.

Sera a cuenta del contratista los siguientes gastos y costes que es entiende tiene el Contratista incluido en los precios que oferten:

a) Los gastos de vigilancia pie de obra.
b) Los gastos y costes de construccion, recepcidn y retirada de toda clase de construcciones e instalaciones auxiliares.
c) Los gastos y costes de cualquier adquisicion de terrenos para depésitos de maquinaria y materiales o para la explotacién de

pedreras, teniendo siempre en cuenta que la cantera o piedras no formen parte de la obra.

d) Los gastos y coste de seguros de proteccion de la obra y de los acopios contra el deterioramiento, dafios o incendio, cumpliendo

los requisitos vigentes por el almacenamiento de explosivos y carburantes, asi como de los de guarderia y vigilancia.

e) Los gastos y costes de limpieza y evacuacién de basuras. Asi como los de establecimiento de vertederos, su acondicionamiento,

conservacion, mantenimiento, vigilancia y terminacién.

f) Los gastos y costes de suministro, colocacion, funcionamiento y conservacion de sefialas y luces de trafico terrestres y demas

recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

g) Los gastos y costes del reposicion de las instalaciones, herramientas, materiales y limpiezas de las obra en su finalizacién.
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h) Los gastos y costes de montaje, conservacion y retirada de instalaciones para suministro de agua y energia eléctrica necesarias

para las obras.

i) Los gastos y costes de demolicion de las instalaciones, limpieza y retirada de productos.

i) Gastos y costes de terminacién y retoques finales de la obra.

k) Gastos y costes de instrumentacion, recogida de datos e informe del comportamiento de las estructuras.

) Los gastos y costes de reposicion de las estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. dafiados o alterados por necesidades de las

obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de las mismas derivadas de la obra.

m) Los gastos y costes correspondientes a la inspeccidn y vigilancia de la obras por parte de la administracion.

n) Los gastos y costes de replanteo y liquidacién de la obra.

0) Los gastos y costes del material 0 equipo a suministrar a la administracion y que se expliciten en otros apartados.

p) Las tasas que por todos los conceptos tengan establecidas la administracién con relacién a las obras.

q) Los gastos y costes que se derivan u originen por el Contrato, tanto previsto como posteriores al mismo.

r Los gastos y costes en que se deba incurrir para la obtencion de licencias y permisos, etc., necesarios para ejecucion de todos
los trabajos.

s) Todos los trabajos preparatorios que sean necesarios, talas como caminos de acceso, nivelaciones, cierres, etc., siempre que no

estén medidos y valorados en el Presupuesto.

3.15. VIGILANCIA DE LA OBRA

El ingeniero Director nombrara un vigilante a pie de obra para garantizar la continua inspeccion de la misma.

3.16. RESIDENCIA OFICIAL DEL CONTRATISTA

Des de que se dé comienzo a las obras hasta su recepcion provisional, el Contratista 0 un representante suyo debidamente autorizado,
deberé inexcusablemente residir en la zona de la obra y no podra absentarse de la misma sin ponerlo en conocimiento de la Direccion de
obra y dejar que le sustituyan por las disposiciones, hacer pagos, continuar las obras y recibir las ordenes que se le comuniquen. En
cualquier caso, el Contratista deberan de nombrar un Jefe de Obra con la titilacion requerida en el Pliego de Clausulas Administrativas
particulares, la personalidad del cual puede coincidir con el representante antes referido.

El contratista, por si mismo, o por medio de sus delegados, acompafiaré a la Direccién de Obra, en las visitas que haga a las obras
siempre que fuera exigido.
3.17. RECEPCION N DE LA OBRA

Por la naturaleza de la obra, objeto del presente Proyecto, se establece un plazo de garantia de dos (2) afios, a contar desde la fecha de
Recepcion de la obra. En todos los casos, se estara en lo que el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares determine

especificamente a esto al respeto.

3.18. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES
A al finalizacion de los trabajos, el Contratista retirara lo antes posible las instalaciones provisionales, incluidas las balizas, pilotos y otras

sefialas colocadas para lo mismo, a menos que se disponga otra cosa por la Direccion de la obra.

Si el mencionado Contratista rechazara o mostrara negligencia o retraso en el cumplimiento de estos requisitos, dichas instalaciones
podran ser retiradas por la Direccion de obra. El coste de dicha retirada, en su caso, serd deducido de cualquier gasto que pudiera
adeudarse al Contratista.

3.19. PLAZO DE EJECUCION

El plazo previsto de ejecucién de las obras sera de SEIS (6) MESES por cada una de las actuaciones puntuales, que deberan de ser

ejecutadas con la mayor sincronia entra cada una de ellas.
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CAPITULO 4: PLIEGO DE CONDICIONES DE OBRA CIVIL

Sera de abono, en el contrato, las partidas que se comentaran a continuacion, aplicando los precios a sus mediciones. En todos los casos
se incorporaran los codigos de las unidades de obras relacionadas con la partida, segin como aparece en el anejo de Justificacién de

Precios y en los Cuadros de Precios del proyecto.

4.1. EXCAVACIONES (SR0003, SR0004)

DEFINICION

Las operaciones de excavacion consistiran en el rebaje necesario de los terrenos en las areas indicadas en los planos, con el fin de

obtener la morfologia proyectada.

Quedan incluidas en estos conceptos, sin que la relacion sea limitativa, las siguientes operaciones:

e Las excavaciones de los materiales de desmonte, cualquiera que sea su naturaleza, incluidas cunetas, asi como cualquier
saneamiento en las zonas localizadas o no. Este concepto incluye la excavacion convencional, la excavacion con ripado previo,
la excavacion con rompimiento mediante martillos hidraulicos, sea cual sea el porcentaje que se encuentre de roca no excavable

con medios mecanicos.

e Las operaciones de carga, transporte, seleccion y descarga en las zonas de utilizacién o almacenamiento provisionales, incluso
cuando el propio material se deba almacenar varias veces, asi como la carga, transporte y descarga des del ultimo

almacenamiento hasta el lugar de utilizacién o vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes).

e La conservacion, adecuada de los materiales y los canones, indemnizaciones y cualquier otro tipo de gasto de los lugares de

almacenamiento y vertederos.

¢ Los retoques en los taludes de excavacion.

¢ Los drenajes que sean necesarios.

» Los caminos de acceso para la ejecucién de las excavaciones en desmunte. Siempre que eso no implique alguna contradiccion

con alguno de los criterios establecidos en el presente pliego.

e Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario y por la correcta y rapida ejecucion de esta unidad de obra.

En este proyecto, se entienden incluidas como unidades de excavaciones las siguientes:

SR0003 m3 excavacion de rasa de 40*40 cm. para colocacion de cafierias

SR0004 m3 excavacion de rasa de 20*20 cm. para colocacion de cafierias

MATERIALES

Los materiales a utilizar seran todos aquellos medios mecanicos para llevar a cabo esta operacion. Concretamente, y para las unidades

mencionadas, camion basculante 131/160 CV.

EJECUCION

Previamente al inicio de estas operaciones, se deberan extraer las unidades vegetales afectadas, de acuerdo con aquello que se

especifica en el apartado correspondiente a las plantaciones.

En todas las operaciones de excavacion se preservara la capa de tierra vegetal extraida. Este material seré debidamente acopiado para su

posterior utilizacién en las plantaciones.

Previamente al inicio de las obras se habran preparado los siguientes requisitos:

- Se debe haber preparado y presentado al Director Facultativo, que lo aprobara si es debido, un programa de desarrollo de

trabajos.

- Se deben haber realizado satisfactoriamente en la zona afectada, a juicio del ingeniero Director, todas las operaciones

preparatorias para garantizar una buena ejecucion.

- No se autoriza la ejecucidn de ninguna excavacién que no sea en todas sus fases con referencia topogréficas precisas.

El Director Facultativo, a la vista del terreno, de estudios geotécnicos, de necesidad de materiales, o por otras razones, podran
modificar los perfilas definidos en el proyecto, siendo obligacion del contratista, realizar las excavaciones de acuerdo con los

taludes definitivos y sin modificacidn por el precio de esta unidad de obra.

En el programa de ejecucidn, se debera especificar como minimo:

Maquinaria y método a utilizar.

- Profundidad maxima de excavacion.

Las tolerancias de ejecucion de las excavaciones en desmontes serén las siguientes:

En las excavaciones en tierra la diferencia maxima entre las cotas extremas de la explanacién sera de 10 cm. En este intervalo

debera estar comprendida la correspondiente cota del proyecto o replanteo. En cualquier caso la superficie resultante deber ser

10
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la que no posibilite la formacién de charcos; habiéndose de ejecutar a cargo del Contratista, el desguace de la superficie de

excavacion correspondiente, de manera que las aguas queden conducidas hacia la cuneta.

- En las superficies de los taludes de excavacion se admitiran hasta 10 cm. y entrantes de hasta 25 ¢cm, por las excavaciones en

roca. Por las excavaciones realizadas en tierra se admitira una tolerancia de 10 cm mas o menos.
- Alas zangas de riego la tolerancia maxima sera de 5 cm respeto a lo que se especifique en las unidades.
- Alas cunetas y drenajes la tolerancia maxima sera de 3 cm respeto la lo especificado en las unidades.

Las zanjas por colocacién de cafierias tendran la anchura en la base, la profundidad i taludes que figuren el Proyecto o indique la
Direccion Facultativa. El fonfo de la zanga se nivelara de manera que el tubo quede sujeto en tota su longitud, completdndose su anclaje

con una capa de arena, al menos de diez centimetros de grosor.

Antes de dar comienzo a la excavacién se determinaran los servicios y las precauciones que san necesarias tomar. Para ello, el contratista
se pondra en contacto con los encargados de los diferentes servicios que le daran referencias minuciosas de los mismos en cada zona
afectada. La reposicion de dichos servicios, en caso de deterioramiento, serd inmediata y los gastos que se generen, asi como los dafios y

perjuicios ocasionados iran a cargo del contratista.

Se consideran deslizamientos y desprendimientos aquellas acciones que resulten inevitables y producidas fuera de los perfilas tedricos

definidos en los planos. La direccién de obra decidira qué desprendimientos seran considerados como inevitables.

MEDICION Y ABONO

La excavacion se medird por metros cubicos (m3), obtenidos como diferencia entre los perfilas transversales, tomados inmediatamente

antes de empezar la excavacion y los perfilas teéricos de explanacion sefialados en los planos.

4.2. REFINO y NIVELACION DE CAMINO (AN0182, AN0345)
DEFINICION

Consiste en la Ultima tarea a realizar sobre la superficie de los camiones, una vez se haya terminado su plataforma, y se incluye la

nivelacién definitiva de la plataforma.
En este proyecto se incluyen dos unidades

AN0182 m. Nivelacion mecanica de camino con profundidad < 40 ¢cm y ancho > 50. A realizar con medios mecanicos sobre caminos

nuevos y rodados.

AN0345 m2 . Nivelacion del fime del camino talud-talud y retirada de piedras. A realizar por medios manualas sobre senderos pedestres.

MATERIALES

Los materiales a utilizar serén todos aquellos emdios manualas y mecanicos necesarios para llevar a cabo dicha operacion y que

consistirdn en una motoaniveladora por la superficie del camino y excavadora de desagiie para las cunetas.

EJECUCION
Estas oiperacions se realizaran en todas las plataformas de las esplanadas finalas de los caminos rodados que estén indicados en los

planos. Se realizard com medios manualas (unidad 0345) cuando se trabaje sobre superficies para la creacion de senderos.

La motoniveladora recorrera la superficie de coronacién asoliendo un alisamiento y eliminacion de las irriegoularidades que puedan
haverse mantenido despres de la creacion de la plataforma de granito descompuesto. Al mismo tiempo, la excavadora de desagiise
realizara la cuneta en el lateral del camino, tal como se recoge en los planos de detallas y secciones.

MEDICION Y ABONO

El anivelado mecanico de caminos se medira y abonara por metro lineal (m) de camino realmente repasadom con cuneta abierta y

comprobado sobre los planos en planta, de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de Precios

El anivelado manual con retorada de piedras se medird y abonard poer metro cuadrado (m2) de camino realmente repasado y

comprobado sobre planos en planta de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de Precios

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo realizard una inspeccion visual para comprobar las correctas caracteristicas de la actuacion.

4.3. DEMOLICIONES (DM0013)
DEFINICION

Se define como demolicién la accién de desmontar una estructura existente. En el presente proyecto se incluyen los siguientes trabajos de
demolicion:

- Demolicion de hormigon en masa, con perforacion mecanica, medido por volumen (m3). (DM0013)

La profundidad de la demolicién sera como minimo, de cincuenta centimetros (50 cm) por debajo de la cota mas baja del terreno (ya sea

desmonte o terrapleno) por muros y por la base de los elementos de hormigén.

Los MATERIALES resultantes de las DEMOLICIONES tendran que ser llevados a un vertedero debidamente autorizado que esté ubicado
en un sitio préximo a los ambitos del proyecto. Proximo al &mbito de proyecto existe un depdsito controlado de tierras y escombros de la

construccion (el Lorito).
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El resultado final de esta accidn debera ser el mas parecido posible a la situacion existente antes de que se hicieran la sobras objeto de
demolicién.

MATERIALES

Los MATERIALES a utilizar seran todos los medios mecénicos para llevar a cabo dicha operacion, que en el caso del proyecto seran un
camion basculante 191/240 CV, motocompresor 31/70Cv con dos martillos y pala cargadora sobre neumaticos de tamafio pequefio.

MEDICIONES Y ABONOS

La MEDICION Y ABONO se efectuara por metros clbicos (m3) de volumen exterior derribado, incluidos cubiertas y materiales derribados
en obra o0 en edificios realmente derribados y retirados. Estas medidas se realizaran calculando la diferencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes del derribo y los datos finales tomados inmediatamente después de finalizar los mismos, en el caso de

derrubio de estructuras de hormigon.

No seran objeto de abono independiente la carga y transporte a deposito o vertedero controlado de los productos resultantes por ser

considerados incluidos en las unidades de derribo.

El contratista no podra verter material procedente de la obra sin que previamente esté aprobado su destino de vertedero por el Director

Facultativo y por la comisién de seguimiento en caso de que se constituya dicha comisién.
El abono del material de las demoliciones se hara en funcién del tipo de material a tratar, segun se establece en el Cuadro de Precios.

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo realizara una inspeccién in situ de la zona donde se haya realizado pudiendo poder al contratista la realizacion de
una zanja o cata en un punto a escoger para comprobar que no existan elementos por debajo de la superficie del terreno o que estén
entierrados. A si mismo, se exigira una factura o certificado de comprobacién de depdsito de los restos emitido por un gestor autorizado de

residuos.

4.4. RETIRADA DE PIEDRAS, ESCOMBROS, BASURA I/0 MATERIAL VEGETAL MUERTO(RM0004, DM0060)
DEFINICION

Sed define la retirada de piedras, escombros, basura y material vegetal muerto como la accién de recoger los residuos vegetales,
escombros y basuras depositados de manera incontrolada en el terreno y su transporte hacia un vertedero controlado. También se
contempla el material procedente de piedras y rocas sueltas que dificulten las tareas de preparacién de un camino y las que resulten del

acopio de la plataforma para poder ser utilizadas in situ.

En el presente Proyecto se incluyen las siguientes tareas de retirada.

- Retirada de escombros, basuras y/o material vegetal muerto con medios mecanicos mesurado por volumen (m3). (DM0060)

- Retirada de escombros, basuras y/o material vegetal muerto con medios manuales mesurado por volumen (m3) (RM0004)

La profundidad de la retirada seré aquella que permita apreciar una superficie de terreno original sin presencia de materiales artificiales.

Los materiales resultantes de la limpieza o retiradas tendran que ser llevados a un vertedero debidamente autorizado En este caso existe
un vertedero préximo al ambito del Proyecto (un depdsito controlado de tierras y escombros procedentes de la construccion. Los

materiales procedentes de restos de vegetacion deberan ser transportados en instalaciones para la gestion de los residuos vegetales.

El resultado final de esta accién tendra que ser parecida a la situacién inicial antes de realizar la retirada de material, sea de la naturaleza

que sea.

MATERIALES
Los materiales a utilizar seran todos aquellos medios mecanicos necesarios para llevar a cabo esta operacion y los manuales cunado asi
estén determinados y que seran la pala cargadora sobre neumaticos y un camidn basculante de carga.

Esta partida afectara a todas las retiradas de residuos contempladas en el proyecto.

MEDICIONES Y ABONOS

La medicién y abono se efectuara por metros cubicos (m3) de volumen de residuos retirados, incluidos escombros, piedras de escullera,
basuras, residuos vegetales, realmente ejecutadas en obra y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre los datos

iniciales, tomados inmediatamente antes de la retirada y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la tarea.

No seran objeto de abono independiente la carga y transporte a depésito o vertedero controlado de los productos resultantes por

considerar-se incluidos en las unidades de derribo o demolicion.

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo realizard una inspeccion in situ de la zona donde de sebe realizar la retirada de material, pudiendo pedir al
contratista la realizacion de una zanja o cata en el punto concreto para comprobar que no existen elementos dejados debajo la superficie
del terreno. Asimismo, exigira una factura o certificado de comprobacion de depésito de los restos emitido por un gestor autorizado de

residuos.
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4.5. TERRAPLENADOS DE “SAULON “(GRANITO DESCOMPUESTO NATURAL) ESTENDIDA DE MATERAL Y COMPACTACION
(CF0090, CF0144, RP0034)
DEFINICION

Estas unidades de obra comprenden las tareas de extendida, humectacién o desecacién, reperfilado, compactacién y alisado de los
materiales procedentes de excavacion o de préstamo. Todo esto de acuerdo con los planos y las especificaciones dadas por la Direccion

de obra.
Especificamente, en este Proyecto se incluyen las siguientes unidades:

RP0034: m2 de repaso y piconaje de explanada con medios manuales a densidad exigida del 98% del P.N, destinada a superficies vistas
de caminos

CF0090: m3 de base de granito descompuesto parar vial con motoniveladora i piconaje de material al 98% del P.N.
CF0144: m3 de base de granito descompuesto artificial para vial con medios manuales y piconaje de material al 98% del P.N.

Estas dos Ultimas unidades de obrase definen como la extension de una base granular de sauld natural (granito descompuesto) colocada

con motoniveladora (CF0090) y medios manuales (CF0144) y compactacion del material al 98 % del PM.

En el presente Proyecto es de aplicacién en la adecuacion de la parte superior de los caminos y senderos donde se ha especificado este

tratamiento. En algunos no se afiade material y solo es realiza la compactacion, y es donde se utiliza la unidad RP0034.

Estas dos unidades incluyen la excavacién, transporte, tendido y compactacion de un saulén natural (granito descompuesto), con las
caracteristicas que se especifican en el presente articulo y en el 501 del PG-3/75, en las &reas que se especifican en los planos del

presente proyecto.

MATERIALES Y EJECUCION

Saulon natural (granito descompuesto), entendiendo con tal la mezcla de aridos de origen de cantera o gravera, total o parcialmente

machacados, en que la granulometria del conjunto de los elementos que la componen es de tipo conjunto.

Los materiales asi considerados seran originarios de la trituracién de piedra de cantera o grava natural, en este caso la fraccion retenida
por el tamiz 5-UNE tendra que contener como minimo un cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos machacados que presenten

dos capas 0 mas fracturas.

El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, faltados de polvo, suciedad, arcillas o otras
materias extrafias.

La composicién granulométrica cumplira con lo establecido en el articulo 501.2.2. del PG-3. La calidad y plasticidad cumplira con todo
aquello establecido en el articulo 501.2.3 i 501.2.4 del PG-3. Se exigira una compactacion minima del 98 % del ensayo Proctor
Modificado.

MEDICION Y ABONO

Se medira i abonara (CF0090 i CF0144) por m? realmente colocado y comprobado sobre los planos el granito descompuesto aplicando

los precios que aparecen en el Cuadro de precios.

La unidad RP0034 se medira i abonara por m2 realmente compactado y comprobado sobre los planos, aplicando los precios que aparecen

en el Cuadro de precios.

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo podra exigir previamente a la tendida del material una prueba de granulometria, y posteriormente una prueba de

compactacion segun el ensayo Proctor Modificado.

4.6. TENDIDA DE MATERIALES DE SUSTRATO (ET0010, SR0005)
DEFINICION

Estas unidades de obra contemplan diferentes operaciones de tendida dentro de una superficie 0 un cubiculo de excavacién de diferentes
materiales artificiales o naturales que realicen la funcién de sustrato funcional o ornamental. No incorpora ningun tipo de compactacién

pero si el alisado final para conseguir una superficie lisa y uniforme. En esto proyecto se incluyen las siguientes unidades:

Et0010 m3 tendida tierra vegetal en tongadas, con medios manuales (25 cm profundidad)

SR0005 m3 suministro y tendido de arena limpiada de 5 Mm. de grosor en zanja.

MATERIALES Y EJECUCION

Arena limpiada de 5 Mm. de grosor: procedente de cantera o gravera, con las mides de 5 Mm. (1 Mm. de margen)

Tierra vegetal: se define en el apartado de plantaciones

Como medios mecanicos, s6lo se necesita la maquinaria de transporte. Posteriormente, son necesarias herramientas manualas por
tendida

y afinamineto final.

Relleno y compactacion de zanjas per conducciones

Una vez montada la conduccion se cubrira con arena de 5 cm y se tirara una capa de tierra que cubra 25 cm la conduccion, sin tapar las
juntas. En hacerlo, se tendra cuidado de utilizar los elementos mas finos de la excavacion, evitando que queden en contacto con el tubo

trozos de piedra punzante o otros objectos duros.
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Una vez probada la conduccion, se efectuara el relleno de la zanga i esta oepracion se hara compactando delicadamente por los los lados

de los tubos, continuando con igualas precauciones hasta 20 centimetros per encima del tubo.

El resto del relleno hasta la zanja se realizard con las tierres procedentes de la excavacion compactando siempre enérgica y

acuradamente.

medicion y abono

se mediran y abonaran per m3 realmente col locado y comprobado sobre lo planos y aplicando los precios que aparecen en el cuadro de

precios.

control de calidad

el director facultativo podra exigir previament a la colocacion en campo la presenteacion de una muestra por parte del contratista,
indicantdo el origen y composicidn. el director facultativo podré aceptar o refusar la muestra llevada, teniendo entonces el contratista de

aportar nuevas muestras hasta la aceptacion definitiva del producto.

4.7. borada de delimitacion (cf0202)

definicion

se entinede como borada el margen lineal sélido de un espacio de delimitacién que diferencia areas con sustratos diferentes, y que actua

estructuralmente para soportar pavimentos o sustratos y visualmente para diferenciar espacios.

en el caso del proyecto que nos ocupa, las unidades de borada son las siguientes:

cf0202 m construccién manual de limite parterre (p3-p5) de roca calcaria, 20 cm d'altura

EJECUCion y medios necesarios

sobre el sustrato de tierra que se ha excavado a una profundidad de 15 cm y una anchura de 15 c¢m, se colocan piedras calcarias del
lugar que sobresalgan del fondo hasta a 20 cm, convenientmente alineadas para conseguir una hilera relativamente uniforme, rellenando

el resto de zanja con cama de hormigén hm-20-p

mediciones y abonos

la operacidn de contruir una borada de piedra calcaria se medird y abonara por metro lineal (m) de borada, seguin mediciones realizadas al

campo, y con los precios indicados en los cuadros de precios

Control de calidad

el contratista presenteara al director facultativo una muestra de los materiales a utilizar para su aprobacién.una vez aprobados los

materiales de deberan de revisar los palets llevados a obra para detectar piedras inadecuadas

El Director Facultativo podra comprobar en campo la correcta instalacién del los materiales y su estabilidad.

4.8. PIEDRA SECA (CF0203)

DEFINICION

Se entiende como piedra seca la formacién de estructuras tradicionales para la configuracién de terrenos agricolas (méargenes, tronas,
cabafias, muros) con la técnica de la piedra seca, es decir, de construccion de estructuras sélidas y funcionales sin material de unién,
cimento, tierra o cualquier otro elemento de unién entre el material estructural que es la piedra, que tiene que tener las mismas

caracteristicas de la piedra de la zona.

En este proyecto se incorpora la unidad siguiente:

CF0203 m3 construccion manual de murete de piedra seca 30*30 con piedra del lugar

Entendiendo como muro de piedra seca la estructura conformada por piedra del lugar (roca calcaria) que siguiendo la estructura de los
muros tradicionales existentes a la zona consiguen una estabilidad asegurada por la altura disefiada.
EJECUCION

La construccion en piedra seca es una técnica tradicional dificultosa que necesita de la participacion de un especialista en la técnica de la
no utilizacion de material de union para las piezas de piedra. El murete resultante tiene que ser compacto, estable, y regular en su

coronacion.

MEDICIONES Y ABONOS

La operacion de construir un murete de piedra seca se medird y abonara por metro cubico (m3) de estructura, segin mediciones realizadas
a campo, y con los precios indicados en los Cuadros de Precios.

CONTROL DE CALIDAD

El contratista presentara al Director Facultativo las piedras de la zona que serviran para construir la “trona”, pudiendo el Director
rechazarlas. El Director Facultativo realizara posteriormente una inspeccién in sifu del murete una vez se haya terminado, comprobando su

estabilidad y estética.
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4.9. DESBROZADA (DB0003, TS0003)
DEFINICION

Las operacién de desbrozada consisten en la eliminacién de la cubierta vegetal existente, incluidos los arboles, arbustos y yerbas,
conjuntamente con una capa mas 0 menos profunda del suelo que contenga sus raices (si asi se indica), asi como la retirada de material

vegetal muerto (restos de ramas, lefia, etc.) que se encuentren en la zona. Para este Proyecto se incorporan las siguientes unidades:

- TS0003. Desbrozada de un metro cuadrado (m2) de vegetacién arbustiva, con motodesbrozadora manual, en pendientes < 30%,

realizada, incluido el acopio de restos por fajas y eliminacién de los mismos mediante trituracion in situ.

- Db0003. Desbrozada de un metro cuadrado (m2) de vegetacion invasiva (herbacea-arbustiva) en superficie de camino o sendero
preexistente, con motodesbrozadora manual, incluido el acopio de restos por fajas y eliminacion de los mismos mediante

trituracion in situ.

MATERIALES

Los materiales a utilizar seran aquellos medios necesarios para llevar a cabo esta operacién, y que consistiran en una motodesbrozadora
portatil de discos y/o motosierra portatil de 1,6/2,8 CV.

EJECUCION

Para la ejecucion de estas unidades, el Director Facultativo realizara una inspeccion visual y se marcaran las areas a trabajar con cinta,
asi como los ejemplares arbdreos y/o arbustivos que se requieran preservar, mediante pintura en el tronco. El resto de vegetacion sera
desbrozada hasta el limite del suelo. Los restos seran acopiados fuera de la zona de desbrozada y eliminados mediante trituracion.

MEDICIONES Y ABONOS

Las operaciones de desbrozada se mediran y abonaran por metro cuadrado (m2) de superficie desbrozada, segiin mediciones realizadas
sobre planos, y con los precios indicados en los Cuadros de Precios.

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo realizara una inspeccion in situ de la zona donde se ha realizado la eliminacion de arbustos, yerbas o cafia, para

comprobar la eliminacion completa de la planta i los restos vegetales de la desbrozada.

4.10. PODA DE FORMACION DE ARBOL (TS0001, TS0007)
DEFINICION

Las operaciones de poda de formacién de arbol estan destinadas a mejorar el arbolado autéctono o ornamental preexistente en el &rea de
trabajo y que se decide conservar. Tiene como objetivo eliminar ramas secas, dafiadas, deformadas o enfermas, para facilitar un mejor

crecimiento y desarrollo del arbolado preexistente, o bien contribuir a la ejecucion de franjas de seguridad contra los incendios forestales.
En este proyecto se incluen las siguientes unidades:

TS0001 ud poda de formacién de pies de pino blanco < 6 m

TS0007 ud poda - tipo limpieza sanitaria para incendios — de pinos < 6 m

MATERIALES

Los materiales a utilizar seran aquellos medios necesarios para llevar a cabo esta operacion, y que consistiran en una motosierra portatil

de 1,6/2,8 CV y escalera modular, a parte de otras herramientas manuales de poda con tijeras.

EJECUCION

Por la ejecucién de esta unidad, el Director Facultativo marcara los arboles que tendran que ser podados o mejorados, indicando las
ramas y tareas a realizar. Los operarios realizaran la corta de las ramas dafiadas en el caso de poda de formacién, y de la totalidad de las
ramas en el caso de la limpieza sanitaria para incendios hasta una altura de 6 m, o, para arboles mas bajos, hasta la mitad de la altura
total del arbol. El corte que tiene que ser siempre limpio, buscando las mejores técnicas que eviten la rotura de las ramas. Los restos
vegetales serén apilados a pie del arbol, troceados, cargados en camién y llevados a punto de tratamiento autorizado, preferentemente

planta de compostaje donde se acepten restos vegetales, o bien triturados in situ i tendido de las viritas resultantes..

MEDICIONES Y ABONOS

Las operaciones de poda se mediran i abonaran por unidad de arbol podado en la su totalidad de forma requerida por el Director
Facultativo, segin mediciones realizadas en Replanteo y con los precios indicados en los Cuadros de Precios.

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo podra realizar una inspeccion in situ de los ejemplares sobre los cuales se ha realizado la poda. Asi mismo, exigira
una factura o certificada de comprobacion de depoésito de los restos genredados por un gestor autorizado de residuos vegetales en el caso
de que se decida no realizar la trituracion in situ de los restos vegetales.
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4.11. CORTE, TROZEADO Y ARRENQUE DE ARBOL Y ARBUSTO (TS0005, TS0008 i TS0009)
DEFINICION

Las operaciones de corte y troceado de arbol y arbusto consisten en la eliminacién completa de un ejemplar arbéreo y arbustivo
preexistente, incluido el derribo de la parte agria, con el troceado y eliminacion completa de los restos de copa, ramas i troncos con
traslado a punto de tratamiento autorizado y arrancada del pan de raiz con eliminacién igual que en el caso de la parte agria. En el

presente Proyecto se incluyen los siguientes trabajos de arranque de arbol

TS0005 ud cortey troceado de pies de pino blanco, con maquinaria y arranque del tocén
TS0008 ud corte y arrancada de arbusto menor de 2 m de altura, eliminando los restes in situ
TS0009 ud arrancada manual de valla de arbustos (< 1m) en parterre

Esta unidad de obra se utiliza para los arbustos muy pequefios preexistentes en parterres enjardinados y por el arranque de los cuales no
es preciso el uso de ningln tipo de maquinaria.
MATERIALES

Los materiales a utilizar seran aquellos medios mecanicos necesarios para llevar a cabo esta operacion, y que consistiran en sierra
mecénica para troceado y camidn gria de carga, incluido el trozo del arranque de las raices. Ocasionalmente, cuando las condiciones del

terreno lo requieran se deberd actuar con medios manuales.

EJECUCION

Para la ejecucién de esta unidad se tendra que considerar un marcaje exhaustivo previo mediante pintura de color rojo vivo en el tronco
de aquellos ejemplares a eliminar, estudiando el paso de maquinaria para la eliminacion de ejemplares teniendo en cuenta la presencia o

no de otros que se quieran respetar — previamente protegidos segiin como se especificaba anteriormente.

Los trabajos de desbrozada se realizaran con la supervision de la Direccién de obra, que determinard, en cada caso, los ejemplares a

preservar.

En todo caso, los restos de la parte agria y raiz seran troceados mediante sierra mecanica i cargados en camién y llevados al centro de
tratamiento de restos vegetales autorizado o bien triturado in situ y tirado en el terreno (restos de astillado=..

MEDICIONES Y ABONOS

Las operaciones de arranque se medirdn y abonaran por unidad de arbol eliminado segun mediciones realizadas sobre planos y en

Replanteo, y con los precios indicados en los Cuadros de Precios.

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo realizara una inspeccion in situ de la zona donde se ha realizado el arranque de arboles, pudiendo pedir al
contratista la realizacién de una zanja o cata en el punto concreto para comprobar que no existan tocones o bases de raices dejadas
debajo de la superficie del terreno. Asi mismo, exigird una factura o certificado de comprobacién de depoésito de los restos emitido por un

gestor autorizado de residuos vegetales si éste es el caso de la gestion realizada con los mismos.

CONTROL DE CALIDAD.

Se exigira, en el momento en que se subministre el material para la construccion de barandillas, un certificado proporcionado por parte de
la empresa subministradora que recoja el tratamiento preventivo realizado en los elementos de madera. El Director Facultativo podra
realizar una inspeccion para asegurar el correcto troquelado y torneado de los rollos, pudiendo exigir el escatado de aquellas superficies

rugosas.

4.12. PLANTACIONES
DEFINICION

Los trabajos de plantacion de la vegetacion arbustiva y arbdrea consistirdn en la apertura de los hoyos de plantacidn, el subministro del
material vegetal, el asentamiento de los ejemplares vegetales en el terreno mediante su plantacion y la mano de obra y equipos

necesarios para la realizacién de estos.

En el presente proyecto, las plantaciones incluyen diversas unidades de obra que son las siguientes:

ZV/0036. Excavacion manual de hoyo de plantacién de 0,125 m3

- ZV0039. Excavacion manual de hoyo de plantacién de 0,343 m3

- ZV0117. Plantacion d’especimen en hoyo de plantacion de 0,125 m3

- ZV0118. Plantacion d’especimen en hoyo de plantacion de 0,343 m?

- ZV0121. Excavacion hoyo y plantacion por planta de alveolo forestal

- Suministro de plantas diversas (unidades ZV0404, ZV0407, ZV0412, ZV0455, V0602, ZV0603, ZV0605, ZV0609, ZV0620,
Z7V621).
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MATERIALES

Tierra vegetal

La tierra vegetal utilizada para las plantaciones tendré que cumplir las condiciones siguientes:

Composicién granulométrica

Arena: 50-60%

Limos 10-40%

Arcillas: < 20%

Cal: < 10%

Humus: 2-10%

Ningun elemento mayor de 5 cm.

Composicion quimica

Nitrégeno total (N20s): minimo 100 ppm
Fésforo total (P20s): minimo 100 ppm
Potasio (K20): minimo 100 ppm
Materia orgénica > 2%

Menos de 138 ppm de cloruros
Carbonato calcico (CaCOs) < 10%

CE < 2 micromhos/cm

CIN alrededor de 10

PHentre 9,0 y 7,5.

Adobos y bioactivadors

Se definen como adobos los productos de componentes organicos, minerales o complejos que proporcionen al suelo uno o mas elementos

fertilizantes, y que tengan por objetivo cubrir las necesidades de las plantas para su correcto desarrollo.

Los bioactivadores son compuestos organicos de fermentacion enzimatico que estimulan el enrizamiento de las plantas en las nuevas

condiciones de plantacion.

Los productos utilizados en el presente proyecto procederan de casas comerciales acreditadas, y que presentaran debidamente
envasados i etiquetados. Estos compuestos tendran que de ser de composicion igual o parecida a las especificadas a continuacién:

- Adobo inorganico de liberacion lenta controlada (12-14 meses) compuesto por: 15% N, 9% P, 9 % K, 3 % micro elementos o
similar, en las dosificaciones especificadas en el pliego por cada hoyo de plantacion. Este tipo de adobo se presenta en forma de
granulos recubiertos de una capa de resina organica que controla la difusién gradual de los elementos nutritivos a través de la

capsula.

- Bioactivador de fermentacion enzimatico con 4,4 % de aminoéacidos libres, 7,7 % de materia organica, 3,3 % de nitrdgeno total,
1,1 % fésforo soluble y 2,2 % potasio. El activador de raices se aplicara en los hoyos de plantacién de arboles i arbustos con las

dosificaciones del proyecto.

- Esmena organica (Compost). Se utilizaran productos resultantes de proceso de compostaje, los cuales tendran que presentar un
color oscuro, aspecto ligero y con un grado de humedad que facilite su atribucion y evite compactacion. El contenido en N
tendra que estar alrededor del 2%, i la granulometria de 10 mm.
Agua de riego

El agua a utilizar para el riego de las plantaciones, tendra que ser suficientemente pura y cumplir las especificaciones siguientes:

pH comprendido entre 6y 8

- contenido en sales solubles inferiores a 2 g/l

oxigeno disuelto superior a 3 mg/l

- conductividad eléctrica a 25 ° C inferiores a los 1000 micromhos/cm

En principio, el agua de la misma red publica de abastecimiento de Tarragona tendra que cumplir estas caracteristicas, pero este aspecto
de tendra que acreditar mediante analiticas realizadas con muestras de un desfase temporal no superior a 15 dias entre la toma de

muestras y el momento del riego.

Plantas

Condiciones generales

Las plantas tendrén que estar incluidas dentro del grupo de las especies y variedades autéctonas propias de la zona de la demarcacién de
la provincia de Tarragona (Camp de Tarragona), tal y como se indica en el presente Pliego y en los planos, y reuniran las condiciones de
edad, tamafio y desarrollo y trasplante que se indique. No se aceptaran variedades diferentes de las indicadas en el presente pliego, ni
variedades hibridas de jardineria. Se deber recordar que uno de los objectivos del proyecto es la restauracién ecoldgica, por el que es
especialmente importante garantizar una filiacién genética adecuada entre los ejemplares plantados y las condiciones ecolégicas de los

espacios.

Las plantas estaran bien conformadas, de desarrollo normal sin presentar simptomas de raquitismo o retardo. El sistema radicular serd

completo y proporcionat con la altura de la planta. Las raicies presentaran cortes limpios y recientes, sin heridas.

El porte sera normal y bien ramificado, y las plantas de hoja persistente presentaran el follaje completo, sin decoloracién o simptomas de

clorosis.

Las dimensiones se establecerdn sobre la base de las siguientes definiciones:

« Altura: distancia des del cuello de la raiz hasta la parte mas distante del tallo, exceptuando los casos donde se especifique el

contrario (tratdndose, entonces, de altura de cafia o altura de tronco).
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e Circunferencia o perimetro: perimetro del tronco medido a un metro del cuello de la raiz. Se utiliza per definicién de las medidad

de arboles, a excepcion de las coniferas.

Criterios de acceptacion i deshecho

Las plantas podran ser deshechadas por los siguientes motivos:

- Seran rechazadas las plantas que en cualquier de sus 6rganos o en su madera padezcan o puedan ser portadoras de plagas o

enfermedades.

- No se admitiran plantas que en el transportee o en la carga hayan estado maltratadas, produciendose roturas de ramas, troncos
o cepellones. Tampoco se acceptaran las que durante el transportee hayan sufrido sequedad y presenteen las hojas o los tallos

marchitados.

- Seran objecte de rechazo los ejemplares que presenteen malformacionse morfoldgicas o disfunciones fisiologicas debido tanto al
exceso como a la deficiencia de nutrientes. Las plantas que presenteen simptomas debidos al exceso de salinitat (tanto por el

agua de riego com por el tipo de suelol) seran rechazadas.

- Se rechazarann los ejemplares que no cumplan las especificaciones referentes a forma, medidas y caracteristicas descritas.
Igualmente, no se acceptaran ejemplares que, aun cumpliendo las medidas indicadas, presenteen crecimientos
desproporcionados por el hecho de haber estado sometidas a tratamientos especiales, adobados excesivos o falta de espacios

€en vivero.

- Se rechazaran aquellas plantas escaioladas que lleguen con la escaiola parcialmente rota o con grosores excesivos. Tampoco
se acceptaran las que presenteen la totalitat del cepellon con escaiola fresca, ni aquellos escaiolados que ahoguen el cuello de

la planta.

- Los cepellones tendran que estar perfectamente formados, sin grietas que denoten sequedad ni salidas de raices principales.

- Las plantas que se presenteen en contenedor tendran que tener el pan de tierra llibre de vegetacién espontanea que pueda
ocasionar una invasion de malas yerbas. Las raices no deberan de salir del contenedor. Al retirar el contenedor, el pan de tierra

tendra que de mantener-se compacto, sin que se desaga por no estar desarrollado.

El contratista tendra que de reponer tods las plantas rechazadas y pagar los gastos ocasionados, no admitiéndose ninguna demora en el

terminio de ejecucién de la obra.

Procedencia

Las plantas procederan de viveros acreditatos especializados en planta autéctona. Las unidades irdn debidamente etiquetadas, con el

nombre de la especie y la indicacién de su procedencia.

Transportee y Recepcion

La preparacion de la planta para su transporte al lugar de plantacion se efectuara de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de la

planta y sistema de transporte escogido

El transporte de las plantas se tendra que efectuar lo mas rapido posible i se deberan tomar las precauciones necesarias para no

deteriorar ninguna de sus partes.

Las plantas de raiz se presentaran siempre en contenedor de los tamafios indicados en el siguiente apartado. Cualquier otro tipo de

presenteacion con pan de tierra o raiz desnuda sera sometido a la previa apruebacion por la Direccién Facultativa.

Para el transporte de los ejemplares en contenedor, se dispondrén estos de manera que los envases queden fijados y suficientemente

seperados, para que las plantas no se deterioren y no se produzcan roturas en sus partes aerias.

Las plantas quedaran en los contenedores hasta el mismo instante de su plantacion, transportandolas hasta el hoyo de plantacion sin que

el envase quede deformado.

Para el transporte de las plantas a raiz desnuda, éstas se dispondrdn y manipuldn de manera que su aparato radicular no pueda ser

danyado. En el momento de la plantacién se cortaran los extremos de las raices para afavorecer el posterior crecimiento de las mismas.

Las plantas a raiz desnuda que no se planten inmediatamente desples de su transporte, quedaran con el aparato radicular cubierto con

tierra vegetal debidamente humificada para su posterior plantacion.

TIPOS DE PLANTACIONES: ESPECIES A UTILIZAR, MEDIDAS, PRESENTEACION Y DISTRIBUCION

En el presente Proyecto se distinguen diferentes tipos de plantaciones, todas para buscar la restauracion de masas de vegetacion
mediterranea de caraccter forestal u ornamental.

La presenteacion de los ejemplares se abrevia con las siguientes siglas:

CF300 Contenedor o alveolo forestal de 300 cc de capacidad
CF400 Contenedor o alveolo forestal de 400 cc de capacidad
Cc12L Contenedor de 1.2 litros

C13L Contenedor de 1.3 litros

C25L contenedor de 2.5 litros

Cc3L Contenedor de 3 litros
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csL Contenedor de 5 fitros Vinca difformis AF 300 cc 0.015m3
c10L Contenedor de 10 litros
Lonicera implexa AF 300 cc 0.015m3
C17L Contenedor de 17 litros
Smilax aspera AF 300 cc 0.015m3
Cont, contenedor
La medida de los ejemplares se especifica en las siguientes unidades: Rubia periegorina Af 300 cc 0.015m3
X-l cm altura en centimetros (per arbustoius i arboles) Spartium junceum C 3L 40-60 0.125 m3
X/l cm perimetro del tronco a 1,5 m (por arbol grande)
Quercus coccifera C 3L 40-60 0.125m3
Las siguientes tablas incorporan las caracteristicas de los diferentes ejemplares a plantar y las caracteristicas de los hoyos de plantacion
correspondientes, en relacion al codigo de la unidad que aparece en el documento de presupuesto Viburnum tinus C3L40-80 0.123 m3
Hoyo Unidad de suministro al Myrtus communis C3L40-80 0.125m3
Especie Caracteristicas
plantacién presupuesto ZV/0603
Pistacia lentiscus C3L40-80 0.123 m3
Cupresus ~ sempervirens  var. T 0.343 m3 20404
on -350 cm 343 m
stricta Rhamnus alaternus C3L40-80 0.123 m3
Celtis australis Cont 200-250 cm 20-22 cm perim. 0.343m3 Zv0407 Phyllirea angustifolia C 3L 40-80 0.123 m3
Punica granatum C10L60-80 cm 0.125 m3 Olea europaea var. sylvestris C 3L 40-80 0.123 m3
Z\V0412
Ficus carica C 10 L 60-80 cm 0.125m3 Quercus ilex sp. ilex Contenedor 18-20 cm perim. 0.343 m3 Z\V0605
Lavandula angustifolia C13L 0.125m3 Agapanthus praecox C3L 0.125m3
Lavandula latifolia C13L 0.125m3 Acanthus mollis CiL 0.125m3 Z\V0609
Z\0455
Lavandula dentata C1,3L 0.125m3 Clivia miniata C3L 0.125 m3
Lavandula intermedia C1,3L 0.125m3 Laurus nobilis Cont 15 L 200 cm altura 0.343 m3 Z\V0621
Hedera helix AF 300 cc 0.015m3 ZV0602 Ruscus aculeatus ca2L 0.125m3 ZV0620

LIMONIUM Sociedad de Actuaciones Conentales

977342069  www.limonium.org

19



PROYECTO EJECUTIVO DE RECUPERACION DEL JARDIN HISTORICO DEL PONT DEL DIABLE - Municipio de Tarragona (Tarragonés)

Pliego de Condiciones

Mayo 2009

EJECUCION

Replanteo

Las unidads arbustivas y arbéreas se plantarén en los sitos indicados en los planos. El Replanteo se realizara con posterioridad a los

trabajos de desbrozada y eliminacion de vegetacion existente, cuando estos sean necesarios.

Antes de iniciar qualquier actuacion, el Contratista tendra que informar a la Direccion de obra, que tendra que dar su conformidad.

Transporte interno de las plantas

El transporte interno de las plantas queda incluido a las diferentes unidades de suministro, que s’entiende que es a pie de obra (es decir,

en el lugar de plantacion).

Apertura de hoyos

La apertura de hoyos consiste en el vacion del terreno mediante la excavacién de cavidades aproximadamente prismaticas de

dimensiones que, en todos los casos, permitan que las raices de las plantas puedan colocarse de modo derecho en el hoyo.

El trabajo de apertura de hoyos debe realizarse con el suelo himedo pero no encharcado, y con una antelacion suficiente al momento de

la plantacién, pera que se produzca una buena meteorizacion.

Las dimensiones del hoyo dependerén de la medida de las especies a plantar, y se ajustaran a lo especificado en el punto anterior del

presente capitulo del Pliego.

Las rocas u otros obstaculos del subsuelo tendran que retirarse cuando sea necesario..

Los hoyos de plantacion de dimensionws 0,50 x 0,50 x 0,50 m i 0,7 x 0,7 x 0,7 m se realizaran con una maquina perforadora suportada por
dos personas. Los hoyos de mayor medida se realizaran manualmente o mecénicamente (con retroexcavadora), dependiendo del tipo de

sustrato existente.

Plantacion

La plantacion incluira el aporte de la tierra vegetal, materiales especificades a continuacién, la deposicién en condiciones adecaudas de la

planta, asi como el primer riego de plantacion.

Los materiales y cantidades a utilizar en los hoyos de plantacion son los siguientes:

Hoyo de 0,7 x 0,7 x 0,7 m (0,343 m3)

- Tierra vegetal 0,25 m3

- Bioactivador de fermentacién enzimatica 5 cms3

- Abono de liberacion lenta controlada 700 g

- Tierra organica (compostaje) 1.000 g

- Riego de plantacion 70 L

Hoyo de 0,5 x 0,5 x 0,5 m (0,125 m?)

- Tierra vegetal 0,06 m3

Bioactivador de fermentacion enzimatica 2 cm?

- Adobo de liberacion lenta controlada 300 g

Tierra organica (compostaje) 700 g

- Riego de plantacién 50 L

La plantacién incluye la preparacion de un alcorque en superficie para recogida de aguas pluviales.

El bioactivador se debera de mezclar con el agua del primer riego para conseguir el volumen indicado por cada pie.

El adobado inorgénico de fondo granular tendra que ser mezclado con la tierra vegetal de jardinero y la tierra estraida del hoyo antes de

ser colocado dentro del hoyo de plantacion.

Hoyo de 0,25 x 0,25 x 0,25 m (0,156 m?)

Relleno con mezcla de tierra de la excavacién y mezcla de tierra vegetal seleccionada (50%)

Momento de la plantacion

La plantacion se realizara, preferentemente, durante el otofio — a partir de primeros de noviembre - o durante el hinverno. Nunca se

efectuaran los trabajos de plantacién en periodos de sequedad excesiva, fuerte insolacion, heladas o fuertes vientos.

En el momento de la plantacién, se tomaran precauciones para evitar golpes, roturas u otros dafios fisicos a las raices, troncos o ramas de

las plantas.

Normas generales de plantacion

Se seguira la buena practica jardinera, teniendo especial atencién de:

- Enelmomento de llenar los hoyos no tienen que quedar bolsas de aire entre las raices y la tierra para evitar pudriciones.

- Centrar los arboles y arbustos y, a la vez, hacer que queden rectos y orientados adecuadamente, teniendo en cuenta que la

atura de la cota del coll de I'arbre puedan estar lo mas préximo posible a la superficie.
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- Paralas plantas presenteadas en contenedor, romper el contenedor con cuidado de no dafiar las raices..

Una vez finalizada la plantacion, se procedira a la limpieza de la zona i se transportaran al vertedor autorizado mas préximo, o el

lugar correspondiente de uso, los materiales que sobren (contenedores, sacos de abonos, etc.).

MEDICION Y ABONO

La medicion i el abono de las plantaciones herbaceas, arbéreas y arbustivas se efectuara por nimero de unidades plantadas i mantenidas

en la obra y que se encuentran en condiciones satisfactorias, en el precio especificado en el Cuadro de Precios.

Se debe recordar que en el presente proyecto se diferencian los trabajos de apertura de hoyos (unidades ZV0036, ZV0039) de las de

plantacién (ZV0117, ZV 0118), asi como el suministro de planta.

Los precios de las unidades de apertura de hoyo incluyen todos las trabajos necesarios para conseguir el hoyo de plantacién con las
dimensiones especificadas y limpio de elementos que puedan interferir con la misma; los precios de las unidades de plantacién incorporan
el aporte de los diferentws adobos i tierras, plantacién propiamente dicha, riego de plantacién. Los precios de las unidades de suministro

de planta incorporan el precio de la planta en obra.

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo tendr& que asegurarse de la correcta aplicacion del control de CALIDAD de todas las unidades de obra relacionadas

con las plantaciones, de las quales dependen en gran medida el éxito del proyecto.

Los aspectos basicos a realizar serén los siguientes:

- Inspeccién de la planta a subministrar en vivero, prevoi a ser trasladada hasta la obra, y posteriormente en la recepcion. El
Contratista comunicara a la Direccion de obra el vivero que subministra los diferentes ejemplares — sin acceptar-se mas de un
subministrador, es decir que un solo vivero debera de facilitar todos los ejemplares, aunque los tenga que adquirir a otros
subministradores — para poder concertar una visita a sus instal {aciones, en las cuales se aceptaran o rechazaran las partidas
de plantas realizando las inspecciones oculares pertinentes y consultando los certificados y fichas de origen del material vegetal.
Asi mismo, el Contratista consultara con la Direccion de obra es espacio destinado a acopio temporal de la planta en obra;
espacio que debera de ser aprobado per la Direccién y condicionado a su criterio por poder garantizar la mejor conservacién de
los ejemplares — proteccién del viento, sombredo o insolacién dependiendo de la época, sin problemes de encharcamiento -. Por
Ultimo, el contratista comunicara a la Direccion de obra la prevision de recepcién de planta en obra, para poder asistir a dicho

acto y poder realizar una nueva inspeccion de la que se derivara la acceptacion o rechazo de las partidas aportadas.

- Establecimiento de parcelas control de plantacion. Conjuntament, el Contratista y la Direccién de obras delimitaran parcelas de
556 metros en las diversas zones de plantacién, tantas com determine la Direccion de obra, y buscando la maxima
representacion de diferentes condicionantes existentes. En estas parcelas, que seran delimitadas mediante cinta de plastico,

todos los trabajos de descarga de planta, apertura de hoyos y plantacion deberan ser realizados con la presencia de la Direccién

de obra. La existencia de parcelas de control permite evaluar la bondad del total de la plantacién, comparando el éxito de
plantacién dentro de estas zonas — en las cuales la Direccion de obras ha certificado la realizacion de las tareas correctament —

con otras areas del proyecto.

4.13. TUTORADO DE ARBOL (RP0160)
DEFINICION

Se entiende per tutorado del arbol el trabajo de fijarlo en su posicion vertical natural mediante un soportet (tutor) que garantice la
estabilitat alin con condiciones de ventada. En este proyecto, se plantea la utilizacion de tutores de rollo de madera per aquellos arboles

(ciprer, platanero, almez, arboles agricolas, encina i Sorbus) de mas de 2 metros de altura y presentados en contenedor.
En este proyecto se contempla la utilizacion de la unidad siguiente:
RP0160 ud tutorado de arbol > 15 cm de perimetro con rollo de madera de 10 cm de didmetro i 2 m de altura

MATERIALES | EJECUCION

Los materiales utilizats para la ejecucién de esta unidad consisten en un rollo de madera tratada de 10 cm de diametro de 2 m de altura
preferentmente con un extremo acabado en punta, clavado 0,7 metros al tierra, y una goma de 40 cm clavada con punta al tutor que rodea

el arbol al extremo del mismo.

MEDICION Y ABONO

La medicién y el abono del tutorado se efectuara por numero de unidades de tutores situados en la obra y que se encuentren en

condiciones satisfactorias, al precio especificatdo en el Cuadro de Precios.

CONTROL DE CALIDAD

El director de obra podra exigir que se le proporcione una muestra de tutor previa a su colocaciéon en el espacio correspondiente. Al
mismo tiempo, se realizara una inspeccion de los tutores situados en campo, prestando especial atencion a su solideza y a su instalacién

sin provocar dafios a los arboles plantados.
4.14. SENALIZACION (SA0007-SA0029-SA0042-SA0043-SA0080-SA0091)

DEFINICION Y MATERIALES

Se estima la fabricacion e instalacion de los siguientes elementos de sefializacion:
- SA0005. ud Plafon informativo-interpretativo, de informacion general

- SA0029.ud Seiial informativa de indicacion
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SA0042.ud Renovacién de plafones de entrada preexistentes

SA0043.ud Banderola orientativa de madera

SA0080.ud Piqueta de sefializacién de caminos con poste de madera tratada

SA0091.ud  Plafén interpretativo del paisaje.

Las caracteristicas de los diferentes elementos son las siguientes:

Paneles informativos

Son paneles de 1.200 x 900 mm.

Fabricacion con base de tablero fenélico hidréfugoo de 1.200 x 900 mm i 22 mm de grosor.

Poste de sujecién de madera escuadrada tratada al autoclave y con sales CBK de 150 * 150 mm de lado i 2,30 m de altura,

incluyendo tejadito de tablero fendlico, protegido con lamina asfaltica i acabado superior en forma de teja.

Impresion de los textos, fotografias, etc., con serigrafia en tinta nitroceluldsica.

Aplicacion de una capa de laca antivandalica (antigrafiti) para proteger la impresién de las agresiones exteriores y los rayos

ultravioletas.

Sistema de instalacion con base de hormigon (anclaje con hormigén HM-20/P/20, en dado no menor a 30*30*30 cm)

Pletina base de anclaje fabricada con acero galvanizado en caliente, de 3 mm de grosor.

Pletina de sujecion del rétulo fabricada con acero galvanizado en calienti, de 1,5 mm de grosor.

Senales informativas de indicacion

Son sefiales de 600 x 600 mm destinadas a facilitar informacion basica sobre uso y restricciones

Fabricacion con base de tablero fenélico hidréfugo de 600 x 600 mm i 10 mm de grosor.

Poste de sujecion de rollo de madera tratada al autoclave y con sales CBK de 10 de lado y 2,00 m de altura.

Impresion de texto y simbologia con serigrafia a dos tintas, impresion térmica sobre lamina PVC autoadhesiva, caracteristicas

reflectantes.

Sistema de anclaje para pata de elementos

Platina de sujecion del rétulo fabricada con acero galvanizado en caliente, de 3 mm de grosor.

Seiales informativas de orientaciom

Son sefiales de 700 x 250 mm de tipo banderola destinadas a orientar al visitante facilitando direcciones.

Fabricacion con base de tablero fendlico hidrofugo de 700 x 250 mm i 10 mm de grosor.

Poste de sujecion de rollo de madera tratada al autoclave y con sales CBK de 10 de lado y 2,50 m d'altura.

Impresion de texto prirogravado, por las dos caras.

Sistema de anclaje para pata de elementos

Pletina o argolla de sujecidn del rétulo fabricada con acero galvanizado en calienti, de 1,5 mm de grosor.

Piqueta de sefalizacion de caminos

Son piquetas de madera tratada destinadas a orientar a los usuarios de caminos e itinerarios.

Fabricacion a base de poste de rollo con 10 cm de didmetro i 1,5 metros de longitud, tratado al autoclave i con sales CBK

Corte en diagonal a 45° y pirografiado.

Fijacién en el terreno a 50 cm de profundidad con hormigdn HM_20/P/20, herrajes y puntas

Plaféon interpretativo de paisaje

Son paneles de 900 x 600 mm.

Fabricacion con base de tablero fenolico hidrofugo de 900 x 600 mm i 22 mm de grosor.

Poste de sujecién de hierro de 150 * 150 mm de lado y 1,30 m de altura, con bandeja de soporte inclinada a 45°.

Impresion de los textos, fotografias, etc., con serigrafia en tinta nitrocelulésica.

Aplicacion de una capa de laca antivandalica (antigrafiti) para proteger la impresion de las agresiones exteriores y los rayos

ultravioletas.

Sistema de instalacion con base de hormigén (anclaje con hormigon HM-20/P/20, en dado no menor a 30*30*30 cm)

Pletina base de anclaje fabricada con acero galvanizado en calienti, de 3 mm de grosor.
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«  Pletina de sujecion del rétulo fabricada con acero galvanizado en caliente, de 1,5 mm de grosor.

Renovacion plafones de entrada preexistentes

«  Fabricacién con base de tablero fendlico hidréfugo de 900 x 600 mm y 22 mm de grosor.

« Impresidn de los textos, fotografias, etc., con serigrafia en tinta nitroceluldsica.

e Aplicacién de una capa de laca antivandalica (antigrafiti) para proteger la impresién de las agresiones exteriores y los rayos
ultravioletas.
MATERIALES de instalacion

Los hoyos para fijar en el terreno podran ser abiertos a mano o mediante retroexcavadora, y el hormigén necesario fabricado en cualquier

tipo de hormigonera. Se necesitaran herramientas de clavado y rotulado.

EJECUCION

La Direccion de obra indicara con precisién su ubicacién sobre la situacion prevista en los planos.

Esta unidad contempla el suministro i la instalacion de todos los elementos de sefializacién contemplados en el Proyecto.

MEDICION Y ABONO

Estas unidades de obra se medirdn y se abonaran por unidad (ut) de panel informativo, unidad de sefial informativa de indicacién, unidad

de sefial informativa de orientacién y unidad de piqueta instalada en obra, de acuerdo con los precios unitarios del Presupuesto

La unidad incorpora la adquisicion de fotografias o material grafico y el disefio de las sefiales, disefio que debera ser presentado a la

Direccidn de obras i aprorbado por la misma antes de su impresion.

CONTROL DE CALIDAD

El Director Facultativo debera aprobar los disefios graficos de los diferentes elementos de sefalizacion, que le seran presentados en
formato papel y con la misma medida de impresién que el material definitivo. Asimismo, exigira certificado de la empresa de sefialética
sobre las caracteristicas de la impresion realizada, pudiendo rechazar los materiales que no se ajusten a lo explicitado anteriormente. Por
Ultimo, comprobara el buen anclaje de los elementos al terreno, pudiendo exigir al Contratista una prueba de resistencia, i también el buen
estado de los soportes y estructuras de madera, pudiendo exigir un certificado de la empresa suministradora sobre las operaciones de
tratamientos preventivos realizados en la madera e inspeccionando el buen acabado de las superficies vistas, donde no deberan haber

astillas ni irregularidades.

4.15. MOBILIARIO DE EXTERIOR, LUDICO Y DEPORTIVO (FQ211113, MB0056, MB0066)
DEFINICION | EJECUCION

Entendemos como mobiliario de exterior, ludico y deportivo todos aquellos elementos funcionales que sirven para proporcionar usos de
ocio, deporte, abastecimiento de agua potable, de descanso y de gestion de residuos dentro de la zona verde. El mobiliario que

complementa este proyecto incluye los siguientes elementos:
FQ211113 u  Papelera D365 Barcelona colocada
MB0056 u Banco “Neobarcino” de Fundicién Benito colocado
MB0066 u Banco semicircular “Banc circle Bench” Tectona de madera exterior colocado
La madera de exterior y el hormigdn tendran las caracteristicas adecuadas y expresadas en el apartado 5 de este Pliego.

En este Pliego se especifican modelos comerciales concretos de algunas de las partidas. El contratista podra contratar éstos o facilitar
alternativos que tengan las mismas prestaciones. El Director Facultativo tiene potestad para autorizar, cambiar o denegar,
justificadamente, cualquier elemento propuesto por el Contratista que sea diferente a las marcas comerciales anteriormente prescritas

siempre y cuando no se adecuen a sus caracteristicas funcionales, estéticas o de seguridad.

MATERIALES

Se utilizaran los materiales necesarios para su ejecucion, especialmente los adecuados para crear los cajones de anclaje — excavacion por
medios manuales y/o mecanicos - y generar y verter el hormigdn, preparado en obra. Ademas, se debera disponer de todas las

herramientas necesarias para trabajar tornilleria y clavado.

Las caracteristicas del anclaje se especifica en la tabla siguiente:
CODIGO UNIDAD  CARACTERISTICAS HORMIGON ANCLAJE
FQ211113 u 1 objeto de 202020 cm
MB0056 u 4 objetoS de 20*20*20 cm

MB066 u 4 objetos de 30*30*50 cm

MEDICION Y ABONO

El pago se efectuara por unidad (ud) realmente colocada para todas las unidades, con la supervisidn positiva de la Direccién de obra, y

segun los precios establecidos en los Cuadros de Precios.

CONTROL DE CALIDAD
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El contratista debera presentar los diferentes modelos de mobiliario ambiental en catélogo - si se trata de elementos prefabricados - a la
Direccion de obras para su aprobacion, asi como las especificacionrs técnicas de la madera, la tornilleria y los anclajes proporcionados por
el fabricante. Si el elemento de mobiliario se fabrica in situ, el contratista deberd facilitar los datos referentes a los elementos de madera y
los certificados correspondientes del tratamiento preventivo de la misma.

La Seguridad de los materiales debera estar comprobada segtin norma EN1176/1177

El Director Facultativo realizara la inspeccion del material una vez colocado, con especial énfasis en la adecuacion de la tornilleria, la

solidez de los anclajes y el buen estado de la madera, que no debera presentar rugosidads, astillas o nudos debilitadores de estructura.

4.16 .INSTALACIONES DE RIEGO (SR0006, SR0007, SR0010, SR0011, SR0013, SR0014, SR0015, SR0016, SR0017, SR0019, SR0020)

DEFINICION | MATERIALES

Se entienden como instalaciones de riego todos aquellos equipos y materiales necesarios para dotar de suministro de riego a las zonas
ajardinadas que asi lo requieran, segun consta en la memoria y los planos. No se incluyen en las instalaciones de riego las excavaciones de
zanjas, que se han explicado en el apartado correspondiente a excavaciones. Para este proyecto, se incluyen en el capitulo de instalaciones de
riego las siguientes partidas:

SR0006 m  suministro e instalacion de tuberia de PEBD de 32 mm
SR0007 m  suministro e instalacién de tuberia PEBD 32 mm i 10 atm con goteros integrados

SR00010 m suministro e instalacion tuberia PEBD 50 mm, 10 atm.

SR0011 m  Suministro e instalacion tuberia Tech Line, goteros cada 30 cm, DN-17, 2.3 Ilh
SR0013 ud Suministro e instalacion de valvula de esfera mod. TMM 1 3/4” incluyendo accesorios
SR0014 ud Suministro e instalacion de filtros de anillas est. 120 mesh marca ARKAL

SR0015 ud Suministro e instalacién de boca de riego modelo Biar, de fundicion, con accesorios
SR0016 ud Suministro e instalacién de electrovalvula Rainb Bird PEG 100 i solenoide

SR0017 ud Suministro e instalacién de arqueta rectangular de pléstico Rainb Bird VB.1220
SR0019 ud suministro e instalacion de regulador de presién Rain Bird PRS-Dial

SR0020 PA suministro y colocacion programador Rain Bird serie T-BS, accesorios
EJECUCION

El abastecimiento de agua de riego se realizara mediante conexion a la red de agua existente usada ya actualmente para riego. Se

dispone de una arqueta de obra con contador de consumo y llave de paso general. Desde esta arqueta discurre una tuberia ya existente

de @50mm, con varias arquetas de obra existentes donde se derivan las bocas de riego, alimentacién de la casa del guarda, vestuarios,
etc.

La nueva red de riego se efectuara mediante las correspondientes derivaciones desde la red actual hacia los distintos sectores de riego.
Las tuberias de derivacion de agua se realizaran con tuberias de PEBG PN10 y didmetros segun planos. La totalidad de las tuberias iran
soterradas y seran de uso alimentario.

Normativa aplicable

Seran de aplicacion genérica las NTJ 04R parte 1y NTJ parte 2 de las Normas Tecnoldgicas de Jardineria y Paisajismo.
Normativa indicada en cada caso en el apartado de materiales.

MATERIALES

a) Emisores

En zonas de parterres con arbustos y tapizantes, se usaran tuberias de polietileno TECH-LINE, con goteros integrados de 2,3 I/h de caudal

cada 30-50 cm, y @17 mm. Goteros autolimpiantes, autocompensantes y proteccion contra vandalismo.
Caracteristicas

= Tuberia de polietileno de diametro 17 x 14,6 mm.
= Presion méaxima de trabajo 40 m.c.a.
= Autoregulado y caudal constante entre 4 y 40 m.c.a.

= Triple proteccién delante la obstruccion: filtro de entrada, amplios pasos de agua de 1,2 mm en 2,3 I/h, régimen turbulento y una
membrana autolimpiante.

=  |ongitudes maximas de tuberia tech-line en terreno llano segun la presién a la entrada, de acuerdo a la tabla siguiente:

m.c.a. 30 cm 50 cm 100 cm
15 75 125 225 160
20 100 150 270 205
25 110 170 300 225
35 125 190 340 260
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40 130 200 360 270
Caudal 2,31h 2,31h 2,31 351h

Accesorios para tuberias Tech-line

Para un correcto funcionamiento de esta instalacidn hace falta que todos los accesorios sean también Tech-line. Estos estén disefiados
para presiones de trabajo no superiores a 4 atm.

= Juego de conector inicial.

= Conector inicial roscado 1/2 macho.

= Conector inicial roscado 3/4 macho.

= Conector inicial roscado 3/4 macho 90.

= Conector inicial roscado 3/4 macho Te.

= Conector inicial roscado 3/4 hembra Te.

= Uniones : unién, codo, Te, cruz, unién mixta de PE DN 16 PN4
Accesorios para la instalacion

Valvula antisifon: Facilita la entrada de aire para evitar que los emisores absorban particulas hacia el interior del sistema. Se colocara en

instalaciones soterradas al inicio de la red y en el punto mas elevado.
Purgadores, ventosas: *NTE-IFA/1976 Instalaciones. Fontaneria. abastecimiento.
b) Tuberias de polietileno

Las tuberias principales, primarias, secundarias y terciarias seran de polietileno (PE) de baja densidad (BD) y de una presion nominal de

10 atm y de uso alimentario.
Las tuberias de PEBD podran ser de cualquier marca comercial siempre que cumpla con las siguientes prescripciones técnicas.

=  Polietileno de baja densidad (PEBD o P-32). Densidad de la resina base (polietileno incoloro) menor o igual a 0,93 g/cm3. Son
tubos relativamente blandos y flexibles (no rigidos). Tienen que trabajar a una tension circunferencial de 30 kgflcm2 como

maximo.
= Resistencia minima a la traccion: 90 kgf/cm2.
= indice de fluidez > 10 g / 10 minutos.

= Coeficiente térmico dilatacion lineal : 0,18 mm/miC

= Moddulo de elasticidad: 1700 Kg/cm2.

= longitud: La tuberia de polietileno se sirve normalmente en rollos. La longitud de cada uno de ellos depende del didmetro del

tubo y hay a partir de 30 metros para diametros superiores a 50 mm. y de 400 metros para didmetros de1 a 16 mm.

= Didmetro nominal: Es el nimero convencional de designacion. Sirve per clasificar per dimensiones los tubos, piezas y otros

elementos de les conducciones. Corresponde al diametro exterior tedrico en mm, sin tener en cuenta las tolerancias.

= Los tubos de polietileno estan regulados por la norma UNE-53-131 que establece que los tubos tienen que llevar una marca que

no se borre como minimo cada metre de longitud, indicando :
a) ldentificacion del fabricante.

b) Referencia al material (P32).

c) Didmetro nominal.

d) Espesor nominal.

e) Presion nominal.

f) Afio de fabricacion.

g) Referencia a la norma UNE (UNE 53-131).

En la siguiente tabla se muestran las caracteristicas que tienen que cumplir los tubos de polietileno de baja densidad:

Dn (mm) PN4 PN6 PN10
10 6,0
12 8,0
16 12,0 16
20 16,0 14,4
25 21,0 20,4 18,0
32 28,0 26,2 232
40 35,2 32,6 29,0
50 44,0 40,8 36,2
63 55,4 514 458
75 66,0 61,4 544
90 79,2 73,6 65,4
110 96,0 90,0 798
125 110,2 102,2 90,8

1 atm = 0,1 Mpa e (espesor) = (Dn-Di)/2
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Todos los accesorios necesarios para la instalacion de la red de riego (elementos enroscados, fittings, collarines, etc.) seran de polietileno.

En caso de no haber, se permitira el uso de accesorios combinados de PE y de PVC.

Estos accesorios tendrén que ser de la marca comercial JIMTEN. Se caracterizan por su durabilidad, resistencia y facil instalacion.

c¢) Bocas de riego

Se instalaran en lugares facilmente accesibles y siempre estaran hormigonadas y colocadas en cota con la superficie del terreno.

Seran hidrantes de1" de acopio "tipo rosca gas" marca BYAR. Para abrir se realiza mediante presion de la llave o bayoneta que discurre
por el canal interior bajando la molla que deja pasar el agua.

Su conexién al tubo es realizard con un juego de acople formado por un collarin de presa enroscado, bobina de polietileno, codo de 90_,

bobina y final rosca macho. La union entre final y hidrante se aislara con teflon.

Para conocer la localizacion del registro de la llave de serie de las bocas de riego, se colocaran con la tapa en direccidn al registro.

No se hace especial mencién a ninguna marca comercial siempre que cumpla las siguientes especificaciones técnicas:

Carcasa de la boca de riego

La carcasa se tendra que fabricar en fundicién gris perlatica tipo FG 30, segin la norma UNE 36.111.

Resistencia a la traccion > 30 Kp/mm2

Dureza: 210-260 HB.

El fabricante tendra que cumplir las condiciones de fabricacion expuestas en la norma UNE 36.111.

Tapa de la boca.

La tapa de boca es fabricara en fundicion con grafito esferoidal del tipo FGE 50-7 o FGE 60-2 segun la norma UNE 36.118.

Piezas diversas

Estas piezas tendran que fabricarse como minimo en una fundicién gris perlatica del tipo FG-20 segun la norma UNE 36.111.

Pasador

El pasador es fabricara en acero A-33 (F-6200) segln la norma UNE 36.080.

Desquace

Tendra que fabricarse mediante tubo sin soldadura, que se pueda enroscar segun la norma UNE 19.046 en un acero comun A-33 y segun
la norma UNE 36.080.

Eje

Se fabricara en acero tipo F-1110 segun la norma UNE 36.001, solicitindose en estado normalizado.

Juntas

La junta de la valvula seré de caucho, mientras que las juntas del pitorro y la del cuerpo de boca seran téricas.

d) Arquetas de riego

Cada sector de riego estd encabezado por una arqueta de riego plastica de color verde, tipo RAIN BIRD modelo VB-1220, rectangular con
tornillo de cierre, con rejilla de polietileno de alta densidad de estructura alveolar que asegura el drenaje al suelo. Una misma arqueta de
riego podréa servir para dos sectores de riego, en funcién de la disposicion de éstos

La arqueta albergara los elementos siguientes:

1 Llave de paso en la entrada

1 Programador auténomo de dos estaciones, RAIN BIRD serie T-BOS, 9V.

1 Regulador de presion PRS-Dial, RAIN BIRD.

1 Filtro de anillas ARKAL, 120 mesh. Se dispondra de un mandémetro antes y después del filtro para controlar su obturacion y limpieza

La arqueta albergaré para cada sector 1 electrovalvula RAIN BIRD y 1 vélvula de accionamiento manual.

Caracteristicas de las arquetas:

=  Fabricadas en polietileno de alta densidad de estructura alveolar.
= Tornillo de cierre.

= Posibilidad de extensién para aumentar la altura de la arqueta.

=  Tapa resistente.

= Aperturas ya realizadas para la instalacién de tuberias.

Especificaciones:
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= Tasa de carga estatica vertical con tapa PEAD =17 Kg / cm2.
=  Punto de rotura: 21,37 — 37,92 N/ mm2 (ISO 1926).

= Temperatura de de flexion : 73-82 C (I1SO 75-1)

= Densidad: 0,955 g/cm3 (ISO 8962).

Las especificaciones que tienen que cumplir las arquetas de plastico son las siguientes:

=  Fabricadas de polietileno de alta densidad y de estructura alveolar.

= Dimensiones no determinadas, en funcién del nimero y del tamafio de los accesorios que contengan.
= Tasa de carga estética vertical con tapa PEAD = 17 Kg/cm.

= Punto de rotura: 21,37 - 37,92 N/mm segun ISO 1926.

= Temperatura de de flexion: 73 - 82_C (ISO 75-1).

= Densidad: 0,955 g/cm3 (ISO 8962).

= Tienen que ser facilmente mecanizadas per facilitar el paso de las tuberias.

= Latapa tiene que disponer de un sistema de cierre para evitar el vandalismo.

e) Valvulas reductoras de presion

Es dispondra de un regulador de presion PRS-Dial, RAIN BIRD en cada arqueta de riego. Tendran por objeto reducir la presion de la red

principal de 4 a 5 atm a una presién situada entre 2 y 3 atm, presion necesaria para el buen funcionamiento de la red de riego por goteo.

Son valvulas hidraulicas que sirven para mantener constante la presion aguas abajo del punto de instalacion. Se construyen mediante la
incorporacion de una valvula hidraulica de un piloto, normalmente cerrada, que abre o cierra el paso de agua hacia la camera superior de

la valvula hidraulica (asi permite una mayor o menor apertura de la misma) segiin aumente o disminuya la presién aguas abajo.

f) Electrovalvulas

La arqueta albergara para cada sector 1 electrovalvula RAIN BIRD. La electrovalvula es una valvula hidraulica en la cual la valvula
multivias no esta accionada por una orden hidraulica sino por una orden eléctrica. El eje de la multivias se desplaza hacia arriba por la
fuerza generada en un solenoide que se activa cuando se rompe un circuito eléctrico. Las conexiones eléctricas con los cables de la

electrovalvula se efectuaran con cinta vulcanizada, “torpedos” de silicona similar evitando que la corriente eléctrica no se derive al suelo.

g) Filtro

Es dispondra de un filtre de anillas ARKAL, 120 mesh. Se dispondra de un manémetro antes y después del filtro para controlar su
obturacion y limpieza. Normativa referente a mandmetros: RITE 1998 Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisién
Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RAP 1979 Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el

Reglamento de Aparatos a Presion.

h) Programador

La red de riego estara automatizada, mediante un programador de riego auténomo en cada arqueta de sectorizacion que es comunica con

las electrovalvulas sectoriales mediante cableado eléctrico enviando una sefial de 9 V a corriente alterna.

Las arquetas de sectorizacién abastaran a un maximo de 2 sectores, por este motivo, el programador usado sera de 2 estaciones, incluso
en las arquetas de un Unico sector, en previsién de ampliaciones futuras. Se trata de un programador tipo RAIN BIRD serie T-BS,
incluyendo: consola de programacion T-BOS, caja de conexién a piles (2 estaciones), solenoide de impulsién compacto y bateria

recargable NI-CD de 9V, con una autonomia minima de un afio.

El programador se fijard a una de las paredes laterales del pericon, quedado lo més arriba posible.

Las conexiones eléctricas con los cables de la electrovalvula se efectuaran con cinta vulcanizada, “torpedos” de silicona similar evitando

que la corriente eléctrica no se derive al suelo.

y) Vélvula de corte

Les valvulas de corte se instalaran delante de cada electrovélvula y para sectorizar la red de riego.

Vélvula de corte de bola enroscada en latén de dos vias y de paso total. Rosca gas M ISO711 (DIN 2999) hembra.

Las valvulas de corte se instalaran delante de cada electrovalvula y para sectorizar la red de riego.

Las especificaciones técnicas de la valvula de corte son las siguientes:

= Tipo: de bola.

= Marca: Hard serie 2000.

= Descripcion del material:
Cuerpo de laton 58 niquelado.
Lateral de laton 58 niquelado.

Bola de latén 58 niquelado-cromado.
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Eje de laton 58 niquelado.

Asientos de PTFE.

Junta eje de PTFE + 15% de fibra de vidrio.

Estopada de PTFE.

Hembra prensa de laton 58 niquelado.

Hembra manilla de laton 58 niquelado.

Maneta de acero inoxidable + plastico.

Dimensiones: DN 4" hasta DN 2 7%".
Ejecucion de la instalacion

Transporte de tubos

El Contratista podra utilizar los medios de transporte que crea convenientes, siempre y cuando cumplan las condiciones que a

continuacion se estipulan:

= En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitaran los choques, siempre perjudiciales para éstos. Es depositaran sin
brusquedad al suelo, sin dejarlos caer. Se evitara hacerlos rodar sobre piedras y, en general, es tomaran las precauciones

necesarias para su manejo sin que se golpeen.

= Al proceder a la carga, es conveniente hacerlo de tal manera que los tubos no es golpeen entre si o contra el suelo con
interposicién de un cuerpo blando. Los tubos es descargaran a ser posible enfrente o cerca del lugar donde tienen que ser

colocados en la zanja y de forma que puedan rodar con facilitad hasta el puesto de uso.

= Sila zanja no esta abierta en cara, es colocara la conduccion siempre que sea posible en el lado opuesto donde se prevea apilar

los productos de la excavacion y de tal manera que quede protegida del transito.

= Los tubos amontonados al lado de las zanjas y dispuestos ya para el montaje, tienen que ser examinados y se rehusaran

aquellos que presenten algun deterioro.

Montaje de tubos

Puesto los tubos al fondo de la zanja, seran examinados para cerciorarse de que en su interior no existen elementos extrafios como utiles

de trabajo, piedras, tierras... La tuberia se colocara siempre en sentido ascendente.

Cuando se interrumpa la colocacion de la tuberia, es taparan los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extrafios,

examinando a la vez y con cuidado el interior de la conduccion por si se hubieran introducido en ella cuerpos extrafios.

Las conducciones y las zanjas se mantendran libres de agua agotandola con bomba o dejando desguaces en la excavacién en caso

necesario.

Generalmente, no es colocaran mas de 100 metros de conduccidn sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible floracion

de los tubos en caso de inundacién de la zanja y también para protegerlos todo lo posible de los golpes.

Se tendra especial cuidado en el relleno de les zanjas para evitar vacios en los flancos de los tubos.

Anclajes en los codos y piezas especiales

Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procedera a su sujecidén y apoyo de los codos y, en general, de todos los
elementos que estdn sometidos a presiones que puedan originar desviaciones perjudiciales. Estos apoyos o sujeciones seran de
hormigon, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que se puedan mover por los

esfuerzos soportados.

Los apoyos, excepto prescripcion taxativa contraria, tendran que ser colocados de manera que las juntas de las tuberias y de los

accesorios sean accesibles para su reparacion.

Se prohibe el uso de cufias de piedra 0 madera que puedan desplazarse.

Condiciones de apoyo de las tuberias en las zanjas

Para la colocacion de las conducciones en las zanjas se procedera a tender previamente una capa de arena de 10 cm de grosor en todo el

fondo de la zanja y, sobre ésta, se colocara directamente el tubo, que se cubrird con la misma arena.

Montaje de arquetas de riego

Las arquetas de riego tienen que permitir el facil acceso a todos los accesorios y piezas que contienen. Es necesario que se apoyen sobre
una base sélida y tendran que tener un drenaje para evacuar el agua en caso de pequefios escapes en las electrovalvulas, llaves de paso,

etc.

La instalacion de llaves de paso, electrovalvulas, etc. no podran estar colocadas a presién o forzadas para adaptarlas a la arqueta, sino

que la arqueta tendré que estar adaptada a los accesorios.

Las llaves de paso y les electrovalvulas estaran unidas a la tuberia mediante enlaces de 3 piezas de PVC, marca JIMTEN, porque en caso

de reparacién puedan ser desmontadas con facilidad.

Se intentara montar siempre las arquetas en lugares poco visibles al publico.

Las arquetas estaran en cota con la superficie del suelo del parterre correspondiente.
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Montaje de electrovalvulas

Los ejes de la valvula y de la tuberia tienen que quedar alineados y en posicion horizontal.

Las uniones entre el aparato y la red tienen que ser estancas a la presion de trabajo.

El aparato se tiene que dejar conectado a las redes hidraulicas y de control en condiciones de funcionamiento.

Tolerancias de instalacion: Posicion: * 30 mm
La unibn enroscada, en su caso, se tiene que hacer sin forzar ni  estropear la  rosca.
La estanqueidad de las uniones roscadas se tiene que conseguir con las juntas subministradas con el equipo o con sistemas aprobados
por el fabricante.
Antes de la instalacion de la valvula se tiene que limpiar el interior de los tubos y las roscas de unién.
Los protectores de las roscas que llevan las vélvulas sblo se tienen que sacar en el momento de ejecutar las uniones.

Las conexiones eléctricas tienen que quedar protegidas de la humedad.

Instalacién de sistema de riego a goteo Tech-line

Las directrices basicas a seguir para la instalacion del sistema de riego Tech-line son las siguientes:

= Preparacion del terreno lo més homogéneo posible.
= Laprofundidad de enterrado dependera del tipo de planta (ver cuadro anexo). Los limites de enterrado oscilaran entre 15-20 cm.

= Es importante mantener la misma profundidad de enterrado de tuberias en tota la parcela. Igualmente, es necesario mantener

una separacion lateral uniforme.

= Unvezinstalada y acoplada tota la red de tuberias, es necesario lavarlas para eliminar restos de tierra y otras impurezas, fruto
de la instalacion. Hara falta destapar todos los finales de tuberia y les valvulas de drenaje abiertas y, posteriormente, se iran

cerrando de forma gradual. Las pruebas hidraulicas es haran por partes :

1°) La tuberia principal.

2°) La tuberia principal mas la tuberia secundaria.

3°) La conduccién principal mas la secundaria mas los laterales de goteo.

4°) El sistema completo.

= Antes de soterrar las conducciones, haré falta realizar las hidraulicas.

= Tota instalacién contara con una valvula ventosa antisifon, situada en la parte mas elevada de la parcela y de una valvula de

drenaje o limpieza en la parte mas aislada del comienzo de la red.

= No se utilizaran accesorios (bridas, alambres, enlaces de PE...) diferentes de los accesorios Tech-line en el montaje de la
instalacion

Para més datos, consultar las guias técnicas Tech-line.

Abonamiento

El abonamiento del material de riego es realizara por unidad (ud) para todas esas piezas asi definidas en el presupuesto (valvulas,
electrovélvulas y programadores), y por metro lineal (m) también para tubos, tuberias y cables conductores. Dado el nivel de detalle de
informacion existente en el momento, en el que todavia no se conoce la red de distribucién de agua preexistente, se tendran que

incorporar algunas partidas alzadas como la acometida de agua y la acometida eléctrica de los puntos de conexién méas cercanos.
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CAPITOL 5: MATERIALES, CONDICIONES GENERALES

5.1. EXAMEN Y ACCEPTACION

Los MATERIALES que se proponen para ser utilizados en las obras de este proyecto tendran que:

- Ajustarse a las especificaciones del presente Pliego

- Ser examinado y aceptados por la Direccion facultativa. La aceptacion, en primer lugar, no presupone ser la definitiva; queda

supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra.

La aceptacion o el rechazo de los materiales es competencia de la Direccion facultativa, que establecera de acuerdo con las Normas y las

finalidades del Proyecto.

El no rechazo de un material no implica la su aceptacion. El no rechazo o la aceptacién de una procedencia no priva el posterior rechazo

de cualquier partida de material de aquella que no cumpla las prescripciones, incluso la eventual prohibicidn de esta procedencia.

Sera considerada no aceptable la obra o parte de la obra que haya estado realizada con materiales no ensayados o0 no aprobados

previamente por el Director Facultativo.

Los materiales rechazados seran retirados rapidamente de la obra, excepto autorizacion expresa de la Direccion facultativa.

Todos los materiales necesarios en las obras que no es mencionen en el presente Pliego tendran que ser de calidad adecuada para el uso
que se les dé, teniéndose que presentar las muestras, informes y certificaciones de los fabricantes que se consideren necesarios,
quedando sometidos a la aprobacion de la Direccion facultativa, que posee la facultad de rechazar aquellos que, segun su criterio, no
reiinan las condiciones deseadas.

Respecto a las plantas, tendré que garantizarse su pertenencia a variedades propias de la zona y, en todo caso, seran de aplicacion las
especificaciones citadas en el apartado de Plantacion del presente pliego. Después de la recepcion de las plantas, tendran que ser
comprobadas por un técnico especialista. En caso de pertenecer a variedades no descritas en el presente pliego, el Contratista tendré la

obligacion de reponer integramente toda la planta.

Esta prescripcion sera aplicable igualmente en caso de que, después de su plantacion, se descubra cualquier improcedencia respecto al
origen de la planta. En ese caso, todas las operaciones de extraccion de la planta, el suministro de la planta adecuada y su plantacion de

acuerdo con las condiciones originales del Pliego correran a cargo del contratista.

5.2. INSPECCION Y ENSAYOS

El contratista tendré que permitir la inspeccién de los materiales a la Direccion facultativa y sus delegados, asi como la realizacién de

todas las pruebas y ensayos que considere necesarios.

El tipo y nimero de ensayos a realizar durante la ejecucién de las obras, tanto en la recepcién de materiales como en el control de la
fabricacién y puesta en obra, sera determinado por el Director Facultativo de la obra, en beneficio de conseguir un menor control de la obra

proyectada.

5.3. SUBSTITUCION

Si por circunstancies imprevisibles se tuviera que sustituir cualquier material, se obtendra por escrito la autorizacion de la Direccién
facultativa, especificando las causas que hacen necesaria la sustitucion. La Direccion facultativa respondera también por escrito y
determinard, en caso de sustitucion justificada, qué nuevos materiales tienen que substituir a los disponibles, cumpliendo anéloga funcién

y manteniendo indemne la esencia del proyecto.

5.4. MATERIALES ESPECIFICOS

HORMIGONES (HE0110)

DEFINICION

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido fino, yeso y eventualmente productos de adicion
que al fraguar y endurecer adquiere una notable resistencia.

Los hormigones usados se ajustaran a lo prescrito en el Articulo 610 del PG-3/75 y en la instruccion EHE.

MATERIALES y ejecucion
CEMENTO
Los cementos a usar en todas las unidades de esta obra tendrén que ser de tipo puzolanico (clave IV) definidos en la UNE 80301:96

“Cementos. Cementos comunes. Composicion y criterios de conformidad. Ademas seran tipo MR (cementos resistentes al agua de mar)

definidos en la UNE 80303/86 “Cementos. Cementos con caracteristicas especiales” y en la RC-97.

Ademas de les prescripciones adicionales derivadas del hecho de tratarse de un cemento especial, se tendra que cumplir lo dispuesto en
el articulo 202 del PG-3/75 y en la RC-97.

Para los hormigones blancos, se utilizara un cemento blanco definido en la UNE 80305:96. Su indice de blancura segun esta norma, sera

igual o superior al 70 %.
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AGUA
El agua a utilizar en la fabricacién de morteros y hormigones tendra que cumplir lo establecido en el articulo del PG-3/75.

No podra utilizarse agua de mar ni en el amasado ni en el curado de ningun elemento de hormigén, ni siquiera en elementos de hormigén

en masa.
ARIDO FINO

Tendra que comprobarse que el arido fino presenta una pérdida de peso superior al diez (10) o al quince (15) por ciento al ser sometido a

cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sdico o sulfato magnésico respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE 7136.
ARIDO GRUESO

Tendra que comprobarse que el arido grueso no presenta una pérdida de peso superior al doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser
sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sodico o sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la Norma
UNE 7136.

No se utilizara ningun tipo de adicidn sin la aprobacién previa y expresa del Director Facultativo, y en cualquier caso se tendra que valorar
adecuadamente su influencia en la resistencia del hormigdn mediante la realizacion de ensayos previos utilizando los mismos aridos,

cemento y agua que en la obra.

Cualquier aditivo utilizado en la fabricacion del hormigon, aceptado o impuesto por el Director Facultativo para conseguir las caracteristicas
exigidas, se considera abonado dentro del precio correspondiente a la unidad de obra de la que se trate.

Estudio de la mescla y obtencién de la formula de trabajo
Sobre las dosificaciones aceptadas, se admitiran las siguientes tolerancias:
- Mas o menos uno (1) por ciento en la cantidad de cemento.
- Mas o menos dos (2) por ciento en la cantidad de aridos.
- Mas o menos uno (1) por ciento en la cantidad de agua.
Ejecucion de juntes

Se seguira lo prescrito en el articulo 610.11 del PG-3/75, prohibiéndose expresamente el uso de productos corrosivos en la limpieza de

juntas.

Se evitara el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento, procediéndose aun asi a la
limpieza de les herramientas y material de transporte cuando se realicen conglomerantes.

Curado

El agua a utilizar en las operaciones de curado cumplira las condiciones que se le exigen al agua de amasado (Articulo 280 del PG-3/75).

Las tuberias que se utilicen para el riego del hormigén seran preferentemente de goma, y se prohibe el uso de conducciones de hierro si
no es galvanizado. La temperatura del agua utilizada en el riego no sera inferior en mas de veinte (20 °C) grados centigrados a la del
hormigon.

Durante el primer periodo de endurecimiento de las masas armadas se sometera al hormigdn a un proceso de curado durante, al menos,
los tres (3) primeros dias y que consistird en regar la superficie del hormigén con la frecuencia necesaria para mantenerla himeda. Este

periodo se incrementara en, al menos, dos (2) dias en tiempo seco o caluroso.

Reparacion de defectos

Si los resultados obtenidos en la reparacion de los defectos observados no fueran satisfactorios a juicio de la Direccion de Obra, se

ordenara la demolicién y reconstruccion a cuenta del Contratista.

Tipo de hormigén

Los tipos de hormigon utilizados en la obra serén, de acuerdo con el EHE:

- Hormigon tipo HM-20/P/20/11 (con cemento tipo MR) para ancorajes de elementos de mobiliario y sefializacién.

- Hormigdn 250 (25 N/mm2 ) para estructuras de barandillas

Control de CALIDAD

El control de CALIDAD se realizara de acuerdo con lo prescrito en la instruccién EHE.

El nivel de control del hormigdn seré:

- Normal correspondiente a hormigones con resistencia caracteristica de proyecto superior a cent cincuenta kilogramos por
centimetro cuadrado (150 kg/cm?), e inferior o igual a trescientos kilogramos por centimetro cuadrado (300 kg/cm?2).
ARMADURAS A UTILIZAR EN HORMIGON ARMADO
DEFINICION Y MATERIALES
Se definen como armaduras a usar en hormigon armado al conjunto de barras de acero que se coloquen en el interior de la masa de

hormigdn para ayudarlo a resistir los esfuerzos a los que estd sometido.

Ademas de las prescripciones establecidas en el articulo 600 del PG - 3/75, en la instruccion EHE y en el resto de disposiciones técnicas

generales a tener en cuenta se observaran adicionalmente las siguientes prescripciones:
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Tipo de acero

El tipo de acero a utilizar en todas las armaduras y mallas en esta obra es el B-500. Sélo en aquellos elementos en los que sea preciso

soldar se utilizara acero B-500-S. Ambos tipo de acero estan definidos en la construccion EHE.

MATERIALES

- Se utilizaran barres corrugadas para hormigdn armado (cumpliendo lo prescrito en el articulo 241 del PG-3/75) en todos los
elementos de cimentacion de la obra.
Forma, dimensiones y colocacion

La forma y dimensiones de las armaduras serén las definidas en los planos. Si en éstos no constan especificados los enlaces de algunas
barres, la distribucion es hara de forma que su nimero sea minimo. Por tanto, el Contratista, sometera los correspondientes esquemas de

despezado a la aprobacion del Director Facultativo.

El recubrimiento de todas las armaduras y mallados sera igual a 5 cm en todos los elementos de hormigén armado de la obra.

Los separadores y soportes provisionales de las armaduras en los encofrados, tendran que ser de mortero, material plastico o acero,
limitando la aplicacion de este ultimo material y del mortero a los casos en que los mencionados elementos no tengan que quedar vistos

una vez realizada la obra. En todo caso sera precisa la aprobacién previa de la D.O.

La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal, no tiene que ser nunca superior a un metre (1 m) y para los situados
en un plan vertical, no superior a dos metros (2m).

Control de CALIDAD

El control de calidad sera el correspondiente a un nivel normal segun la instruccién EHE con la realizacién de ensayos de forma no
sistematica.

MEDICION Y ABONO

Se medird por kilogramos (kg) deducidos de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios tedricos, abonandose al
precio correspondiente del Cuadro de precios, incluyéndose en el precio tanto el material, como todas las operaciones necesarias para la
elaboracion de la chatarra, su colocacion en obra, asi como las mermas, y despuntes que sefiale el PG-3, empalmes, solapamientos,

acopladores y elementos de arrastramiento, si fueran necesarios.

ACERO LAMINADO PARA HERRAJES Y PLETINAS

DEFINICION

Se definen como aceros inoxidables laminados tipo AISI 316 para herrajes y pletinas para estructuras de maderas suministradas en

chapas o perfiles que correspondan a uno de los tipos definidos en la norma UNE 36080-73.

MATERIALES

En todos los perfiles y chapas, asi como en todos los elementos metalicos definidos en los planos se utilizara acero del tipo inoxidable
AlISI-316. siendo de aplicacion los Articulos 250 y 620 del PG-3/75.

MEDICION Y ABONO

La medicion del acero es realizara en kilogramos segun las dimensiones de proyecto con las variaciones debidamente autorizadas por el

Director Facultativo. No se admitiran aumentos por cortes o pérdidas de ninguna tipo.

ELEMENTOS DE MADERA

DEFINICION

Dentro de este material se incluyen todos esos elementos de madera usados para la conformacién de postes sustentadores de elementos

sefializadores y estructurales de mobiliario, escalones y barandillas, en el &mbito del Proyecto.

MATERIALES

La madera a utilizar sera pino silvestre (Pinus sylvestris), convenientemente tratado y con la certificacion forestal dada por el Consejo de

Administracién Forestal FSC (Forest Sterwardship Council).

La certificacion forestal supone diferenciar todos los tipo de productos derivados de la madera (desde la madera maciza hasta papel,
pasando por los tableros y los muebles) por su origen sostenible, de acuerdo a unos estandares internacionalmente reconocidos.

Descripcion de la madera:

El color de la madera de albura es amarillo y el del duramen de color rojizo. La diferencia entre las dos zonas es mas acusada en la
seccion transversal donde se aprecian las diferentes tonalidades. Los anillos de crecimiento estan muy marcados en la madera de verano

y tienen un grosor de 1,5-3 mm, sobretodo en la madera procedente de Espana.

La fibra es recta y el grano puede ser fino o medio. La madera presenta canales resiniferos. Puede producir alergias en las mucosas.
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Propiedades fisicas:
- Densidad: 500-520-540 kg/m3
Poco nerviosa

- Contraccion:

- Coeficientes de contraccion: total (unitaria)

* Volumétrica: 12,9 % (3,34)

* Tangencial: 6,8 % (0,21)

* Radial: 3,8 %(0,12)
- Dureza: 2,0 Semidura

Propiedades mecénicas:

- Flexién estatica: 90-110 N/mm?2

- Médulo de elasticidad: 8.600-10.000 N/mm?

- Compresién axial: 9,2 N/mm2
- Tallante: 10-11 N/mm2
- Flexion dinamica: 2.25 Jlcm?

Propiedades tecnolégicas:

El serrado se realiza sin dificultad utilizando los equipos convencionales. Presenta buenas aptitudes para la obtencién de chapas por
desarrollo y mediante corte de la planta. Para facilitar el corte de los nudos en el desarrollo, se recomienda realizar un vaporizado
moderado (80°).

El mecanizado no suele presentar problemas, aunque la mayor o menor facilidad de trabajo depende del tamafio y nimero de nudos y de
la cantidad de resina que tenga. En el cepillado y en el moldurar se tienen que utilizar los utiles bien afilados, ya que es frecuente la

aparicién de una superficie ondulada con forma irregular originada per la variacion de densidad de los crecimientos.

Presenta buenas aptitudes para el encolado con cualquier tipo de cola. No obstante, si la madera es muy resinosa y no ha sido sometida a
un secado artificial con temperaturas por encima de los 70° C, es preferible utilizar colas alcalinas, como las colas de caseina, las colas
fendlicas o las colas de resorcina, mejor que los adhesivos que endurecen en medio &cido como las colas de urea-formol. En todo caso se

recomienda encolar las superficies frescas (acabadas de cepillar).

El clavado y atornillado se realiza sin dificultad y presentan altas resistencias a la arrancada.

El acabado no presenta problemas y admite pinturas, barnices y tintes con facilidad. La presencia de resina puede desmejorar el aspecto
del acabado, ya que pueden producirse exudaciones por su exposicion al sol o a fuentes de calor. Si la madera se ha secado con

temperaturas superiores a los 70° C, estos defectos no aparecen.

Durabilidad natural e impregnabilidad:

La madera esta clasificada como poco durable, con gran diversidad de comportamiento, enfronte a la accion de los hongos xiléfagos,

anobios, cerambicidos y termites.

La madera de albura es impregnable y la de duramen no es impregnable. En ambos casos presentan una gran diversidad de

comportamiento.

Caracteristicas geométricas:

La madera respectara las formas y dimensiones especificadas en los planos, no admitiéndose desviaciones de los elementos de madera

superiores al 3% de su dimension més larga.

- Normativa y ensayos de referencia:

EUROCODI nim.5 “Estructuras de madera”
DIN 1052
UNE 56528, 56537-79. 56535-77, 56544, 56543.

Con el propésito de reducir los cambios volumétricos asociados a la variacién de humedad y teniendo en cuenta el ambiente costero en el
que se realiza el proyecto, siempre que el proceso de fabricacion lo permita la madera tendré que presentar un grado de humedad entre el
25y el 30 %. En cualquier caso, este dato tendra que estar incluido entre la documentacion relativa a la madera utilizada que el Contratista

tendra que subministrar a la Direccion de obra.

TRATAMIENTO
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La madera es tratara para resistir las condiciones de su exposicién a la intemperie.

El tratamiento consistira en una impregnacion con sales tipo CFK (de cobre, 24 kg/m3) mediante exposicién minima de veinte (20) horas en

autoclave, con alternancia de regimenes de vacio y de presion.

El tratamiento tendrd que estar certificado por un centre con tratamiento con sello de calidad para tratar madera para uso exterior. Se
tendra que curar y proteger la madera con resinas. El producto especifico y el procedimiento de realizacién tendran que ser aprobados por

la Direccion de obra antes de llevar a cabo cualquier construccién utilizando la madera escogida.

Ademas, se realizara un acabado mediante barniz para exteriores ILVA o similar con una primera mano del barniz referencia TN23, una

segunda mano de TN73, se procedera entonces a un cepillado de la pieza para acabar con una tercera mano de barniz referencia TN33.
Tornilleria y elementos metalicos

Todos los elementos de tornilleria, pernos, arandelas, hembras y placas de acero laminado que forman parte de les diferentes estructuras

de madera ser4 de acero inoxidable de designacion tipo AlSI 316.

El fabricante garantira las caracteristicas mecanicas y la composicion quimica de todos y cada uno de los elementos. Estos no tendran

defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilizacion.

Es de obligado cumplimiento la normativa referida a los aceros inoxidables UNE-36-016-89. Los aceros deberan garantir les siguientes

caracteristicas:

- Limite elastico: 2750 kp/cm?

Carga de rotura: 3500 — 4700 kp/cm?

- Alargamiento: >50 %

Acero inoxidable

No se admitiran tornillos que no presenten certificado de materiales. En caso de realizar algun ensayo de contraste, estas caracteristicas

se determinaran de acuerdo con la Norma UNE 36-401-81.

Antes de empezar las soldaduras de los tornillos se homologara el procedimiento de soldadura. En este sentido, se soldaran tres pernos
sobre chapas del mismo material y maximo grosor de los elementos reales. Es realizara un control con liquidos penetrantes que asegure
que la soldadura no tenga grietas. De no ser asi, el procedimiento de soldadura tendra que ser corregido, y tendrdn que soldarse y
ensayarse conjuntos de tres pernos realizdndose un nuevo ensayo, hasta que éste sea satisfactorio. Sobre estas pruebas es realizaran
ensayos a traccion hasta la rotura. El procedimiento se considerard homologado si la rotura no se produce por la soldadura y el valor de
carga de rotura es igual o superior a la nominal. Se realizara una inspeccion visual al 100 % de la soldadura de los tornillos: aquellos en
que el corddn de soldadura haya resultado incompleto (>360°) tendrén que ser arreglados rellenando la parte sin soldadura con un cordén

que tenga como minimo una altura igual al diametro del tornillo.

El relleno es hard mediante un procedimiento de soldadura manual con electrodos de bajo contenido en hidrogeno.

Las zonas del material base sobre las que se soldaran los tornillos, estaran convenientemente cepilladas y libres de 6xido y calamina.

Se realizara una inspeccion del 3% de todos los tornillos colocados, consistente en someterlos a un ensayo de doblado a 15° de la vertical,
con almadena o haciendo palanca con un tubo, una vez fria la soldadura. Si falla la union o la soldadura queda rota o agrietada, lo que se
comprobara con liquidos penetrantes, el tornillo serd sustituido. Esta inspeccion se realizara preferentemente en aquellos tornillos el
corddn de los cuales presente un aspecto rugoso, poroso no brillante, o con alguna deficiencia aparente. Para cada tornillo, que no tenga

la unién correcta, se inspeccionaran tres de nuevos.

A las zonas donde haya un tornillo mal soldado, es dejara una superficie lisa rellenando previamente los mordiscos con electrodo de bajo

contenido en hidrogeno.

Es obligatorio que la proteccién y pintura de la estructura se ejecute después de soldar todos los tornillos.

Ejecucion
La madera se utilizara para la construccién de soportes de elementos de sefializacién, mobiliario de madera y barandillas, segun les

indicaciones de los planos del presente Proyecto.

MEDICION Y ABONO

La madera que forma parte de barandillas, postes de sustentacién, etc., se medira y abonara por unidad de rollo de las dimensiones

especificadas realmente colocados, medidos sobre planos, y con los precios establecidos en el Cuadro de precios.

Tarragona, a 29 de mayo de 2009

Eduardo Soler Garcia de Oteyza
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