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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

PROYECTO ZONA VERDE JARDÍN HISTÓRICO DEL PONT DEL DIABLE 

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 

 AN0182 m nivelado mecánico de camino con prof<40 cm y anch <5 m 
  nivelado mecánico de camino con medios mecánicos con una profundidad máxima de 40 cm y una  
  anchura máxima de 5 metros  
 MMQ0038 0,010 h Motoniveladora 131/160 cv, con m.o. 47,01 0,47 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,50 0,03 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,50 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 

 
 
 AN0345 m2 nivelado firme camino talud-talud y retirada piedras 
    nivelado manual del firme del camino de talud a tal ud incluyendo el repicado y retirada de  
    acumulaciones de tierra y piedras sobre la supe rficie, y relleno de agujeros y badenes existentes 
    sobre la plataforma con material de zahorra art ificial.  
 A012N000 0,002 h Oficial 1a de obra pública 19,07 0,04 
 A0140000 0,250 h Manobre 15,97 3,99 
 MMQ1224 0,250 h Carretila mecánica 2,30 0,58 
 MGQ0083 0,120 m3 Zahorra artificial 13,65 1,64 
 A%CI 6,000 % Costes indirectos 4,00 0,24 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,10 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,60 0,04 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 CF0090 m3 Base sauló artific. p/vial con motoniv. y apison. mat. al 98% PN 
   m3 de base de sauló artificial colocada con moto niveladora y apisonadora del material al 98% del PN .  
 MOQ0050 0,005 h Peón especialista Construcción 15,97 0,08 
 MMQ0038 0,020 h Motoniveladora 131/160 cv, con m.o. 47,01 0,94 
 MMQ0036 0,023 h Compactador vibrador de 101/130 cv (2 cilindros tandem), m.o. 49,67 1,14 
 MMQ0052 0,005 h Camión cisterna para riego con agua de 101/130 cv (tanc) 20,65 0,10 
 MGQ0082 1,200 m3 Sauló artificial 18,10 21,72 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,20 0,13 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 21,70 1,30 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,42 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

  
CF0144 m3 Base sauló artific. p/vial con medios manuales, pic 98% PN 
   m3 de base de sauló artificial, colocada con med ios manuales y apisonadora del material al 98% del PN. 
 MOQ0050 0,300 h Peón especialista Construcción 15,97 4,79 
 MMQ0808 0,200 h Pisón compactador manual, sin m.o. 3,96 0,79 
 MMQ0130 0,100 h Dumper de obra de 1,5 m3, sin m.o. 1,74 0,17 
 MGQ0082 1,200 m3 Sauló artificial 18,10 21,72 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 4,80 0,29 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 1,00 0,06 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 21,70 1,30 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 29,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 
 
 
 

 CF0202 m construcción manual de límite parterre (P3-P5) roca caliz. 20 cm alto 
   Creación de un metro de límite de parterre (P3 y  P5) compuesto por alineación de piedra caliza del 
   lugar o similar, colocada verticalmente, hasta u na altura de 20 cm  
 MOQ0050 0,100 h   Peón especialista Construcción 15,97 1,60 
 MMQ0130 0,100 h   Dumper deobra de 1,5 m3, sin m.o. 1,74 0,17 
 MOQ2222 0,300 h   Maestro de márgenes 35,00 10,50 
 MOQ%CI 6,000 %   Costes indirectos 12,10 0,73 
 MMQ%CI 6,000 %   Costes indirectos 0,20 0,01 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,01 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMO 

 CF0203 m3 construcción manual de muro piedra seca 30*30 cm con piedra del lugar 
   construcción manual de muro de piedra seca de 30  * 30 cm con piedra caliza del lugar, con la técnic a  
 habitual de la zona, por delimitación zona FA7  
 MOQ0050 1,000 h   Peón especialista Construcción 15,97 15,97 
 MMQ0130 0,300 h   Dumper deobra de 1,5 m3, sin m.o. 1,74 0,52 
 MOQ2222 2,000 h   Mastro de márgenes 35,00 70,00 
 MOQ%CI 6,000 %   Costes indirectos 86,00 5,16 
 MMQ%CI 6,000 %   Costes indirectos 0,50 0,03 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  91,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 DB0003 m2 desbrozada vegetación invasiva camino talud-talud mecánico 
   Desbrozada de la vegetación invasiva del camino de talud a talud, con medios mecánicos, en camino 
cobert per   la vegetación que sea intransitable. I ncluye la trituración y apilamiento de les restos v egetales.  
 MMQ0067 0,100 h Motodesbrozadora de disco de 2,8/5 cv, sin m.o. 1,54 0,15 
 MOQ0031 0,030 h Oficial 1ª Forestal 13,39 0,40 
 MOQ0033 0,040 h Oficial 2ª Forestal 11,74 0,47 
 MOQ0037 0,250 h 15. Peón O. Forestal 10,40 2,60 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,20 0,01 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 3,50 0,21 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 DM0013 m3 demolición de 1 m3 de hormigón en masa, con perf mecán, incl tran 
   Demolición de 1 m3 de hormigón en masa de cualqu ier dosificación, con perforación mecánica, incluid a 
   la retirada de escombros, carga en camión y tran sporte a punto de transferencia  
 MMQ0095 0,080 h Camión basculant 191/240 cv (10 m3 / 18 t), con m.o. 42,26 3,38 
 MMQ0047 1,000 h Motocompresor 31/70CV con 2 martillos (picador o rompedor) 26,36 26,36 
 MOQ0047 * 4,000 h Cuadrilla "C" Construcción (Of 2ª + Peón) 24,51 98,04 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 29,70 1,78 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 98,00 5,88 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  135,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA- CINC EUROS con CUARENTA- CUATRO CÉNTIMOS 

 DM0060 m3 Retirada basura y/o mat. veg. muerto, con medios mecánicos. 
   Retirada de escombros, basura y/o material veget al muerto, con medios mecánicos, incluida la carga y 
   transporte a punto de transferencia.  
 MOQ0043 0,120 h Peón especialista Jardinería i Paisajismo 16,36 1,96 
 MMQ0300 0,120 h Pala cargadora sobre neumáticos, de medida pequeña 31,62 3,79 
 MMQ0095 0,120 h Camión basculante 191/240 cv (10 m3 / 18 t), con m.o. 42,26 5,07 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 8,90 0,53 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,00 0,12 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  11,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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 ET0010 m3 Tendido tierra vegetal en series, con medios manuales (25 cm prf) 
                    tendido dentro recinto o cubícu lo previamente excavado de 1 m3  de tierra vegetal cribada y removida 
                    posterior para evitar compactac ión 
 MJQ0003 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 13,44 13,44 
 MOQ0038 0,250 h Cuadrilla "A" Jardinería y Paisajismo (Of 1ª + Of.2ª + P. Es 40,24 10,06 
 MJQ%CI 6,000 % Costes indirectos 13,40 0,80 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 10,10 0,61 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 24,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVEINTA Y UN CÉNTIMOS 

 FQ211113 u Papelera D365 Barcelona 
 Suministro y colocación de papelera circular model o Barcelona, de Fabriegoas o similar, de 60 litros  
 de capacidad y365 mm de diámetro, de plancha perfo rada de acero de 2 mm con agujeros de 5 m,  
 cubeta abatible con sistema de bloqueo de segurida d y apoyada en estructura de tubo de 40 mm  
 circular con base de anclaje y pletinas rectangula res con dos agujeros de 12 mm para su correcta  
 fijación. Con acabado zincado electrolítico por im mersión, con posterior imprimación y esmaltado en  
 poliester al horno, de color gris RAL 7011. Inclui dos tornillos de expansión de M8 
 A012N000 0,250 h Oficial 1a de obra pública x 1,01 19,07 4,82 
 A0140000 0,250 h Manobre x 1,01 15,97 4,03 
 BQ211111 1,100 u Papelera circular modelo Barcelona D 365 111,54 122,69 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 131,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

  
MB0056 ud Banco "Neobarcino" de Fundición Benito, colocado 
    Suministro y colocación de una unidad de banco de madera con estructura metálica modelo  
    "Neobarcino" de Fundición Benito o equivalente,  incluido anclaje con hormigón HM- 20/P/20,  
    herramientas y medios auxiliares.  
 MOQ0046 0,300 h  Cuadrilla "B" Construcción (Of 1ª + P. Espec.) 25,65 7,70 
 MUQ0035 1,000 Ud Banco "Neobarcino" de Fundición Benito, estructura metál. 285,00 285,00 
 OCQ0127 4,000 Ud Cimentación para anclaje de una pata de elementos o máquinas s/v 2,29 9,16 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 7,70 0,46 
 MUQ%CI 6,000 % Costes indirectos 285,00 17,10 
 OCQ%CI 6,000 % Costes indirectos 9,20 0,55 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 319,97 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 MB0066 ud Banco semcircular "Banco Circle Bench" de madera exterior colocado 
     Suministro y colocación de un banco semicircul ar de madera modelo Circle Bench Tectona  
     de cofinder o equivalente, compuesto por una p ieza semicircular que rodea un árbol, incluyendo  
     anclaje según especificaciones técnicas, herra mientas y medios auxiliares  
 MOQ0047 * 0,500 h Cuadrilla "C" Construcción (Of 2ª + Peón) 24,51 12,26 
 MUQ1140 1,000 ud Banco Circle Bench Tectona Decofinder 2.950,00 2.950,00 
 OCQ0124 1,000 m3 Cimentación y anclaje (no estructural) de elementos sin vibración 151,22 151,22 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 12,30 0,74 
 MUQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2.950,00 177,00 
 OCQ%CI 6,000 % Costes indirectos 151,20 9,07 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.300,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 RM0004 m2 retirada manual de las piedras y rocas sueltas sobre superficie camino 
   retirada manual de las piedras y rocas suelats s obre la superficie del camino, tanto de acumulacion es de  
   tierras y piedras com el relleno de agujeros y b adenes  
 A012N000 0,001 h Oficial 1a de obra pública 19,07 0,02 
 A0140000 0,032 h Manobre 15,97 0,51 
 MMQ1224 0,032 h Carretilla mecánica 2,30 0,07 
 A%CI 6,000 % Costes indirectos 0,50 0,03 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,64 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 RP0034 m2 repaso y apisonado de esplanada con medios manuales 98% PN 
   repaso y apisonado de esplanada con medios manua les ycompactación al 98% del proctor normal  
 MMQ0808 0,500 h Pisón compactador manual, sin m.o. 3,96 1,98 
 A0140000 0,500 h Manobre 15,97 7,99 
 A%CI 6,000 % Costes indirectos 8,00 0,48 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,00 0,12 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,57 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 RP0160 ud tutorado árbol > 15 cm de perím. con rollo madera 10 cm y 2 m cl 
   tutorado de árbol con un tutor a base de rollo d e madera tratada con perímetro de 10 cm y 2 m de al to,  
   incluyendo el rodeo del tronco del árbol con una  cinta de goma envoltoria de 40 cm con llave y chap a, y 
   el enclave del tutor un mínimo de 50 cm al suelo  
 MOQ0044 0,100 h Peón O. Jardinería y Paisajismo  16,36 1,64 
 MGQ0013 1,000 ud Cinta goma envoltoria 40 cm con llave y chapa 0,45 0,45 
 MGQ0012 1,000 ud Rollo madera tratada 10 cm perím. 2 m alto 5,73 5,73 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,10 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 6,20 0,37 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

 SA0007 ud plafón interpretativo de madera fenólica pilares madera escuadrada 
    Diseño, impresión y colocación de panel interpr etativo de madera, formado por un tablero fenólico  
    hidrófugo de 120 * 90 cm, de 22 mm de grueso so portado por dos pilares de madera escuadrada de 15 x 15  
    cm y 2,30 m de altura, tratada en autoclave con  sales CBK, protegido con un techo a base de tabler o 
    fenólico, protegido con lámina asfáltica, con a cabado en forma de teja (tejado canadenco), incluid a la 
    excavación y anclaje con hormigón HM- 20/P/20, herramientas y tornillería galvanitzada, herramient as y 
    medios auxiliares y la serigrafía con tinta nit rocelulósica, tratamiento anti-graffiti y duración garantida de 
    tres años.  
 MOQ0047  1,000 h Cuadrilla "C" Construcción (Of 2ª + Peón) 24,51 24,51 
 MUQ0070 1,000 ud Panel indicador a/techo h=2,30 m y pilares madera impreso qua 832,00 832,00 
 MOQ0100 7,500 h Diseñador gráfico con aporte propio de material gráfico 96,45 723,38 
 OCQ0124 0,300 m3 Cimentación y anclake (no estructural) de elementos sin vibración 151,22 45,37 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 747,90 44,87 
 MUQ%CI 6,000 % Costes indirectos 832,00 49,92 
 OCQ%CI 6,000 % Costes indirectos 45,40 2,72 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.722,77 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 
 SA0029 ud Señal informativa (Tipo C), cuadrada de 60 cm. Reflec. 
   Ud. de señal informativa de indicación o informa ción (Tipo C), de forma cuadrada de 60 cm de lado,  
   reflectante, incluido el poste de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.  
 MHQ0199 1,000 Ud Poste sustentación señal 2 m de altura 25,21 25,21 
 MHQ3344 1,000 ud Señal de madera 60*60 cm, 2 cm grueso, lámina adhesiva PVC 4 colo 65,00 65,00 
 MOQ0051 1,200 h Peón O. Construcción 11,64 13,97 
 OCQ0127 1,000 Ud Cimentación para anclaje de una pata de elementos o máquinas s/v 2,29 2,29 
 MHQ%CI 6,000 % Costes indirectos 90,20 5,41 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 14,00 0,84 
 OCQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,30 0,14 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  112,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENT DOTCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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 SA0042 ud renovación plafones entrada preexistentes   
    Reimpresión de plafón de entrada al la plazolet a de xipreses, en cuadricomia sobre vinil autoadhes ivo  
    fijado sobre tablero de madera tratada de misma  medida y 2 cm de grueso , para sustitución de  
    plafones dañados, atornillados sobre estos con tornillería de acero galvanizado.  
 SX0042 1,000 ud Reimpresión en formato vinilo plafón entrada preexistente 455,00 455,00 
 A0140000 0,100 h Manobre 15,97 1,60 
 A%CI 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,10 
 SX%CI 6,000 %  455,00 27,30 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 484,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS 

 SA0043 ud banderola orientativa de madera colocada 
    Suministro y colocación de un poste orientativo  conformado para un rollo de madera tratada de 2.5 m 
    de altura, 10 cm de diámetro, banderola de made ra tratada de 30*10 cm, 3 cm de grueso, pirogravada  
con    texto de orientación, anilla metálica de fij ación a poste, tornillería de acero galvanizado, co n poste  
    cimentado en tierra un mínimo de 50 cm, incluid o herramientas y medios auxiliares  
 MVQ0135 1,000 Ud Rollo madera al natural tratada 2,5 m y 8-10 cm de diámetro 5,80 5,80 
 MHQ0217 1,000 Ud Banderola de madera pirogravada 30*10 cm + anilla anclaje post 44,00 44,00 
 MOQ0051 1,200 h Peón O. Construcción 11,64 13,97 
 OCQ0127 1,000 Ud Cimentación para anclaje de una pata de elementos o máquinas s/v 2,29 2,29 
 MHQ%CI 6,000 % Costes indirectos 44,00 2,64 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 14,00 0,84 
 OCQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,30 0,14 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 SA0080 ud Piqueta señalización caminos con poste madera tratada    
    Ud de piqueta de señalización de caminos compue sta por poste de madera tratada con sales CBK de  
    10 cm de diámetro y 1,5 metros de longitud, aca bado con corte en diagonal a 45º y pirografido y fi jado 
    en el terreno a 50 cm de profundidad con hormig ón HM_20/P/20, herramientas y puntas, herramientas 
    y medios auxiliares.  
 MHQ0250 1,000 ud Rollo madera tratada con sals CBK, 10 cm diámetro y 1,5m llarg 5,65 5,65 
 MOQ0051 0,500 h Peón O. Construcción 11,64 5,82 
 OCQ0127 1,000 Ud Cimentación para anclaje de una pata de elementos o máquinas s/v 2,29 2,29 
 MHQ%CI 6,000 % Costes indirectos 5,70 0,34 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 5,80 0,35 
 OCQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,30 0,14 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 14,59 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 SA0091 ud Plafón interpretativo de paisaje sobre soportes inclinados colocado 
    Diseño, impresión, suministro y colocación de u n plafón paisajístico modelo H-1 (estandarizado  
    según normas DMAH Generalitat de Cataluña) y la  serigrafía con tinta nitrocelulósica, tratamiento  
    anti-graffiti y duración garantida de tres años , sobre un soporte de madera tratada per exterior d e 5  
    cm de grueso, 4 patas de hierro colado de 3 cm de grueso, tornillería de acero galvanizado, anclaj e no  
    estructural, herramientas y medios auxiliares  
 MOQ0100 6,400 h Diseñador gráfico con aporte propio de material gráfico 96,45 617,28 
 MUQ1024 1,000 UD Plafón paisajístico modelo H-1 en vinil quadricomia y anclajes 455,00 455,00 
 MOQ0047 * 1,000 h Cuadrilla "C" Construcción (Of 2ª + Peón) 24,51 24,51 
 OCQ0124 0,300 m3 Cimentación yi anclaje (no estructural) de elementos sin vibración 151,22 45,37 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 641,80 38,51 
 MUQ%CI 6,000 % Costes indirectos 455,00 27,30 
 OCQ%CI 6,000 % Costes indirectos 45,40 2,72 
 TOTAL PARTIDA............................................................... 1.210,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 

 
 SR0003 m3 excavación de zanja 40*40 cm per colocación de tuberías 
    Excavación de zanja 40x40 cm para la colocación  de tuberías, con medios mecánicos o manuales, en 
   cualquier tipo de terreno, incluyendo la limpiez a del fondo, aporte de 10 cm de arena y posterior t apado.  
 MMQ0094 0,300 h Camión basculante 131/160 cv (6 m3 / 10 t), con m.o. 31,29 9,39 
 MOQ0050 0,200 h Peón especialista Construcción 15,97 3,19 
 MGQ0158 0,040 m3 Arena mixta caliza-río en obra 13,00 0,52 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 3,20 0,19 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,50 0,03 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 9,40 0,56 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 SR0004 m3 excavación de zanja 20*20 cm per colocación de tuberías 
    Excavación de zanja 20x20 cm para la colocación  de tuberías, con medios mecánicos o manuales, en 
    cualquier tipo de terreno, incluyendo la limpie za del fondo, aporte de 10 cm de arena y posterior tapado.  
 MMQ0094 0,200 h Camión basculante 131/160 cv (6 m3 / 10 t), con m.o. 31,29 6,26 
 MOQ0050 0,150 h Peón especialista Construcción 15,97 2,40 
 MGQ0158 0,020 m3 Arena mixta caliza-río en obra 13,00 0,26 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,40 0,14 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,30 0,02 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 6,30 0,38 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,46 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 SR0005 m3 Suministro y tendido arena lavada de 5mm grueso en zanja 
    Suministro y tendido de arena lavada de 5 mm de  tamaño de árido como máxim, como 
    recubrimento de la zanja de las tuberías hasta a la superficie del suelo  
 MOQ0050 0,150 h Peón especialista Construcción 15,97 2,40 
 MGQ0158 1,000 m3 Arena mixta caliza-río en obra 13,00 13,00 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,40 0,14 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 13,00 0,78 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,32 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 SR0006 m Suministro e instalación de tubería de PEBD 32 mm 
    Suministro e instalación de tubería de PEBD Ø32 mm, 10 atm, de uso alimentarioo, Incluidos  
    accesorios Jinten fitting aptos para el montaje  
 MOQ0080 0,005 h Peón especialista material de riego 18,00 0,09 
 MR0001 1,000 m Tubería PEBD 32 mm, 10 atm, uso alimentarioo y accesorios Jinten 1,30 1,30 
 MR%CI 6,000 % Costes indirectos 1,30 0,08 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 SR0007 m Suministro e inst. tubería PEBD 32 mm 10 atm con goteros 
    Suministro e instalación de tubería de PEBD Ø32 mm, 10 atm, de uso alimentario, incluido  
    accesorios Jinten fitting aptos para el montaje , con goteros integrados cada 2 m y cabal 8 l/h  
 
 MOQ0080 0,005 h Peón especialista material de riego 18,00 0,09 
 MR0002 1,000 m Tubería PEBD 32 mm, 10 atm, goters 2 m y 8l/h, uso al, accesorios 1,50 1,50 
 MR%CI 6,000 % Costes indirectos 1,50 0,09 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,69 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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 SR0010 m Suministro e inst. tubería PEBD 50 mm, 10 atm 
    Suministro e instalación de tubería de PEBD Ø50 mm, 10 atm, de uso alimentario, incluido  
    accesorios Jinten fitting aptos para el montaje  
 MOQ0080 0,005 h Peón especialista material de riego 18,00 0,09 
 MR0005 1,000 m Tubería PEBD 75 mm, 10 atm, uso alimentario, accesorios Jinten 2,60 2,60 
 MR%CI 6,000 % Costes indirectos 2,60 0,16 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,86 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 SR0011 m Sum. e inst. tubería Tech line, goteros 30 cm, DN-17, 2.3 l/h 
    Suministro e instalación de tubería de goteo ti po Tech line, con goteros cada 30 cm, DN-17, y  
    un caudal de 2,3 litros/h, incluyendo el sumini stro, la colocación soterrada 10 cm y la parte  
    proporcional de piezas y accesorios de la misma  marca.  
 MOQ0080 0,005 h Peón especialista material de riego 18,00 0,09 
 MR0006 1,000 m Tubería TechLine, goteros 30 cm, DN-17, 2.3 litros/h 1,20 1,20 
 MR%CI 6,000 % Costes indirectos 1,20 0,07 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con TRENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 SR0013 ud Sum. e inst. de válvula esfera mod. TMM 1 3/4", incluyendo accesorios 
    Suministro e instalación de válvula de esfera m od. TMM Ø1 3/4", incluyendo dos enlaces de tres 
    piezas marca Jinten para enroscar y otros acces orios necesarios.  
 MOQ0080 0,060 h Peón especialista material de riego 18,00 1,08 
 MR0008 1,000 ud Válvula de esfera modelo TMM 1 3/4", incluyendo accesorios 34,00 34,00 
 MR%CI 6,000 % Costes indirectos 34,00 2,04 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 1,10 0,07 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 37,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 
 SR0014 ud Sum. e inst. de filtros de anillas est. 120 mesh marca ARKAL 

  Suministro e instalación de filtro de anillas est andard 120 mesh, marca ARKAL, incluyendo montaje 
  accesorios necesarios   

MOQ0080 0,400 h Peón especialista material de riego 18,00 7,20 
 MR443 1,000 u Filtro de anillas standard 120 mesh marca ARKAL 50,00 50,00 
 MR%CI 6,000 % Costes indirectos 50,00 3,00 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 7,20 0,43 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 60,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
 
SR0016 ud Sum. e inst. de electroválvula Rain Bird PEG 100 con solenoide 

 Suministro e instalación de electroválvula Rain Bi rd PEB 100 con solenoid de impulsos Rain bird, un  
 regulador de presión Rain Bird PRS-Dinl, ajustado y puesto en servicio a la presión y caudal recomend ado 
 por el fabricante del emisor de goteo instalado. I ncluye montaje y accesorios necesarios   

MOQ0080 1,000 h Peón especialista material de riego 18,00 18,00 
 MR0011 1,000 ud Electroválvula RainBird PEB 100+solenoid RB I accesorios 80,00 80,00 
 MR%CI 6,000 % Costes indirectos 80,00 4,80 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 18,00 1,08 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 103,88 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 
 
 
 
 
 
 SR0019 m Sum. e inst. regulador de presión Rain Bird PRS-Dial 

Suministro e instalación de un regulador de presió Rain Bird PRS-Dial, ajustado y puesto en servicio a  la 
presión y caudal recomendado por el fabricante del emisor de goteo instalado. Incluye montaje y 
accesorios necesarios 

 MOQ0080 0,200 h Peón especialista material de riego 18,00 3,60 
 MR442 1,000 u Regulador de presió Rain Bird PRS-Dial 22,00 22,00 
 MR%CI 6,000 % Costes indirectos 22,00 1,32 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 3,60 0,22 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  27,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 TS0001 ud poda de formación de pies de pino carrasco < 6m 
    Poda de formación de pies de pino carrasco de a ltura menor a 6 m, con diámetro de las ramas a  
    podar de 6 cm o más, realizada con escaleras mo dulares y motosierra, incluida la recogida de resto s, 
    trituración y tendido in situ, herramientas y m edios auxiliares  
 MOQ0037 0,400 h 15. Peón O. Forestal 10,40 4,16 
 MMQ1222 0,500 h Motosierra 0,64 0,32 
 MMQ1223 0,100 h Trituradora/astilladora dirigida por el camión 44,50 4,45 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 4,20 0,25 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 4,80 0,29 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOU EUROS con CUARENTA- SET CÉNTIMOS 

 TS0003 m2 eliminación de herbazar y arbustos mecánico/man, con desbrozado y arrancado 
    Desbrozada de un m2 de vegetación arbustiva y c añaveral, con medios manuales, en pendientes < 
30% ,     realizado a hecho, incluido 
acopio de restos por hazas y eliminación de los mis mos mediante  
    trituración y esparcimiento in situ  
 MOQ0037 0,200 h 15. Peón O. Forestal 10,40 2,08 
 MOQ0031 0,100 h Oficial 1ª Forestal 13,39 1,34 
 MMQ1223 0,020 h Trituradora/astilladora dirigida por el camión 44,50 0,89 
 MMQ0067 0,200 h Motodesbrozadora de discoo de 2,8/5 cv, sin m.o. 1,54 0,31 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 3,40 0,20 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 1,20 0,07 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VUITANTA- NOU CÉNTIMOS 

 TS0005 ud corte y troceado de pies de pino carrasco, maquin, arr cep 
    corte y troceado de pies de pino carrasco sin p osterior utilitzación, utilizando maquinaria e 
    incluyendo el arrancamiento de la cepa y elimin ación de restos, con trituración y tendido in situ.   
    Incluye herramientas y medios auxiliares.  
 MOQ0037 0,400 h 15. Peón O. Forestal 10,40 4,16 
 MOQ0031 0,400 h Oficial 1ª Forestal 13,39 5,36 
 MMQ0937 0,030 h Pequeña retroexcavadora con grua y cazoleta 0.343 m3 27,36 0,82 
 MMQ1223 0,060 h Trituradora/astilladora dirigida por el camión 44,50 2,67 
 MMQ0067 0,400 h Motodesbrozadora de discoo de 2,8/5 cv, sin m.o. 1,54 0,62 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 9,50 0,57 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 4,10 0,25 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,45 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORZE EUROS con CUARENTA- CINC CÉNTIMOS 

 TS0007 ud poda - tipo limpieza sanitaria para incendis - de pinos < 6 m 
    Poda - tipo limpieza sanitaria para incendis - de pies de pino carrasco de altura inferior a 6 m, con  
    diámetros de las ramas a podar de 6 cm o más, r ealizada con escaleras modulars y motosierra.  
    Incluida la recollida de restos, trituración y tendido in situ, herramientas y medios auxiliares  
 MOQ044 0,400 h Especialista podador/arboricultor 17,84 7,14 
 MMQ1222 0,500 h Motosierra 0,64 0,32 
 MMQ1223 0,100 h Trituradora/astilladora dirigida por el camión 44,50 4,45 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 7,10 0,43 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 4,80 0,29 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,63 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOTZE EUROS con SESENTA- TRES CÉNTIMOS 
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 TS0008 ud corte y arranque arbusto < 2 m alto, eliminando restos in situ 
    Corte y troceado de arbustos de hasta a 2 m de alt (tuias) utilizando maquinaria e incluyendo el  
    arranque de la cepa y eliminación de restos, co n trituración y tendido in situ. Incluye herramient as y  
    medios auxiliares.  
 MOQ0037 0,200 h 15. Peón O. Forestal 10,40 2,08 
 MOQ0031 0,200 h Oficial 1ª Forestal 13,39 2,68 
 MMQ1223 0,060 h Trituradora/astilladora dirigida por el camión 44,50 2,67 
 MMQ0067 0,200 h Motodesbrozadora de disco de 2,8/5 cv, sin m.o. 1,54 0,31 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 4,80 0,29 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 3,00 0,18 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,21 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS 

 TS0009 m arranque manual valla arbustos < 1 m al parterre P5 
    Corte y arranque per medios manuales de filera de arbustos de hasta a un metro de altura y densida d  
    de hasta 2 exemplars por metro lineal. Incluye arranque raíces con medios manuales y eliminación i n  
    situ de restos  
 MOQ0037 0,300 h 15. Peón O. Forestal 10,40 3,12 
 MMQ1223 0,060 h Trituradora/astilladora dirigida por el camión 44,50 2,67 
 MMQ0067 0,100 h Motodesbrozadora de disco de 2,8/5 cv, sin m.o. 1,54 0,15 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 3,10 0,19 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,80 0,17 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

 ZV0036 ud Excav. manual agujero de 0,125 m3 en terreno lleuger 
    Ud. de excavación manual de agujero de 0,125 m3  en terreno franco, para plantación de árboles de  
    medida pequeña (1-100 cm) y arbustos o enredade ras de medida normal o pequeña (0-150 cm),  
    incluyendo herramientas y medios auxiliares.  
 MOQ0044 0,050 h Peón O. Jardinería y Paisajismo 16,36 0,82 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,80 0,05 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 ZV0039 ud Excav. mecánica agujero 0,343 m3 en terreno compacto 
    Ud. de excavación mecánica de un agujero de 0,3 43 m3 en terreno compacto, para plantación  
    de árboles de medida normal (100 - 200 cm) y ar bustos o enredaderas de medida grande (150-200 cm),   
    incluyendo herramientas y medios auxiliares.  
 MMQ0937 0,100 h Pequeña retroexcavadora con grua y cazoleta 0.343 m3 27,36 2,74 
 MOQ0044 0,100 h Peón O. Jardinería y Paisajismo 16,36 1,64 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,10 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 ZV0117 ud Plantación arbust o árbol ornam. pequeño en agujero 0,125m3 
    Ud. de plantación de árbol o arbust (en contene dor entre 1 y 3 litros), perteneciente a una especi e  
    ornamental de medida pequeña (0 -100 cm), en ag ujero previamente preparado de 0,125 m3,  
    incluyendo preparación en vivero, carga, descar ga y transporte, replante, colocación de la planta,   
    relleno y compactado del fondo del agujero y de l lateral de la planta, con tierra seleccionada de la  
    excavación, mezclada al 50 % con tierra vegetal  cribada y apisonado moderado para evitar  
    asentamientos de la planta, tendido de la tierr a sobrante de la excavación, construcción de alcorq ue y 
    primeros cuidados, así como herramientas y medi os auxiliares. No incluye el precio de la planta.  
 MGQ0156 0,050 m3 Agua 0,91 0,05 
 MJQ0003 0,060 m3 Tierra vegetal cribada 13,44 0,81 
 MMQ0130 0,075 h Dumper de obra de 1,5 m3, sin m.o. 1,74 0,13 
 MOQ0038 0,050 h Cuadrilla "A" Jardinería y Paisajismo (Of 1ª + Of.2ª + P. Es) 40,24 2,01 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 MJQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,80 0,05 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,00 0,12 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,19 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

 
 ZV0118 ud Plantación árbol ornamental de medida media en agujero de 0,343m3 
    Ud. de plantación de árbol o arbusto (en conten edor superior a 5 litros o cepellón), perteneciente  a 
una  
    especie ornamental de medida grande (100 -200 c m), en agujero previamente preparado de 0,343m3,  
    incluyendo preparación en vivero, carga, descar ga y transport, replante, colocación de la planta,  
    relleno y compactado del fondo del agujero y de l lateral de la planta, con tierra seleccionada de la  
    excavación, mezclada al 25 % con tierra vegetal  cribada y apisonado moderado para evitar  
    asentamientos de la planta, tendido de la tierr a restante de la excavación, construcción de alcorq ue y  
    primeros cuidados, así como herramientas y medi os auxiliares. No incluye el precio de la planta.  
 MGQ0156 0,100 m3 Agua 0,91 0,09 
 MJQ0003 0,250 m3 Tierra vegetal cribada 13,44 3,36 
 MMQ0130 0,045 h Dumper de obra de 1,5 m3, sin m.o. 1,74 0,08 
 MOQ0038 0,070 h Cuadrilla "A" Jardinería y Paisajismo (Of 1ª + Of.2ª + P. Es) 40,24 2,82 
 MGQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 MJQ%CI 6,000 % Costes indirectos 3,40 0,20 
 MMQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 2,80 0,17 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 ZV0121 ud Excavación agujero y plantación por planta de alveolo forestal 
    Excavación per medios manuales de agujero per p lanta de alveolo forestal (300 a 500 cc), hasta  
    profundidad suficiente para acoger las raíces c ompletamente verticales, con posterior plantación d el 
    ejemplar rellenando con mezcla de tierra de exc avación seleccionada y tierra vegetal cribada (50%) , 
    incluyendo asentamiento y confección de alcorqu e. No incluye el precio de la planta.  
 MOQ0044 0,100 h Peón O. Jardinería y Paisajismo 16,36 1,64 
 MGQ0156 0,010 m3 Agua 0,91 0,01 
 MJQ0003 0,010 m3 Tierra vegetal cribada 13,44 0,13 
 MOQ%CI 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,10 
 MJQ%CI 6,000 % Costes indirectos 0,10 0,01 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,89 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 ZV0404 ud Sum. de Cupresus sempervirens var. stricta cont. 300 cm alto 
    Suministro de una unidad de Cupresus sempervirens var. stricta en contenedor, con 300-350 cm  
    de altura, a pie de obra  
 PT1207 1,000 ud Cupresus sempervirens var. stricta cont. 300-350 cm alto 78,00 78,00 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 78,00 4,68 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82,68 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 ZV0407 ud Sum.de Celtis australis en cont de 17 litros, 20-22 cm perímetr 
    Suministro de un pie de Celtis australis, en contenedor de 17 litros o equivalente, y 20-22  cm de  
    perímetro, a pie de obra  
 PT1200 1,000 ud Celtis australis cont 17 l, 20-22 cm perímetro, 200 cm alto 22,50 22,50 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 22,50 1,35 
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 ZV0412 ud Sum. de Punica granatum o Ficus carica en cont. de 10 litros 
    Suministro de una unidad de Punica granatum y Ficus carica en contenedor de 10 litros y altura  
    mínima 80 cm, a pie de obra  
 PT1209 1,000 ud Punica granatum y Ficus carica en cont de 10 l altura 80 cm 26,50 26,50 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 26,50 1,59 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,09 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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ZV0455 ud Sum. de lavanda en contenedor de 1,2 litros 
    Suministro de una unidad de lavanda ( Lavandula angustifolia, Lavandula latifolia, Lavandula  
    dentata y Lavandula intermedia) en contenedor de 1,3 litros, a pie de obra  
 PT1229 1,000  Lavandas (Lavandula sp.) en contenedor de 1,2 litros 1,45 1,45 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 1,50 0,09 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,54 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 ZV0602 ud Sum. enredaderas y tapizantes en AF 300 cc 
  
   Suministro de enredaderas y tapizantes ( Hedera helix, Vinca difformis, Lonicera implexa, Smilax aspera, 
   Rubia peregrina) en alveolo forestal 300 cc, a pie de obra  
 PT2660 1,000 u Sum. tapizantes i enredaderas en AF 300 cc 0,90 0,90 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 0,90 0,05 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 ZV0603 ud Sum. arbustos maquia y encinar en C 3L 
    Suministro de una unidad de arbustos de maquia y encinar ( Quercus coccifera, Pistacia lentiscus,  
    Rhamnus alaternus, Arbutus unedo, Phyllirea angustifolia, Viburnum tinus, Spartium junceum, Olea 
    europaea var. sylvestris, Myrtus communis) en contenedor de 3 litros, a pie de obra  
 PT1545 1,000 u Sum. arbustos maquia y maleza en 3 L 3,10 3,10 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 3,10 0,19 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,29 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS 

 ZV0605 ud Sum. Quercus ilex sp. ilex cont 18-20 cm perímetro 
    Suministro de una unidad de Quercus ilex sp. ilex, en contenedor, 18-20 cm de perímetro de  
    tronco, a pie de obra  
 PT3333 1,000 ud Sum. Quercus ilex sp. ilex cont 18-20 cm perímetro 48,70 48,70 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 48,70 2,92 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 51,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 ZV0609 ud Sum. de Agapanthus praecox, Acanthus mol y Clivia miniata en C 3L 
    Suministro de una unidad de Agapanthus praecox, Clivia miniata o Acanthus mollis en contenedor de 
    3 litros, a pie de obra  
 PT1145 1,000 ud Sum. Agapanthus praecox, Acanthus mo y Clivia miniata en C 3L 3,69 3,69 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 3,70 0,22 
 TOTAL PARTIDA............................................................... 3,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 ZV0621 ud Sum. de Laurus nobilis en C 15 L 200 cm altura 
    Suministro de Laurus nobilis en C 15 L, altura 200 cm, a pie de obra  
 PT4664 1,000 ud Laurus nobilis en C 15 L 200 cm altura 85,00 85,00 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 85,00 5,10 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,10 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

 zv0620 ud Sum. de Ruscus aculeatus en C de 2 l 
    Suministro de Ruscus aculeatus en contenedor de 2 litros, a pie deobra  
 PT3675 1,000 u Sum. de Ruscus aculeatus C 2L 3,00 3,00 
 PT%CI 6,000 % Costes indirectos 3,00 0,18 
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,18 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma a Tarragona, a 29 de mayo de 2009. 

 

 

Eduardo Soler García de Oteyza 

Ingeniero agrónomo 
 

 

 

 

 

 


