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1. INTRODUCCIÓ  
 

En juny de 2010, es realitza el Pla Director de Clavegueram de la ciutat Tarragona. 

Aquest Pla Director perseguia dos objectius: 

 

1. Analitzar les deficiències actuals, funcionals i/o estructurals, de la xarxa de 

clavegueram de la ciutat i el seu àmbit hidrològic, deficiències que en el pitjor dels casos 

arriben a produir inundacions. 

2. Proposar les actuacions per a solucionar els problemes detectats, coordinadament 

amb els canvis urbanístics que es vagin produint en el futur a la ciutat de Tarragona i el 

seu entorn, de manera que es garanteixi el correcte funcionament de la xarxa. 

 

És a dir, el Pla Director detecta tant els problemes actuals de la xarxa com els problemes 

futurs (amb els nous creixements) i proposa un sèrie d’actuacions per millorar el 

funcionament tant actual com futur de la xarxa de clavegueram de Tarragona.  

 

Una de les zones de Tarragona on hi ha problemes d’inundacions per incapacitat 

hidràulica dels col·lectors és a la urbanització de Cala Romana. 

 

 

2. XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

La xarxa de clavegueram de Tarragona té una longitud d’uns 277 km (Tarragona i la 

Canonja), dels quals 47 km són de xarxa residual, 29 km són de xarxa pluvial, i 201 km 

pertanyen a la xarxa unitària, és a dir, circulen pels mateixos conductes les aigües 

procedents de pluja i les aigües residuals procedents del consum humà. En la realització 

del Pla Director, es va considerar la totalitat de la xarxa, és a dir, tant els eixos principals 

com els secundaris, per optimitzar tècnica i econòmicament les solucions que es 

plantegen.  

 

 

 

3. OBJECTE 
 

L’objecte del present projecte consisteix en definir i valorar els cost de les obres 

necessàries per solucionar els problemes del carrer de la Cota i del carrer de la 

Tramuntana de la urbanització de Cala Romana. 

 

 

4. DIAGNOSI A CALA ROMANA 
 

Totes les dades que es mostren a continuació s’han extret del Pla Director de 

clavegueram de la ciutat de Tarragona. 

 

Abans de passar al disseny de les solucions dels col·lectors, el Pla Director va realitzar 

una diagnosi on s’analitzava el funcionament actual dels col·lectors en temps sec, per a 

una pluja de disseny d’un període de retorn de 2 anys i per a una pluja de disseny d’un 

període de retorn de 10 anys. 

 

4.1. Diagnosi en temps sec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1.- Diagnosi en temps sec 
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La diagnosi de la xarxa de clavegueram en temps sec s’ha realitzant simulant la xarxa 

durant un dia sencer, per obtenir així els cabals màxims d’aigües residuals circulants en 

un dia.  

 

En la figura 1 es pot veure que la xarxa de clavegueram funciona en làmina lliure en 

absència de pluja. Els valors indicats corresponen al cabal màxim, expressat en l/s. 

 

4.2. Diagnosi en T=2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2.- Diagnosi T=2 

En la figura 2 es pot veure el resultat per a una pluja sintètica de 2 anys de període de 

retorn. El col·lector del carrer la Cota té problemes d’insuficiència hidràulica gairebé en tot 

el seu traçat ja que no té prou capacitat per absorbir les aigües de pluja que li arriben de 

Boscos de Tarragona. 

 

4.3. Diagnosi en T=10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3.- Diagnosi T=10 

Quan se simula la xarxa per a una pluja sintètica de 10 anys de període de retorn, la 

incapacitat hidràulica dels col·lector s’agreuja ja que hi ha un augment del cabal 

considerable. En la figura 3 es podem veure els resultats grafiats del grau d’ompliment 

dels col·lectors i cabals màxims (m3/s) i velocitats màximes (m/s) amb les que l’aigua 

circula. 

 

 

5. SOLUCIÓ PROPOSADA 
 

Es proposa l’ampliació del col·lector del carrer de la Cota i del carrer Tramuntana de la 

urbanització de Cala Romana. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres a realitzar es poden dividir en les següents actuacions: 

 

C/ de la Cota: instal·lació de 135 m de tub de PVC DN 500 mm amb connexió al pou 

2722 del col·lector paral·lel i construcció de dos pous nous en aquest tram (PN1 i PN2). 

 

C/ de la Cota: instal·lació de 100 m de tub de PVC DN 630 mm i construcció d’un pou nou 

en aquest tram (PN3). 

 

C/ del Sol: instal·lació de 2 m de tub de PVC DN 630 entre els pous 2753 i 2752. 

 

C/ de la Cota-C/Tramuntana-Riera Platja Llarga: instal·lació de 202 m de tub de PVC DN 

800 mm i construcció d’un nou pou (PN4) a la riera entre els pous 2741 i 2742. 

 

Creuament riera: Entre els dos trams de tub de PVC DN 800 mm de l’actuació anterior, 

instal·lació de 8 m de tub de PVC de DN 1000 mm. i construcció d’un nou pou (PN5) 

entre els pous 2746 i 2740. 

 

Asfaltat i pintat: s’asfaltarà tota l’amplada del carrer i es pintaran les marques horitzontals 

corresponents. 

 

La instal·lació de les canonades inclou les operacions següents: 

 

Tall paviment asfalt i formigó existent als trams asfaltats. 

Demolició de paviment i claveguera existent. 

Excavació de rasa. 

Execució del llit de sorra. 

Col·locació de canonada de PVC. 

Segellat de la canonada. 

Reblert i piconatge de rasa ja omplerta amb sorra blanca pel llit d’assentament, terra 

d’aportació i subbase de tot-u. 

Reposició subbase de formigó i capa d’asfalt als trams en què es requereixi. 

Realització de proves sobre la canonada instal·lada. 

 

L’execució dels pous de registre inclou les operacions següents: 

 

Demolició del pou existent. 

Solera de llambordins en massa, amb forma de mitja canya. 

Comprovació de la superfície d’assentament. 

Col·locació del formigó de base. 

Cura del formigó. 

Col·locació dels llambordins de la solera. 

Col·locació de la beurada. 

Col·locació paret per a pou prefabricada de formigó (si el pou és suficientment profund). 

Col·locació peça reductora prefabricada de formigó (si el pou és suficientment profund). 

Parets de pou fetes “in-situ” amb maons (si el pou és poc profund). 

Acabat de les parets. 

Connexió dels tubs amb el pou i fixació del junt d’estanquitat. 

Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter. 

Col·locació dels graons amb morter. 

Prova d’estanquitat del pou. 

 

Reixes i embornals: 

 

A la xarxa actual no s’ha observat cap embornal afectat per aquestes actuacions. No 

obstant es proposa la construcció d’un interceptor de 9,8 metres de llarg entre els pous 

6616 i 2719 al carrer de la Cota. 

 

Escomeses domiciliàries: 

 

Es preveu la reposició de les connexions d’escomeses d’habitatge a claveguera actuals, 

les quals s’han quantificat durant les tasques de camp. 
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7. PROGNOSI 
 

La prognosi es realitza simulant la xarxa existent amb totes les actuacions planificades 

incorporades, i es comprova que per a pluges iguals i inferiors a 10 anys de període de 

retorn, la xarxa no presenta problemes d’incapacitat hidràulica.  

 

En la figura 4 es poden veure els resultats obtinguts de l’estudi de prognosi de la zona 

d’actuació de les obres i es pot comprovar el bon funcionament de la xarxa de 

clavegueram amb les actuacions planificades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4.- Prognosi 

 

 

 

8. PRESSUPOST 
 

Els preus aplicats a les unitats d'obra del present projecte s'han calculat d'acord amb el 

cost actual de materials, mà d'obra i maquinària vigents a la zona, tal com s'exposa a la 

Justificació de Preus. 

 

8.1. Pressupost de les obres 
 

TOTAL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 260.049,71 €
Despeses generals (13%)   33.806,46 €

Benefici industrial (6%)    15.602,98 €

SUMA    309.459,15 €
IVA (18%)    55.702,65 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 365.161,80 €
 

 

El Pressupost General d'Execució de les obres és de DOS-CENTS SEIXANTA MIL 
QUARANTA-NOU euros amb SETANTA-UN cèntims, (260.049,71 €). 
 

El Pressupost General d'Execució material és de TRES-CENTS NOU MIL QUATRE-
CENTS CINQUANTA-NOU euros amb QUINZE cèntims, (309.459,15). 
 

El Pressupost General d'Execució per Contracte puja (IVA inclòs) a TRES-CENTS 
SEIXANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA-UN euros amb VUITANTA cèntims, 
(365.161,80 €). 
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8.2. Pressupost pel coneixement del client 
 

Pressupost d’execució per contracte  309.459,15 €

Control de qualitat de l’obra    3.900 €

Direcció d’obra     10.400 €

Coordinador de seguretat i salut en obra   2.600,00 €

SUMA    326.359,15 €
IVA (18%)    58.744,65 €

TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DEL CLIENT 385.103,80 €
 

El Pressupost pel coneixement del client puja (IVA inclòs) a TRES-CENTS VUITANTA-
CINC MIL CENT TRES euros amb VUITANTA cèntims, (385.103,80 €). 
 

 

9. SERVEIS AFECTATS 
 

La documentació referent a les instal·lacions de serveis existents a la zona de projecte 

està a l’Annex 4 del present document. 

 

 

10. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Es preveu una durada de les obres de VUIT (8) setmanes. 

 

 

11. PLA D'OBRA 
 

El Contractista adjudicatari haurà de formular tants programes generals o parcials com 

siguin necessaris segons les ordres de la Direcció d'Obra. 

 

Si per a la realització d'alguna de les obres fos necessari interrompre el subministrament, 

no es pararan els treballs durant tot el temps que duri la interrupció i s'efectuaran segons 

les ordres del servei. 

 

12. SEGURETAT I SALUT 
 

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’implanta 

l’obligació d’incloure un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

en els projectes d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex 1 “Estudi Bàsic de 

Seguretat i salut”, on s’estudien les previsions respecte a la prevenció de riscos 

d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels treballs de reparació, 

conservació i manteniment del trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta. 

També s’inclouen les instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

El cost de la totalitat de les unitats de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut s’inclou en el 

pressupost d’execució material de les obres i puja, 7.600 € referits a import d’execució 

material. 

 

 

13. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

En acompliment del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, que regula la producció i gestió 

de residus de construcció i demolició, s’ha redactat l’Annex 2 “Estudi de gestió de 

residus” on s’estudien les previsions de la gestió dels residus generats en el transcurs de 

les obres. 

 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució 

material de les obres i puja a 13.186,08 € referits al import d’execució material. 
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14. TERMINI DE GARANTIA 
 

El termini de garantia es fixa en DOTZE (12) mesos per la totalitat de l’obra, comptat des 

de l'Acta de Recepció. 

 

Durant aquest termini correrà a càrrec del Contractista la reparació de totes les avaries 

que es produeixin, i lliurarà les obres en perfecte estat de funcionament a l’acta de 

recepció definitiva. 

 

 

15. REVISIÓ DE PREUS 
 

Al tenir un termini d’execució no superior a 6 mesos, aquest projecte no té dret a la 

possibilitat de revisió de preus. 

 

 

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
 

El present projecte està format pels següents documents: 

 

DOCUMENT NÚM. 1: Memòria i Annexes 

- Memòria 

- Annex núm. 1: Estudi bàsic de seguretat i salut. 

- Annex núm. 2: Estudi de gestió de residus. 

- Annex núm. 3: Justificació de preus. 

- Annex núm. 4: Serveis afectats. 

DOCUMENT NÚM. 2: Plànols 

DOCUMENT NÚM. 3: Plec de prescripcions tècniques 

 

 

DOCUMENT NÚM. 4: Pressupostos 

- Amidaments 

- Quadre de preus: Quadre de preus núm. 1 i Quadre de preus núm. 2 

- Pressupostos parcials 

- Pressupost general 

 

 

17. CONCLUSIÓ 
 

Amb tot el que s’ha exposat es considera haver demostrat la necessitat i oportunitat de 

les obres proposades, tot i així, quedem atents a aportar tantes precisions i dades 

complementàries es requereixin. 

 

 

 

 

Tarragona, novembre de 2011 

 

 

 

 

Marta Casanova Gràcia 

Enginyera Industrial 

Col·legiada Nº 14.936 



ANNEX NÚM. 1 
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT  

I SALUT  
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI  
 

Aquest estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 

els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 

instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

 

Estableix les directrius bàsiques en el camp de la prevenció dels riscos professionals, 

facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa/ Coordinació de 

Seguretat en fase de Projecte, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997, del 24 d’Octubre en 

què s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a les Obres de 

Construcció i la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
 

2.1. Descripció de l’obra i situació 
 

L’obra a què fem referència en aquest estudi està situada a Cala Romana al terme 

municipal de Tarragona i comprèn les unitats necessàries per a la instal·lació de: 

 

• Col·lector d’aigües residuals c/de la Cota: 135 m de tub de PVC corrugat Ø 500 mm. 

• Col·lector d’aigües residuals c/de la Cota: 100 m de tub de PVC corrugat Ø 630 mm. 

• Col·lector d’aigües residuals c/del Sol: 2 m de tub de PVC corrugat Ø 630 mm. 

• Col·lector d’aigües residuals c/Tramuntana: 202 m de tub de PVC corrugat Ø 800 

mm. 

• Col·lector d’aigües residuals riera: 8 m de tub de PVC corrugat Ø 1000 mm. 

 

 

 

 

 

2.2. Mà d’obra 
 

S’estima un número total màxim de treballadors en l’obra de 4 (QUATRE). 
 

2.3. Interferències amb el trànsit 
 

Durant el període de construcció poden existir interferències amb el trànsit de vehicles, 

vianants i usuaris. Es veurà afectat el trànsit de vehicles als carrers de La Cota i 

Tramuntana, se seguiran les instruccions de l’autoritat local per interferir el mínim possible 

al trànsit de vehicles. De totes maneres s’haurà vigilar al màxim l’evolució de les obres, 

així com el minimitzar les possibles interferències. 

 

2.4. Serveis afectats 
 

Abans del començament de l’obra s’investigarà l’existència dels possibles serveis afectats i 

si n’hi ha d’altres per adoptar mesures precises davant qualsevol eventualitat. Així mateix, 

es realitzaran les cales necessàries per ubicar les conduccions de caràcter elèctric que 

puguin interferir amb les noves obres i es tindrà especial cura amb les conduccions de 

telèfons, enllumenat públic i gas natural. 

 

2.5. Unitats constructives que composen l’obra 
 

Seran: 

• Moviments de terra i explanacions generals. 

• Excavacions en rasa, en terra.  

• Col·locació de canonades en rasa.  

• Rebliments de rasa. 

• Execució d’obra civil i obres auxiliars. 

• Execució d’elements de registre. 

• Execució d’elements complementaris. 
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3. RISCOS DETECTABLES MÉS COMUNS 
 
3.1. Moviments de terres 
 
3.1.1. Excavacions de rases 
 

• Despreniment de terres. 

• Caigudes de persones al mateix nivell. 

• Caigudes de persones a l’interior de la rasa. 

• Atrapament de persones mitjançant maquinària. 

• Els derivats per interferència amb conduccions soterrades. 

• Inundació. 

• Cops per objectes. 

• Caigudes d’objectes. 

• Els riscos a tercers derivats de la intromissió descontrolada a l’obra durant les hores 

dedicades a la producció o descans. 

• Riscos derivats dels treballs realitzats sota condicions meteorològiques adverses. 

 

Riscos identificats Probabilitat Severitat Valoració del risc 

 B M A B M A Tr Tb M Imp Int 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell  X    X    X  

2. Caigudes de persones al mateix nivell.  X   X    X   

3. Caiguda d'objectes per desplomi o esfondrament.  X    X    X  

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines, materials)  X   X    X   

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats) X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes. X X  X   X     

7. Cops contra objectes immòbils. X   X   X     

8. Cops amb elements mòbils de màquines.  X      X X   

9. Cops amb objectes o eines.  X  X    X    

10. Projecció de fragments o partícules.  X   X    X   

11. Atrapament per o entre objectes.  X    X    X  

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.  X    X    X  

13. Sobreesforços  X   X    X   

14. Exposició a temperatures ambientals extremes. X   X   X     

15. Contactes tèrmics. X    X   X    

16. Contactes elèctrics.  X    X    X  

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  X   X    X   

18. Contactes substàncies càustiques i/o corrosives.  X   X    X   

19. Exposició a radiacions. X    X    X   

20. Explosions. X    X    X   

21. Incendis. X    X    X   

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc). X   X   X     

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.  X    X    X  

24. Accidents trànsit. X    X   X    

27. Malalties causades per agents químics  X   X    X   

28. Malalties causades per agents físics X   X   X     

29. Malalties causades per agents biològics X     X   X   
B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trivial, Tb: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important, Int: Intolerable 

 

3.1.2. Replè de terres i / o roques 
 

• Sinistres de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment. 

• Caigudes de material des de les caixes dels vehicles. 

• Caigudes  de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles. 

• Interferència entre vehicles per falta de direcció o senyalització en les maniobres. 

• Atropellament de persones. 

• Bolcada de vehicles durant descàrregues en sentit de retrocés. 

• Accidents per conducció en ambients amb molta pols i poca visibilitat. 

• Accidents per conducció sobre terrenys entollats, sobre fangars. 

• Vibracions sobre persones. 

• Soroll ambiental. 

 

Riscos identificats Probabilitat Severitat Valoració del risc 

 B M A B M A Tr Tb M Imp Int 

2. Caigudes de persones al mateix nivell.  X   X    X   

4. Caiguda d'objectes en manipulació (eines, materials)  X   X    X   

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats) X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes.  X  X    X    

7. Cops contra objectes immòbils. X   X   X     

8. Cops amb elements mòbils de màquines. X    X   X    

9. Cops amb objectes o eines.  X  X    X    

10. Projecció de fragments o partícules.  X   X    X   

11. Atrapament per o entre objectes.  X    X    X  

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles. X     X   X   
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13. Sobreesforços  X   X    X   

16. Contactes elèctrics.  X    X    X  

21. Incendis. X    X    X   

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.  X    X    X  

27. Malalties causades per agents químics  X   X    X   

28. Malalties causades per agents físics X   X   X     
B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trivial, Tb: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important, Int: Intolerable 

 

3.1.3. Muntatge de canonades 
 

• Caigudes al mateix nivell. 

• Caigudes a diferent nivell. 

• Talls en les mans per objectes i eines. 

• Atrapaments entre peces pesades.  

• Aixafament per lliscament de tubs. 

• Aixafament per caiguda de tubs durant la seva descàrrega del mitjà de transport. 

• Atrapament en la rasa per tubs. 

• Explosió (del bufador, ampolles de gasos liquats, bombones). 

• Cremades. 

• Sobre esforços. 

• Trepitjades sobre objectes punxants o materials. 

 

Riscos identificats Probabilitat Severitat Valoració del risc 

 B M A B M A Tr Tb M Imp Int 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell  X    X    X  

2. Caigudes de persones al mateix nivell.  X   X    X   

3. Caiguda d'objectes per desplomo esfondrament.  X    X    X  

4. Caiguda d'objectes en manipulació (canonades)  X    X    X  

5. Caiguda d'objectes despresos (no manipulats) X    X   X    

6. Trepitjades sobre objectes.  X  X    X    

7. Cops contra objectes immòbils. X   X   X     

8. Cops amb elements mòbils de màquines. X    X   X    

9. Cops amb objectes o eines.  X  X    X    

10. Projecció de fragments o partícules.  X   X    X   

11. Atrapament per o entre objectes.  X    X    X  

12. Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.  X    X    X  

13. Sobreesforços  X   X    X   

16. Contactes elèctrics.  X    X    X  

17. Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  X   X    X   

18. Contactes substàncies càustiques i/o corrosives.  X   X    X   

19. Exposició a radiacions. X    X    X   

20. Explosions. X    X    X   

21. Incendis. X    X    X   

22. Accidents causats per éssers vius (rates, etc). X   X   X     

23. Atropellaments, cops i xocs amb vehicles.  X    X    X  

24. Accidents trànsit. X    X   X    

27. Malalties causades per agents químics  X   X    X   

28. Malalties causades per agents físics X   X   X     

29. Malalties causades per agents biològics X   X  X      
B: Baixa, M: Moderada, A: Alta, Tr:Trival, Tb: Tolerable, M: Moderat, Imp: Important, Int: Intolerable 
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4. NORMES I MESURES PREVENTIVES 
 

4.1. Moviments de terres 
 

4.1.1. Excavacions de rases 
 

• El personal que ha de treballar en aquesta obra en l’interior de les rases coneixerà els 

riscos als que pot estar sotmès. 

• L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada al 

marge superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment 

de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1m el marge de la rasa. 

• Queden prohibits els amuntegaments (terres, materials, etc.) a una distància inferior a 

2m, (com a norma general) del marge de la rasa. 

• Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m s’apuntalarà (segons la 

classificació donada en l’apartat BUIDATS). Es pot disminuir l’apuntalament escapçant 

en bisell a 45º del marge superior de la rasa. 

• Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran els marges 

de coronació mitjançant una barana reglamentària (passamà, llistó intermig i sòcol) 

situada a una distància mínima de 2 m del marge. 

• Quan la profunditat d’una rasa sigui inferior a 2 m pot instal·lar-se una senyalització del 

següent tipus: 

a) Línia de guix o calç situada a 2 m del marge de la rasa i paral·lela a la mateixa (la 

seva visió serà possible amb escassa il·luminació). 

b) Línia de senyalització paral·lela a la rasa formada per cordes i banderoles a peu 

dret. 

c) Tancament eficaç de l’accés a la coronació del marge de les rases en tota una 

determinada zona. 

d) La combinació de les anteriors. 

• Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb 

presa a terra, en les quals s’instal·laran projectors d’intempèrie alimentats a través d’un 

quadre elèctric general d’obra. 

• Si els treballs requereixen  il·luminació portàtil, l’alimentació de les llums s’efectuarà a 

24 V. Els portàtils estaran provistos de reixa protectora i de carcassa i mànec aïllats 

elèctricament. 

• S’estendrà sobre la superfície dels talussos una malla de filferro galvanitzat fermament 

subjectada al terreny mitjançant rodons de ferro de 1m de longitud clavats en el terreny.  

Aquesta protecció és adequada pel manteniment dels talussos que hauran de quedar 

estables durant llargs períodes de temps. La malla metàl·lica pot substituir-se per una 

xarxa de les emprades en edificació; en aquest cas es recomana les de color fosc per 

ser més resistents a la llum i en tots ells efectuar els càlculs necessaris. 

• Es revisarà l’estat dels talls o talussos a intervals regulars en aquells casos en què 

puguin rebre empentes exògenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.) 

transitats per vehicles; i en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb ús de 

martells pneumàtics, compactacions per vibracions o pas de maquinària per al 

moviment de terres. 

• Els treballs a realitzar al marge de les rases amb talussos que no siguin estables 

s’executaran subjectes amb el cinturó de seguretat ancorat a “punts forts” ubicats en 

l’exterior de les rases. 

• S’efectuarà l’exhauriment immediat de les aigües que surt i no caigui a l’interior de les 

rases per evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos.  

• Es revisaran les entibacions desprès dels treballs abans de començar de nou. 

 

4.1.2. Replè de terres i/o roques 
 

• Tot el personal que utilitzi camions, dumpers, (piconadores, o compactadores) serà 

especialista en la utilització d’aquests vehicles estant en possessió de la documentació 

de capacitació acreditativa.  

• Tots els vehicles seran revisats periòdicament, en especial en els òrgans 

d’accionament pneumàtic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.  

• Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible que 

portaran sempre escrita de forma llegible. 

• Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la 

“Càrrega màxima”. 
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• Es prohibeix el transport  de personal fora de la cabina de conducció i / o en número 

superior als seients existents en l’interior. 

• Cada equip de càrrega per rebliment serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les 

maniobres. 

• Es regaran periòdicament els treballs, les càrregues i caixes de camió, per evitar la 

pols. (Especialment si s’ha de conduir per vies públiques).  

• Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l’interior de l’obra per evitar 

les interferències. 

• S’instal·laran al marge dels terraplens d’abocament sòlids topes de limitació de 

recorregut per a l’abocament. 

• Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatàs, Cap d’equip, 

Encarregat o Delegat de prevenció. 

• Es prohibeix la permanència de persones en un radi inferior als 5m (com norma 

general) al voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat 

pel maquinista és inferior a la desitjable dins de l’entorn senyalat). 

• Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i 

compactació seran dotats d’una botzina automàtica de marxa enrera . 

• Se senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant els senyals normalitzats de 

“perill indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”.  

• Els vehicles de compactació i piconament aniran provistos de cabina de seguretat de 

protecció en cas de bolcada. En cas d’utilitzar “pòrtics antibolcada” es recomana 

instal·lar tendalls de protecció solar per als conductors. 

• Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent pòlissa d’assegurances de 

responsabilitat civil. 

• S’establiran al llarg de l’obra els rètols divulgatius i senyalització dels riscos propis 

d’aquest tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col·lisió, etc.). 

• Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden obligats a 

utilitzar els casc de seguretat per abandonar la cabina a l’interior de l’obra. 

 

 

4.2. Muntatge de canonades 
 

• Es bàsic l’ordre i la neteja. 

• Les canonades estaran emmagatzemades a la zona de l’obra en una superfície 

horitzontal, delimitats amb tanques metàl·liques i fixades mitjançant calces per evitar 

que s’esllavissin o rodin. 

• La descàrrega es farà mitjançant medis mecànics de carrega i descarrega adequats, 

prohibint-se la utilització de medis d’excavació com elements de carrega. 

• En el cas de que el maquinista no tingui accés visual al fons de la rasa, guiarà la 

maniobra l’encarregat. 

• La col·locació de la canonada per soldar es farà manualment entre dues persones. 

• A les connexions amb xarxes existents es deixarà el treball en cas de previsions de 

pluges. 

• L’accés i sortida de la rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida fixada en el nivell 

superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de 

càrregues. L’escala ha de sobresortir un metre del nivell superior de la rasa. 

• En el procés de fer la soldadura de la canonada utilitzarem els guants adequats i mai 

posarem en contacte les nostres mans amb les plaques de soldar. 

• Cal fer pauses o canvis de treball per descansar la musculatura. 

• Utilitzar els epi’s adequats per evitar les emissions de pols, boira i fum, així com també 

el soroll que puguin ocasionar lesions series. 

• No treballar amb la màquina talladora en marxa sobre escales de mà, ni en llocs 

inestables. 

• En el cas de treballar sobre canonada de diàmetre petit o tallar peces petites (per 

exemple cargols, unions, etc.) o en equilibri inestable, assegurar les peces a treballar , 

de forma que no es pateixin moviments imprevistos durant l’operació de tall. 

• En el moment de desenvolupar treballs amb rics de caigudes d’alçada, assegurar 

sempre la postura de treball, ja que en cas de pèrdua d’equilibri per reacció 

incontrolada de la màquina, es efectes es poden multiplicar. 
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• No utilitzar la màquina en postures dels membres superior per sobre del nivell de les 

esquenes ni tampoc amb una sola mà, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions 

poden afectar a la cara, el pit o les extremitats superiors. 

• Si la superfície que estem trepitjant estigués mullada, glaçada o el terrenys estigués en 

desnivell, cal tenir la màxima alerta per no relliscar. 

• Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d’ús. Cal emmagatzemar els 

discs en llocs secs, sense patir cops i seguint les indicacions del fabricant. 

La manipulació manual de les canonades sempre es farà entre dues persones. Es 

obligatori utilitzar el carro per fer rodar el tub per la zona de l’obra. 

 

 

5. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
 

5.1. Proteccions individuals 
 

El Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, estableix les disposicions mínimes de seguretat i 

salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual. 

 

Els equips de protecció individual són aquells destinats a ser portats o subjectats pel 

treballador per a què el protegeixi d’un o varis riscos que puguin amenaçar la seva 

seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. Els 

equips de protecció individual hauran d’utilitzar-se  quan existeixin riscos per a la seguretat 

o salut dels treballadors que no hagin pogut evitar-se i limitar-se suficientment per mitjans 

tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments 

d’organització del treball. 

 

Per a l’elecció dels equips de protecció individual s’ha portat a terme l’anàlisi i l’avaluació 

dels riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres medis. 

 

A continuació es defineixen els equips de protecció que seran necessaris disposar per a 

l’execució d’aquesta obra, tenint en compte l’origen i la magnitud dels riscos dels que 

s’hagin de protegir. 

5.1.1. Protecció al cap 
 

• Casc de polietilè, per totes les persones que treballen en l’obra, inclosos visitants. 

• Ulleres de seguretat antiprojeccions. 

• Ulleres antipols. 

• Mascaretes antipols amb filtre mecànic recanviable P3. 

• Pantalla contra projecció de partícules. 

• Mascaretes antigàs.  

• Protectors auditius consistents en auriculars. 

 

5.1.2. Protecció al cos 
 

• Cinturó de seguretat  que s’adaptarà als riscos específics de cada treball. 

• Cinturó anti-vibratori. 

• Cinturó porta – eines. 

• Mosquetons. 

• Granotes: Es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons conveni 

Col·lectiu Provincial. 

• Roba reflectant. 

• Mandils de cuir. 

• Faixa elàstica de subjecció de cintura. 

 

5.1.3. Protecció a les extremitats superiors 
 

• Guants de cuir i goma. 

• Guants de soldador. 

• Guants impermeabilitzats. 

• Guants dielèctrics per a utilització en baixa tensió. 

• Maniguets de cuir. 
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5.1.4. Protecció a les extremitats inferiors 
 

• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat. 

• Botes dielèctriques aïllants de l’electricitat. 

• Polaines de soldador. 

 

5.2. Proteccions col·lectives 
 

5.2.1. Senyalització general 
 

• Senyal d’STOP en sortides de vehicles. 

• Senyals de: Obres, Estretament, Limitació de Velocitat, Prohibició d’avançament, fi de 

prohibició, en totes les zones afectades per les obres amb pas de vehicles. 

• Fites i cintes d’abalisament. 

• Entrada i sortida de vehicles. 

• Obligatori l’ús del casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, protectors auditius, 

botes i guants. 

• Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

• Prohibit apagar amb aigua. 

• Aigua no potable. 

• Senyal d’advertiment de perill indeterminat. 

• Risc de corrosió. 

• Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 

• Prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit aparcar. 

• Senyal informativa de localització i direcció de socors. 

• Senyal informativa de localització de farmaciola i extintors. 

• Sistema sonor d’alarma. 

 

 

5.2.2. En excavacions 
 

• Escala sòlida ancorada en part superior provista de sabates antilliscant. 

• Xarxes o teles metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

• Balles de limitació i protecció.   

• Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària. 

• Baranes. 

• Detectors de corrents erràtiques. 

• Marquesines o passadissos de seguretat. 

• Rec de pistes. 

• Topes en abocadors 

 

5.2.3. Pantalles 
 

• Protecció contra caigudes de les rases. 

• Pantalla de seguretat per soldador elèctric. 

 

5.2.4. Buidats 
 

• Per a l’accés del personal al treball s’utilitzaran escales independents de l’accés dels 

vehicles. 

 

5.2.5. Instal·lacions vàries 
 

• Vàlvules antiretorn en mànegues. 

 

5.2.6. Protecció contraincendis 
 

• Extintors portàtils. 
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5.3. FORMACIÓ 
 

Tot el personal haurà de rebre a l’ingressar en l’obra una exposició dels mètodes de treball 

i els riscos que poguessin entranyar juntament amb les mesures de seguretat que hauran 

d’emprar. 

 

S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball al personal de l’obra. 

 

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis de 

forma que tots els treballs disposin d’algú que sigui socorrista. 

 

5.4. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 

5.4.1. Farmacioles 
 

Es disposarà d’una farmaciola en cada treball d’obra contenint el material especificat en 

l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 

 

5.4.2. Assistència a accidentats 
 

S’haurà d’informar al personal de l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics 

(Serveis propis, Mútues patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’hauran de 

traslladar als accidentats per al més ràpid i efectiu tractament. 

 

Per això es disposarà en llocs visibles llistes amb els telèfons i direccions dels centres 

assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 

possibles accidentats als Centres d’assistència. 

 

 

 

 

5.4.3. Reconeixement mèdic 
 

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra passarà un reconeixement mèdic previ al 

treball i que serà repetit en el període d’un any. 

 

 

6. PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS 
 

En prevenció de possibles accidents a tercers es col·locaran les oportunes senyals 

d’advertència de sortida de camions i de limitació de velocitat en la carretera en els llocs 

reglamentaris. 

Se senyalitzarà els accessos naturals de l’obra prohibint el pas a tota persona aliena a la 

mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancament necessaris. 

 

 

7. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 
 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi a 50 previst en la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals 31/95 o en el seu cas, el que dicti els convenis. 

 

 

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant l'Estudi al seus 

mitjans i mètodes d'execució. 

 

 

9. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El temps d’execució de les obres compreses en el present projecte s’estableix en VUIT (8) 
setmanes. 
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10. PRESSUPOST 
 

El cost de la totalitat de la gestió de la seguretat i salut s’inclou en el pressupost d’execució 

material de les obres i puja a 7.600 € SET MIL SIS-CENTS euros . 
 

 

11. CONCLUSIONS 
 

Amb tot l’exposat, el tècnic que subscriu considera haver definit completament les obres i 

instal·lacions que composen el present projecte. 

 

 

 

 

Tarragona, novembre de 2011 

 

 

 

 

Marta Casanova Gràcia 

Enginyera Industrial 

Col·legiada Nº 14.936 



ANNEX NÚM. 2 
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
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Aquest annex de justificació es redacta per acomplir l'objecte del Decret 201/1994 de 26 

de juny, regulador dels enderrocs i altres residus de construcció. 

 

1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
 

TIPUS D'OBRA: Renovació xarxa de clavegueram existent. 

EMPLAÇAMENT: C/de La Cota, C/Tramuntana i Riera de la Platja Llarga. 

PROMOTOR: A determinar. 

PRODUCTOR DELS RESIDUS: A determinar. 

POSEÏDOR DELS RESIDUS: La empresa adjudicatària de les obres. 

GESTOR DEL RESIDU: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions 

de valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició 

dels mateixos. 

 

2. AVALUACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS 
 

2.1. Residus d'enderroc, demolició i excavació de clavegueram 
 

El volum és de 1.141,652 m3. 

 

2.2. Residus especials 
 

No es preveu la gestió de residus especials (fibrociment) 

 

3. MESURES DE PREVENCIÓ 
 

Tot seguit s’adjunten les accions de minimització i prevenció, o d’altres que poden ajudar a 

una millor gestió dels residus. 
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4. RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 

DESTI FINAL: Es gestionarà fora de l'obra pel gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, 

enderrocs i runes de la construcció. 

 

SELECCIÓ DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de l'àmbit de l'obra. 

 

CARACTERÍSITIQUES DELS RESIDUS: Són els indicats anteriorment. 
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4.1. Dipòsit per a runes de la construcció 
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5. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
 

El cost de la totalitat de la gestió de residus d’obra s’inclou en el pressupost d’execució 

material de les obres i puja a 13.186,08 €, TRETZE MIL CENT VUITANTA-SIS euros amb 
VUIT cèntims. 

 

 

 

 

Tarragona, novembre de 2011 

 

 

 

 

Marta Casanova Gràcia 

Enginyera Industrial 

Col·legiada Nº 14.936 
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Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 28,20000 €

A0121000 h Oficial 1a 20,13000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 20,80000 €

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 20,13000 €

A0140000 h Manobre 16,77000 €

A0150000 h Manobre especialista 17,75000 €

Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,93000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,61000 €

C110V025 h Fresadora de càrrega automàtica 119,40000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C1501700 h Camió per a transport  de 7 t 32,30000 €

C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 42,60000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 37,36000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1705600 h Formigonera  de 165 l 1,77000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 39,62000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,20000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 38,00000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,06000 €

C2005000 h Regle vibratori 6,32000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,19000 €

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 20,09000 €

B031U200 t Sorra de riu rentada i cirvellada 19,40000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,98000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1 0,28000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

81,90000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

60,41000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

32,61000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €

B1Z27LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002), per a seguretat i salut

3,00000 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració

52,81000 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 7,78000 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 3,72000 €

BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de
gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixacions al paviment

198,64000 €

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà
de 60 mm cada m

31,20000 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa  de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 114,95000 €

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

22,40000 €

BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

88,61000 €

BD7FD370 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

99,85000 €

BD7FF370 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

160,50000 €

BD7FH370 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior
NE prEN-13476-1.

234,12000 €

BDD1U130 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a base pou circular,
amb junta de goma

219,19000 €

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junta de
goma

97,27000 €

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre  de fosa grisa de D=70 cm i 165 kg de pes 101,53000 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 4,44000 €

Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 89,20000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 17,75000 = 17,75000

Subtotal: 17,75000 17,75000
Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,520      x 20,09000 = 30,53680
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800

Subtotal: 70,02880 70,02880

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,17750

COST DIRECTE 89,19530

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,19530

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

Rend.: 1,000 107,74000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 17,75000 = 18,63750

Subtotal: 18,63750 18,63750
Maquinària

C1705600 h Formigonera  de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0312020 t Sorra  de pedrera  de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,09000 = 30,73770
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,19000 = 0,23800
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 87,63570 87,63570

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18638

COST DIRECTE 107,74283

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,74283
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat
reglejat

Rend.: 1,000 110,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,500 /R x 20,13000 = 10,06500
A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,77000 = 11,73900

Subtotal: 21,80400 21,80400
Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,500 /R x 6,32000 = 3,16000

Subtotal: 3,16000 3,16000
Materials

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,000      x 81,90000 = 81,90000

Subtotal: 81,90000 81,90000
Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 106,86400 = 3,20592

Subtotal: 3,20592 3,20592

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32706

COST DIRECTE 110,39698
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,39698

P-2 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10
cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina autopropulsada

Rend.: 1,000 0,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x 20,13000 = 0,14091
A0140000 h Manobre 0,004 /R x 16,77000 = 0,06708

Subtotal: 0,20799 0,20799
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,004 /R x 38,00000 = 0,15200

Subtotal: 0,15200 0,15200
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,0173      x 7,78000 = 0,13459
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0082      x 3,72000 = 0,03050

Subtotal: 0,16509 0,16509



Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00312

COST DIRECTE 0,52820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52820

P-3 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal
discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 2,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 20,13000 = 0,38247
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,77000 = 0,16770

Subtotal: 0,55017 0,55017
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,010 /R x 29,06000 = 0,29060

Subtotal: 0,29060 0,29060
Materials

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,1255      x 7,78000 = 0,97639
BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,0632      x 3,72000 = 0,23510

Subtotal: 1,21149 1,21149

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00825

COST DIRECTE 2,06051
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,06051

P-4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 8,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,084 /R x 20,13000 = 1,69092
A0140000 h Manobre 0,042 /R x 16,77000 = 0,70434

Subtotal: 2,39526 2,39526
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

0,042 /R x 29,06000 = 1,22052

Subtotal: 1,22052 1,22052
Materials

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,2499      x 3,72000 = 0,92963
BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,4998      x 7,78000 = 3,88844
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,81807 4,81807

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03593

COST DIRECTE 8,46978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,46978

P-5 FD5KM28E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de
29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 145,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 2,824 /R x 20,13000 = 56,84712
A0140000 h Manobre 2,824 /R x 16,77000 = 47,35848

Subtotal: 104,20560 104,20560
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2695      x 60,41000 = 16,28050

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,19000 = 0,00238
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0061      x 103,30000 = 0,63013

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

75,999      x 0,20000 = 15,19980

D0701821 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,0851      x 89,19530 = 7,59052

Subtotal: 39,70333 39,70333

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,56308

COST DIRECTE 145,47201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,47201

P-6 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 43,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,77000 = 5,03100
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,300 /R x 20,13000 = 6,03900
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 11,07000 11,07000
Materials

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000      x 31,20000 = 31,20000

D0701821 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,010      x 89,19530 = 0,89195

Subtotal: 32,09195 32,09195

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16605

COST DIRECTE 43,32800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,32800

P-7 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de
982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada
ancorada al formigó

Rend.: 1,000 117,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,77000 = 1,34160
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,080 /R x 20,13000 = 1,61040

Subtotal: 2,95200 2,95200
Materials

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa  de 982x490x76
mm i 145 kg de pes

1,000      x 114,95000 = 114,95000

Subtotal: 114,95000 114,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04428

COST DIRECTE 117,94628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,94628

P-8 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm
de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 6,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 60,38000 = 1,81140
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 68,31000 = 4,91832

Subtotal: 6,72972 6,72972
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COST DIRECTE 6,72972
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,72972

P-9 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 20,13000 = 1,40910
A0150000 h Manobre especialista 0,070 /R x 17,75000 = 1,24250

Subtotal: 2,65160 2,65160
Maquinària

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,070 /R x 2,93000 = 0,20510
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a

tallar
0,070 /R x 14,61000 = 1,02270

Subtotal: 1,22780 1,22780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03977

COST DIRECTE 3,91917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91917

P-10 G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre
o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 10 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 17,75000 = 3,55000

Subtotal: 3,55000 3,55000
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,080 /R x 16,58000 = 1,32640
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,035 /R x 60,38000 = 2,11330

Subtotal: 3,43970 3,43970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05325

COST DIRECTE 7,04295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,04295

P-11 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre
o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb
solera de 15 cm de formigó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,09 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,75000 = 3,19500

Subtotal: 3,19500 3,19500
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 16,58000 = 1,49220
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,039 /R x 60,38000 = 2,35482

Subtotal: 3,84702 3,84702

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04793

COST DIRECTE 7,08995
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,08995

P-12 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

Rend.: 1,000 9,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,165 /R x 60,38000 = 9,96270

Subtotal: 9,96270 9,96270

COST DIRECTE 9,96270
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,96270

P-13 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny
no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 130,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,200 /R x 16,77000 = 36,89400

Subtotal: 36,89400 36,89400
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 2,200 /R x 42,27000 = 92,99400

Subtotal: 92,99400 92,99400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55341

COST DIRECTE 130,44141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,44141

P-14 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.: 1,000 53,12 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,77000 = 0,83850

Subtotal: 0,83850 0,83850
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,300 /R x 60,38000 = 18,11400
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 68,31000 = 34,15500

Subtotal: 52,26900 52,26900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01258

COST DIRECTE 53,12008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,12008

P-15 G222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.: 1,000 50,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 16,77000 = 0,83850

Subtotal: 0,83850 0,83850
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,500 /R x 68,31000 = 34,15500
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,250 /R x 60,38000 = 15,09500

Subtotal: 49,25000 49,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01258

COST DIRECTE 50,10108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,10108

P-16 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 11,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 17,75000 = 3,19500

Subtotal: 3,19500 3,19500
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 60,38000 = 6,03800
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,180 /R x 12,19000 = 2,19420
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Subtotal: 8,23220 8,23220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04793

COST DIRECTE 11,47513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47513

P-17 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i
recobriment per a protecció de canonades. col·locat i
compactat segons el plec de prescripcions tècniques.

Rend.: 0,950 32,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,065 /R x 17,75000 = 1,21447
A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 28,20000 = 0,74211

Subtotal: 1,95658 1,95658
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,065 /R x 12,19000 = 0,83405
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,035 /R x 42,27000 = 1,55732
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 37,36000 = 7,86526

Subtotal: 10,25663 10,25663
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,19000 = 0,00357
B031U200 t Sorra de riu rentada i cirvellada 1,050      x 19,40000 = 20,37000

Subtotal: 20,37357 20,37357

DESPESES AUXILIARS 4,00 % 0,07826

COST DIRECTE 32,66504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,66504

P-18 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 9,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 9,98000 = 9,98000

Subtotal: 9,98000 9,98000

COST DIRECTE 9,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,98000

P-19 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb
cànon de residus inclós.

Rend.: 1,000 11,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Maquinària
C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0065 /R x 182,49000 = 1,18619
C1501700 h Camió per a transport  de 7 t 0,228 /R x 32,30000 = 7,36440

Subtotal: 8,55059 8,55059
Materials

B1Z27LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002), per a
seguretat i salut

1,000      x 3,00000 = 3,00000

Subtotal: 3,00000 3,00000

COST DIRECTE 11,55059
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,55059

P-20 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb
estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 24,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,77000 = 0,67080

Subtotal: 0,67080 0,67080
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna  de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300
C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 39,62000 = 0,59430
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

Subtotal: 2,16752 2,16752
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 18,90000 = 21,73500

Subtotal: 21,79450 21,79450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01006

COST DIRECTE 24,64288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,64288

P-21 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplària, amb la part proporcional de
elements terminals i fixada al paviment

Rend.: 1,000 222,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 20,13000 = 10,06500
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A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 17,75000 = 8,87500

Subtotal: 18,94000 18,94000
Maquinària

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,500 /R x 8,39000 = 4,19500

Subtotal: 4,19500 4,19500
Materials

BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb
lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i
90 cm d'amplària, amb la part proporcional de
elements terminals i fixacions al paviment

1,000      x 198,64000 = 198,64000

Subtotal: 198,64000 198,64000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,37880

COST DIRECTE 222,15380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,15380

P-22 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 22,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 16,77000 = 0,25155
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,015 /R x 20,80000 = 0,31200

Subtotal: 0,56355 0,56355
Materials

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal,
500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

1,000      x 22,40000 = 22,40000

Subtotal: 22,40000 22,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00845

COST DIRECTE 22,97200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,97200

P-23 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal,
500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Rend.: 1,000 89,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,020 /R x 20,80000 = 0,41600
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 16,77000 = 0,33540

Subtotal: 0,75140 0,75140
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Materials
BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal,

500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

1,000      x 88,61000 = 88,61000

Subtotal: 88,61000 88,61000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01127

COST DIRECTE 89,37267
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,37267

P-24 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal,
649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Rend.: 1,000 100,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,027 /R x 20,80000 = 0,56160
A0140000 h Manobre 0,027 /R x 16,77000 = 0,45279

Subtotal: 1,01439 1,01439
Materials

BD7FD370 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal,
500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

1,000      x 99,85000 = 99,85000

Subtotal: 99,85000 99,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01522

COST DIRECTE 100,87961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,87961

P-25 GD7FF375 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal,
855/775 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Rend.: 1,000 162,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,064 /R x 16,77000 = 1,07328
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,032 /R x 20,80000 = 0,66560

Subtotal: 1,73888 1,73888
Materials

BD7FF370 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal,
500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

1,000      x 160,50000 = 160,50000

Subtotal: 160,50000 160,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02608

COST DIRECTE 162,26496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,26496

P-26 GD7FH375 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal,
1072/970 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Rend.: 1,000 236,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 16,77000 = 1,34160
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,040 /R x 20,80000 = 0,83200

Subtotal: 2,17360 2,17360
Materials

BD7FH370 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal,
500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1.

1,000      x 234,12000 = 234,12000

Subtotal: 234,12000 234,12000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03260

COST DIRECTE 236,32620
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 236,32620

P-27 GDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 29,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,243 /R x 16,77000 = 4,07511
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,243 /R x 20,13000 = 4,89159

Subtotal: 8,96670 8,96670
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3392      x 60,41000 = 20,49107

Subtotal: 20,49107 20,49107

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13450

COST DIRECTE 29,59227
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,59227

P-28 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 60 cm

Rend.: 1,000 29,47 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,243 /R x 16,77000 = 4,07511
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,243 /R x 20,13000 = 4,89159

Subtotal: 8,96670 8,96670
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3371      x 60,41000 = 20,36421

Subtotal: 20,36421 20,36421

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13450

COST DIRECTE 29,46541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,46541

P-29 GDB2766H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
20 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 80 cm

Rend.: 1,000 52,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,423 /R x 20,13000 = 8,51499
A0140000 h Manobre 0,423 /R x 16,77000 = 7,09371

Subtotal: 15,60870 15,60870
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,6006      x 60,41000 = 36,28225

Subtotal: 36,28225 36,28225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23413

COST DIRECTE 52,12508
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,12508

P-30 GDB278GM u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
25 cm de gruix mínim i de planta 1,8x1,8 m per a tub
de diàmetre 100 cm

Rend.: 1,000 165,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,341 /R x 16,77000 = 22,48857
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 1,341 /R x 20,13000 = 26,99433

Subtotal: 49,48290 49,48290
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,910      x 60,41000 = 115,38310
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Subtotal: 115,38310 115,38310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74224

COST DIRECTE 165,60824
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,60824

P-31 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 332,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,656 /R x 16,77000 = 111,62112
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 6,656 /R x 20,13000 = 133,98528

Subtotal: 245,60640 245,60640
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,19000 = 0,00714
D0701821 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,3164      x 89,19530 = 28,22139

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,016      x 103,30000 = 1,65280

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

266,0008      x 0,20000 = 53,20016

Subtotal: 83,08149 83,08149

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,68410

COST DIRECTE 332,37199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,37199

P-32 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la
qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 253,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 16,77000 = 6,37260
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,380 /R x 20,13000 = 7,64940

Subtotal: 14,02200 14,02200

Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 46,00000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 60,41000 = 5,73895

BDD1U130 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i
de 80 cm d'alçària per a base pou circular, amb junta
de goma

1,000      x 219,19000 = 219,19000

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,44000 = 8,88000

D070A4D1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,002      x 107,74283 = 0,21549

Subtotal: 234,02444 234,02444

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21033

COST DIRECTE 253,31677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 253,31677

P-33 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm,
amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús rebut de graons amb morter mixt
1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 132,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,550 /R x 16,77000 = 9,22350
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,550 /R x 20,13000 = 11,07150

Subtotal: 20,29500 20,29500
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,110 /R x 46,00000 = 5,06000

Subtotal: 5,06000 5,06000
Materials

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junta de goma

1,000      x 97,27000 = 97,27000

D070A4D1 m3 Morter mixt  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra  de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera  de 165 l

0,002      x 107,74283 = 0,21549

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 4,44000 = 8,88000

Subtotal: 106,36549 106,36549
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30443

COST DIRECTE 132,02492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,02492

P-34 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 123,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,549 /R x 20,13000 = 11,05137
A0140000 h Manobre 0,549 /R x 16,77000 = 9,20673

Subtotal: 20,25810 20,25810
Materials

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 32,61000 = 1,16418

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre  de fosa grisa
de D=70 cm i 165 kg de pes

1,000      x 101,53000 = 101,53000

Subtotal: 102,69418 102,69418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30387

COST DIRECTE 123,25615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,25615

P-35 K9H1211A m2 Reposició de paviment densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de
l'assaig marshall

Rend.: 1,000 27,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 20,13000 = 5,03250
A0140000 h Manobre 0,550 /R x 16,77000 = 9,22350

Subtotal: 14,25600 14,25600
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,250 /R x 12,19000 = 3,04750

Subtotal: 3,04750 3,04750
Materials

B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus
EAR-1

1,000      x 0,28000 = 0,28000

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

0,189      x 52,81000 = 9,98109

Subtotal: 10,26109 10,26109
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 27,56459
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,56459

P-36 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 16,77000 = 0,16770
A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 0,005 /R x 20,13000 = 0,10065

Subtotal: 0,26835 0,26835
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,001 /R x 16,58000 = 0,01658
C110V025 h Fresadora de càrrega automàtica 0,004 /R x 119,40000 = 0,47760
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 41,20000 = 0,20600

Subtotal: 0,70018 0,70018

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00403

COST DIRECTE 0,97256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97256

P-37 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i
pluvials.

Rend.: 1,000 256,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-38 P3110003 m Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per
col·locació de nova canonada amb la xarxa en
càrrega i en funcionament, muntatge de xarxa
provisional entre pous de registre amb canonada
PEAD 140mm i sistema de bombament entre ells, i
tots aquells altres treballs necessaris per tal
d'executar la col·locació de la nova canonada.

Rend.: 1,000 14,50 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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P-39 P3110004 u Adecuació a la nova rasant del paviment del
bastiment i tapa dels pous de registre existents de
qualsevol tipus i dimensió.

Rend.: 1,000 96,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a  d'obra pública 2,500 /R x 20,13000 = 50,32500
A0140000 h Manobre 2,500 /R x 16,77000 = 41,92500

Subtotal: 92,25000 92,25000
Materials

D0701821 m3 Morter  de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra  de pedra granítica amb 380 kg/m3  de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera  de 165 l

0,050      x 89,19530 = 4,45977

Subtotal: 4,45977 4,45977

COST DIRECTE 96,70977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,70977

P-40 PA000001 PA Partida alçada d'imprevistos Rend.: 1,000 10.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-41 PA000002 u Afectacions a altres serveis Rend.: 1,000 2.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-42 PA000003 PA Partida alçada per demolició i reconstrucció dels pous
2744 i 2743 en cas que interfereixin la instal·lació del
sobreeixidor de 1000 a la riera, inclós càrrega i
transport a abocador autoritzat.

Rend.: 1,000 5.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-43 PA000004 u Partida sobreeixidor de 1000 Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-44 S1Z0004 u Seguretat i salut a l'obra. Rend.: 1,000 7.600,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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 1 ANNEX IV: SERVEIS AFECTATS

 

 
Els serveis que poden quedar afectats són els que es descriuen a continuació: 

 

Conduccions elèctriques 

Conduccions de gas 

Conduccions de telefonia 

Conduccions de fibra òptica 

Xarxa d’aigua potable 

 

 

 

A continuació s’adjunta la informació facilitada per les companyies dels serveis esmentats. 

 

 

 

 

Tarragona, novembre de 2011 

 

 

 

 

Marta Casanova Gràcia 

Enginyera Industrial 

Col·legiada Nº 14.936 
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1. CONDUCCIONS ELÈCTRIQUES 
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2. CONDUCCIONS DE GAS 
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3. CONDUCCIONS DE TELEFONIA 
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4. CONDUCCIONS DE FIBRA ÒPTICA 
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5. XARXA D’AIGUA POTABLE 
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ÍNDEX PLÀNOL 
 

1. PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT DE LES OBRES 

 

2. CLAVEGUERAM. ESTAT ACTUAL 

• 1 DE 2:  PLANTA GENERAL 

• 2 DE 2:  PERFIL LONGITUDINAL 

 

3. ACTUACIONS CLAVEGUERAM. FUTUR 

• 1 DE 7: PLANTA GENERAL 

• 2 DE 7: PERFIL LONGITUDINAL. 

• 3 DE 7: PLANTA I PERFIL TRAM Ø500 

• 4 DE 7: PLANTA I PERFIL TRAM Ø630 

• 5 DE 7: PLANTA I PERFIL TRAM Ø800-1 

• 6 DE 7: PLANTA I PERFIL TRAM Ø1000 

• 7 DE 7: PLANTA I PERFIL TRAM Ø800-2 

 

4. DETALLS RASES I POUS DE CLAVEGUERAM 
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PLANTA GENERAL ESTAT ACTUAL AUTOR

1:1.500 2

1 de 2

FULL DEL PLÀNOL

89_11

J. Cuadrado

novembre 2011

Elements de la Xarxa de Clavegueram

Xarxa Residual

Xarxa Pluvial

Altres

Embornal Reixa 

Xarxa Unitària

%[

%[

%[

Embornal Bústia 

Embornal Normal

Embornal Altres

Secció de les Canonades

     Ø 0,3         = Secció Circular

R. 1,2x1,4       = Secció Rectangular

Q. 0,4x0,4       = Secció Quadrada

Ovo. 1,2 x 0,8 = Secció Ovoide

Atr.  1,2 x 0,6  = Altres tipus de secció

#0 Pou inici tram

!( Pou intermig





















DOCUMENT NÚM. 3 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 



 

 Projecte de substitució dels col·lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona

 

 

 

 1   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

 

 

ÍNDEX 

1. CAPÍTOL – I: DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC ........................... 3 

1.1. PROJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL PLEC ..................................... 3 

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES ..................................... 3 

1.2.1. Documents contractuals ................................................................ 3 

1.2.2. Documents informatius .................................................................. 3 

1.3. COMPATIBILITAT I PRELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS ................ 4 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES ............................................................... 4 

2. CAPÍTOL - II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 4 

2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES ................................................................. 4 

3. CAPÍTOL - III: MATERIALS, DISPOSITIUS, AGLOMERANTS I LES 

SEVES CARACTERÍSTIQUES ................................................... 6 

3.1. CIMENT ................................................................................................... 6 

3.2. PRODUCTES DE L'EXCAVACIÓ ........................................................... 6 

3.3. REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIALS SELECCIONATS O FILTRANT 6 

3.3.1. Materials seleccionats .................................................................... 6 

3.3.2. Materials filtrants ............................................................................ 6 

3.4. ÀRIDS FINS ............................................................................................. 7 

3.5. AIGUA ..................................................................................................... 8 

3.6. MATERIALS CERÀMICS ........................................................................ 8 

3.7. CANONADES PER A SANEJAMENT .................................................... 9 

3.7.1. Tipus de canonades ........................................................................ 9 

3.7.1.1. Canonades de PVC ................................................................. 9 

3.7.2. Unió de tubs .................................................................................... 9 

3.7.2.1. Unió de tubs de PVC ............................................................... 9 

3.7.3. Peces especials ............................................................................... 9 

3.8. TRONETES I POUS DE REGISTRE ..................................................... 10 

3.9. EMBORNALS ........................................................................................ 10 

3.10. MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC ................................ 10 

3.11. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC ... 10 

3.12. EXAMEN PREVI DELS MATERIALS ................................................. 10 

3.13. MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUXILIARS ................................... 10 

3.14. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS 

MATERIALS ................................................................................................. 11 

4. +CAPÍTOL - IV: NORMES PER A L'EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS 

UNITATS D'OBRA .................................................................... 11 

4.1. NORMES GENERALS .......................................................................... 11 

4.2. DOSIFICACIONS .................................................................................. 11 

4.3. EQUIPS ................................................................................................. 11 

4.4. PROGRAMA DE TREBALL .................................................................. 12 

4.5. INICI DE LES OBRES ........................................................................... 12 

4.6. REPLANTEJAMENTS .......................................................................... 12 

4.7. RECONEIXEMENT PREVI .................................................................... 13 

4.8. ARREPLEGUES.................................................................................... 13 

4.9. SENYALITZACIÓ .................................................................................. 13 

4.10. MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ ......................................................... 13 

4.11. ORDENACIÓ DELS TREBALLS ........................................................ 13 

4.12. CONDICIONS DEL PLEC ................................................................... 14 

4.13. FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ ................................................. 14 

4.14. DESVIAMENT DE SERVEIS ............................................................... 14 

4.15. REPOSICIONS I SERVITUDS ............................................................ 14 

4.16. EXCAVACIÓ EN RASES .................................................................... 15 

4.17. TRENCAMENT DE PAVIMENTS ........................................................ 15 

4.18. REBLERT DE RASES, TERRAPLENS I PEDRAPLENS ................... 15 

4.18.1. Reblert de rases on s'han instal·lat canonades ....................... 15 

4.19. MORTER DE CIMENT ........................................................................ 16 

4.20. FÀBRICA DE MAÓ ............................................................................. 16 

4.21. ESQUERDATS I ARREBOSSATS ..................................................... 16 

4.22. DEMOLICIONS ................................................................................... 17 



 

 Projecte de substitució dels col·lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona

 

 

 

 2   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

 

 

4.23. REPOSICIÓ DE FERMS ..................................................................... 17 

4.24. INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ELÈCTRIQUES ......................... 17 

4.25. CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT ........................................... 17 

4.26. MUNTATGE DE CANONADES ........................................................... 17 

4.26.1. Canonades de PVC ..................................................................... 18 

4.26.2. Canonades de polietilè ............................................................... 18 

4.27. PROVES DE RECEPCIÓ DE CANONADES DE CLAVEGUERAM ... 18 

4.27.1. Proves per trams ......................................................................... 18 

4.27.2. Revisió general............................................................................ 18 

5. CAPÍTOL - V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT .... 19 

5.1. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS D'OBRES EXECUTADES 19 

5.2. DEFINICIÓ I PAGAMENT DEL M3 D'EXCAVACIÓ EN RASA ............. 19 

5.3. PAGAMENT DE DESPRENIMENTS ..................................................... 19 

5.4. PAGAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA ........................................ 19 

5.5. EQUIPS ................................................................................................. 19 

5.5.1. Màquines i elements que formen part de les instal·lacions ...... 19 

5.6. MITJANS AUXILIARS ........................................................................... 19 

6. CAPÍTOL - VI: DISPOSICIONS GENERALS ............................. 20 

6.1. REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ I DEL CONTRACTISTA .... 20 

6.2. SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT ....................... 20 

6.3. MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS .................................... 20 

6.4. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS ............................... 20 

6.5. DESPESES DIVERSES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA ............... 21 

6.6. SUBCONTRACTES .............................................................................. 21 

6.7. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE ......................................................... 21 

6.8. NETEJA FINAL DE LES OBRES .......................................................... 21 

6.9. REVISIÓ DE PLÀNOLS I MESURES .................................................... 22 

6.10. OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE ..................................... 22 

6.11. PLA D'EXECUCIÓ .............................................................................. 22 

6.12. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS ........................... 22 

6.13. RESCISSIONS .................................................................................... 23 

6.14. PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIÓ ......................... 23 

6.15. RECEPCIÓ DE LES OBRES .............................................................. 23 

6.16. TERMINI D'EXECUCIÓ I DE GARANTIA DE LES OBRES ............... 23 



 

 Projecte de substitució dels col·lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona

 

 

 

 3   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS D’APLICACIÓ A LES OBRES 

DEFINIDES AL "Projecte de substitució dels col·lectors del tram C/de La Cota (Cala 

Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona” 
 

 

1. CAPÍTOL – I: DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

1.1. PROJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DEL PLEC 

 

El present plec s'aplicarà a l'execució de les obres definides al " Projecte de substitució 

dels col·lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de 

Tarragona”. 

 

Aquest projecte consta dels següents documents: 

 

DOCUMENT NÚM. 1: Memòria i Annexes 

- Memòria 

- Annex núm. 1: Estudi bàsic de seguretat i salut. 

- Annex núm. 2: Pla de gestió de residus. 

- Annex núm. 3: Justificació de preus. 

- Annex núm. 4: Serveis afectats. 

DOCUMENT NÚM. 2: Plànols 

DOCUMENT NÚM. 3: Plec de prescripcions tècniques 

DOCUMENT NÚM. 4: Pressupostos 

- Amidaments 

- Quadre de preus: Quadre de preus núm. 1 i Quadre de preus núm. 2 

- Pressupostos parcials 

- Pressuposts general 

 

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

 

1.2.1. Documents contractuals 

 

Els documents que es consideren incorporats al Contracte com a documents contractuals 

són els següents: 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Plànols. 

- Quadres de preus unitaris número 1. 

- Quadres de preus unitaris número 2. 

- Pressupostos totals i parcials. 

 

La inclusió de les cubicacions i dels amidaments al contracte, no implica pas la seva 

exactitud respecte de la realitat. 

 

1.2.2. Documents informatius 

 
Les dades sobre sondeigs, procedència de materials, assaigs, condicions locals, 

diagrames de moviments de terres, de maquinària, de programació de condicions 

climàtiques, de justificació de preus, i en general totes les que puguin incloure's 

habitualment a la Memòria dels projectes, són documents informatius. 

 
Aquests documents representen una opinió fundada del Consultor. No obstant, això no 

necessàriament es responsabilitza de la certesa de les dades que s'hi subministra, i en 

conseqüència, s'hauran d'acceptar només com a complement de la informació que el 

Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 

 

Per tant, el Contractista serà responsable dels errors que puguin derivar-se del seu defecte 

o de la manca de comprovació prèvia de totes les dades que afecten el Contracte, el 

plantejament i l'execució de les obres. 
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1.3. COMPATIBILITAT I PRELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

 

Allò que sigui mencionat al Plec de Condicions i omès als plànols, o al revés, s'haurà 

d'executar com si estigués exposat a tots dos documents. En cas de contradicció entre els 

Plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà allò que prescribeixi aquest darrer document. 

 

Les omissions als Plànols i al Plec, o les descripcions errònies de detalls de l'obra que 

siguin indispensables per tal de dur a terme la intenció exposada als Plànols i Plecs de 

Condicions, o que per ús i costum s'hagin de realitzar, no només no eximeixen el 

Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, 

sinó que, al contrari, hauran d'executar-se com si fossin complets i correctament 

especificats als Plànols i al Plec de Condicions. 

 

1.4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

La descripció de les obres queden explicades en l’apartat 6 de la memòria del present 

projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CAPÍTOL - II: PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A CONSIDERAR 
 

2.1. DISPOSICIONS TÈCNIQUES 

 

Seguidament es detallen les lleis, reglaments i disposicions tècniques a considerar, en el 

seu cas, al projecte. Totes elles es designen per una abreviatura per la qual podran 

referenciar-se en els diferents apartats del Plec, tot evitant així repeticions innecessàries. 

 

L.C.S.P. Ley 30/07 de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

R.G.C. Disposicions vigents del Reglamento General de Contratación en tot 

allò que no s’oposi a l’esmentada llei, aprovades pel Decret 

3410/1975, de 25 de Noviembre (B.O.E. 27 y 29 de diciembre de 

1975) 

 

P.C.H. Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes 

Hidráulicos Decreto 1964/1971 de 23 de Mayo. 

 

P.P.C. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de 

Carreteras y puentes PG 3/75 de la Dirección General de Carreteras 

(0M 6-2-1976, B-O-E. 7-7-1976). 

 

I.H.E. Instrucción para el Proyecto de Ejecución de las Obras de Hormigón 

en Masa y Armado. Decreto 2661/1998 de 20 de diciembre. 

 

U.N.E. Normas UNE de aplicación al Ministerio de Obras  Públicas. 

 

L.P.E. Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento. 

 

N.A.S. Normas para la redacción y Proyectos de Abastecimiento de aguas y 

Saneamiento de poblaciones (Diciembre 1.977). 

 



 

 Projecte de substitució dels col·lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona

 

 

 

 5   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

 

 

N.L.T. Normas de ensayo de  Laboratorio del Transporte y Mecánica del 

suelo.(MOPU). 

 

M.E.L.C. Método de ensayo del Laboratorio Central (MOPU). 

 

P.G.T. Pliego General de Condiciones Facultativas para  tuberías de 

Abastecimiento de agua (OM de 28 de Julio de 1.974). 

 

E.M.62. Instrucción EM-62 para estructuras metálicas (Instituto Eduardo 

Torroja). 

 

P.T.H. Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de 

tuberías de hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del 

Cemento. 

 

N.C.S.E-9A. Norma de construcción sismo-resistente. Decreto  

   2543/1994 de 29 de diciembre. 

 

I.T.I. Instalación de Transformadores y líneas en general (CM de 13 de 

Febrero 1949. B.O.E. 10-4-49). 

 

C.L.A. Norma para la construcción de líneas aéreas de transporte de energía 

eléctrica de alta tensión en los servicios de Obras Públicas (OM de 10-

7-48). 

 

R.A.T. Reglamento Técnico de líneas aéreas de Alta Tensión (28 de 

Noviembre de 1968). 

 

R.B.T. Reglamento electrotécnico de Baja tensión. Decreto 2413/1973 de 20 

de Septiembre, modificado por R.D. 2295/1985 de 9 de octubre 

(B.O.E. nº 242) i Ordenes sucesivas. 

 

A.L.E. Tramitación de autorizaciones para el establecimiento de líneas 

eléctricas (OM de 9-2-1966). 

 

N.A.E.E. Normas de Asociación Electrónica Española (AEE) para materiales. 

 

DIN/VIDE Normas para materiales eléctricos. 

 

R.A.D.E. Reglamentos de armas y explosivos, Decreto del 27-12-44. 

 

Amb caràcter general, el Contractista queda obligat a respectar i complir les disposicions 

vigents que tinguin relació amb les obres del Projecte, amb les seves instal·lacions 

complementaries o amb els seus treballs necessaris per realitzar-les. 

 

En cas de discrepàncies entre documents normatius, s’atendrà el següent ordre de 

prioritat: 

1. El contracte d’adjudicació. 

2. Bases de concurs o petició d’ofertes en tot cas. 

3. Plànols del projecte. 

4. Plec de prescripcions tècniques. 

5. Estat d’amidaments del projecte base del concurs i de la petició d’oferta. 

6. Taules de preus i pressupost acceptat. 

7. Memòria general del projecte i Annexes. 

8. Documents de l’oferta del contractista. 

Només en el cas que encara existeixin contradiccions, s’acceptarà la interpretació de 

l’administració, sempre que no es modifiqui substancialment les bases econòmiques 

establertes en els preus contractats, si això passa, s’ha de formalitzar l’acord contradictori. 
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3. CAPÍTOL - III: MATERIALS, DISPOSITIUS, AGLOMERANTS I LES 

SEVES CARACTERÍSTIQUES 
 

3.1. CIMENT 

 

Els ciments reuniran les condicions que prescriu el vigent Plec General De Condicions per 

a la recepció d’aglomerats Hidràulics. En aquesta obra s'utilitzarà exclusivament el ciment 

tipus P-350 i PA-350 i PUZ-I-350. Per fer morters de ciment també s'utilitzaran P-250 i 

calç. 

 

Quan el ciment que s'empri a l'obra hagi de romandre temps ensacat fins a la seva 

utilització, s'haurà de dipositar a magatzems que prèviament hagin estat acceptats pel 

Director de l'obra. 

 

En cas d'emprar ciment a l'engròs, s'haurà d'emmagatzemar a sitges que reuneixin les 

condicions necessàries per a la seva conservació, i que hagin rebut l'aprovació del Director 

de l'obra.  

 

3.2. PRODUCTES DE L'EXCAVACIÓ 

 

Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podrà fer ús dels materials que 

obtingui de l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present 

plec. Per fer ús d'aquests materials fora d'aquestes obres, caldrà l'autorització del Director 

de l'obra. 

 

3.3. REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIALS SELECCIONATS O FILTRANT 

 

Es consideren reblerts localitzats de materials seleccionats o filtrant, tant els materials que 

es fiquen a les rases com a l'extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol altra zona que les 

seves dimensions no permetin la utilització d'equips de maquinària d'alt rendiment. 

 

També reben aquesta consideració les capes de materials escollits que es col·loquen als 

terrenys argilosos quan hi hagin possibilitats de contaminació dels materials que s'hi han 

de superposar o bé d'erosió del terreny natural per efecte d'un eventual flux d'aigua. 

 

3.3.1. Materials seleccionats 

 

Els materials seleccionats consistiran en sorra o sauló naturals lliures d'argila i margues, o 

bé altres materials granulars de volum estable encara que variï el seu contingut d'humitat. 

 

Per ser emprats en llits de suport i protecció de canonades, la fracció retinguda a un tamís 

de 10 mm de llum de malla serà inferior a un 5% en pes, o del contrari, per poder aplicar 

l'àrid, abans s'haurà de tamisar. 

 

En cap cas es començarà a compactar el reblert sobre les canonades si no hi ha una 

tongada mínima de 50 cm per damunt de la clau del tub. 

 

3.3.2. Materials filtrants 

 

Els materials filtrants seran àrids naturals, grava natural, arenes, escòries, sòl seleccionat, 

materials locals lliures d'argila i margues o d'altres matèries perjudicials, o bé procedents 

de moldre roques de pedrera. 

 

El tamany màxim de l'àrid no superarà els setanta-sis mil·límetres (76 mm)., i el cernit pel 

tamís 0,80 (vuit centèsimes) UNE no ultrapassarà el 5 (cinc) per cent. 

 

Essent "D X" el tamany superior al del "X %" en pes dels materials filtrants i "d x" el del 

tamany superior al del "x %" en pes del terreny a drenar o protegir, s'hauran de complir les 

condicions següents: 

 

       D15               D50               D60 

     ------- < = 5;     ----- < = 25;     ----- < = 20  

       d85               d50               d60 
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Quan en terreny adjacent sigui plàstic i no contingui vetes de llim i sorra, la primera 

condició pot substituir-se per la D15 < = 0,1 mm. 

 

El tamany màxim del material no serà superior a la meitat del gruix de la tongada 

compacta. La capacitat de drenatge del material utilitzat a la capa de filtrant, haurà d'ésser 

igual o superior que la del material que fa de suport. 

 

El material filtrant no serà plàstic, essent l'equivalent de sorra (E.A.) superior a 30 (trenta). 

 

En el cas de fer servir materials filtrants com a protecció de tubs perforats, drenatges per 

escorrentius o tubs amb juntes obertes, s'haurà de complir la condició següent: 

 

                     D85 

    --------------------------------- > = 1 

      Diàm. orifici o amplada junta    

       

    

En el cas d'utilitzar tubs de formigó porós, es complirà: 

 

             D85 

     -------------------  >= 0,2 

       d15 àrid del tub 

 

Quan no sigui possible trobar un material que compleixi els límits establerts, es podrà fer 

ús de filtres de varies capes. La capa del material més gruixut es posarà tocant al sistema 

d'evacuació i complirà les condicions de filtre respecte a la capa següent, considerada com 

a terreny, i aquesta ho farà respecte de la següent, i així successivament fins arribar al 

reblert o terreny natural. El gruix mínim de cada capa de filtre serà de 5 (cinc) centímetres. 

 

 

3.4. ÀRIDS FINS 

 
Reuniran les condicions prescrites en la Instrucció pel Projecte i Execució d'Obres de 

Formigó, realitzant-se els assaigs prescrits per comprovar llur compliment segons els 

mètodes indicats a l'Annex de l'esmentada Instrucció, i els que en cada cas disposi el 

Director de l'obra. 

 

Per fabricar formigons impermeables, la sorra tindrà una fracció inferior al 5% de grans de 

tamany superior a 4,75 mm, i una fracció del  3 al 7% de tamany inferior a 0,15, bo i 

complint, en l'interval marcat per aquests límits, les condicions de composició 

granulomètrica per a l'àrid en general. 

 

La humitat superficial de la sorra haurà de romandre constant, com a mínim al llarg de 

cada jornada de treball, i el Contractista prendrà les disposicions necessàries per poder 

determinar el seu valor de forma ràpida i eficient a l'obra mateix. 

 

La seva corba granulomètrica estarà compresa dintre dels límits que s'assenyalen a 

continuació: 

 

Malles (mm) Tamís ASTM % acumulat 

    6,35     1/4         100 

    4,76      4    90 - 100 

    2,38      8    80 - 100 

    1,19     16    50 - 85 

    0,595     30    25 - 60 

    0,297     50    10 - 30 

    0,149    100      2 - 10 

    0,075    200     0 - 5 
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La fracció compresa entre cada dos tamisos consecutius de la sèrie indicada no podrà 

superar el 45% en pes, del total de l'àrid fi. 

 

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid fi, no superarà els límits 

que a continuació es relacionen: 

 

- Terrosos d'argila: 1% en pes. 

- Material retingut per tamís 50 ASTM i que floti en líquid amb pes específic 2: 0.5% 

en pes. 

- Compost de sofre, expressat en S03 i referit a l'àrid sec: 1% en pes. 

 

L'àrid fi no portarà cap substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis que 

contingui en ciment. 

 

No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de materials orgànics 

superior al 5 per deu mil. 

 

L'equivalent de sorra no serà inferior a 80. 

 

3.5. AIGUA 

 

Tant l'aigua de pastar, la utilitzada per rentar sorres i materials ceràmics, refrigeració 

d'àrids o curació de formigó, complirà les condicions imposades per la Instrucció per al 

Projecte i Execució de les Obres de Formigó: 

 

- Àcid (pH) comprès entre 5 i 8. 

 

- Substàncies solubles en quantitat inferior a 35 g per litre. 

 
- Glúcids, ni tant sols en quantitat mínima. 

 
- Contingut en sulfats, expressat en SO3, inferior a 0,3 g/litre. 

 
- Greix o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a 15 g/litre. 

 

Haurà de complir, a més els requisits següents: 

 
- A l'assaig prescrit en la norma ASTM-C-151 "Autoclav Espansion Portland Cement", 

els resultats obtinguts amb l'aigua en qüestió no han d'excedir en més d'un 10% als 

obtinguts amb aigua destil·lada. 

 

- Els màxims marges de variació en el temps d'adormiment en relació amb aigua 

destil·lada, segons l'assaig normalitzat en ASTM-C-191 seran: 

 Començament d'adormiment 10 min 

 Final d'adormiment   1 hora 

 
- Els resultats en els assaigs prescrits en ASTM-C-109 "Comprenssive Strength of 

Hidraulic Cement Mortars (Usin 2 in. lube specimens)", seran com a màxim un 10% 

inferiors als obtinguts en el mateix assaig amb provetes pastades amb aigua 

destil·lada. 

 

En qualsevol cas serà obligació del contractista sol·licitar autorització de l'Enginyer Director 

abans d'emprar qualsevol classe d'aigua no potable en el rentat d'àrids, així com el pastat i 

en la cura de morters i formigons, així com efectuar tots aquells assaigs que l'Enginyer 

Director consideri necessaris. 

 

3.6. MATERIALS CERÀMICS 

 

Els maons, teules i altres materials ceràmics procediran de terres de bona qualitat, i no 

s'acceptaran els defectuosos o excessivament cuits. Les superfícies exteriors i de 

trencament no tindran pinyols i presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte, 

sense direccions d'exfoliació, esquerdes ni indicis de poder ser atacades per la humitat. En 

colpejar-les donaran un so clar i metàl·lic. 

 

Els maons tindran forma i dimensions d'ús corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells 



 

 Projecte de substitució dels col·lectors del tram C/de La Cota (Cala Romana)-Riera Platja Llarga, TM de Tarragona

 

 

 

 9   PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

 

 

que presentin defectes que perjudiquin la solidesa de l'obra. Als maons premsats, les 

arestes hauran de conservar-se vives. Les teules tindran forma o dimensions d'ús corrent 

en la localitat, hauran de ser lleugeres, dures, impermeables, i no tenir cap defecte 

perjudicial per a l'obra en què es facin servir. 

 

Les rajoles de València, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment 

planes, del mateix tamany, i amb l'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebabes 

ni esquerdes. 

 

3.7. CANONADES PER A SANEJAMENT 

 

Hauran de complir les condicions del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

tuberías de Saneamiento de Poblaciones" (15/09/86), per a canonades de formigó en 

massa i canonades d'amiant-ciment. 

 

La longitud dels tubs fabricats a taller s'haurà de justificar segons el procés de fabricació 

emprat, mitjans de fabricació, transport i posada en obra del que es disposi. 

 

També es justificarà la distància entre les juntes una vegada hagi estat col·locat el tub en 

obra, distància que mai no podrà ésser superior a vint metres (20 m). 

 

Cada un dels tubs durà impreses les següents característiques: 

 

   - Marca de fabricant. 

   - Any de fabricació. 

   - Diàmetre nominal. 

   - Pressió nominal. 

   - Norma segons la qual ha estat fabricat. 

 

 

3.7.1. Tipus de canonades 

 

3.7.1.1. Canonades de PVC 
 

Els tub compliran la norma UNE 53.332. 

 

Les canonades a utilitzar per a les clavegueres seran corrugades de doble paret de PVC, 

de diàmetre mínim 300 mm, càrrega de deformació de 24.000 kg/cm2, mòdul de rigidesa 

major o igual a 8 kg/cm2. 

 

3.7.2. Unió de tubs 

 

3.7.2.1. Unió de tubs de PVC 
 

Les unions dels tubs de PVC es faran mitjançant una junta elastòmera de llavis 

incorporada al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets famella-famella, segons 

es connectin tubs sencers o parcials. 

 

3.7.3. Peces especials 

 

Seran del mateix material que el tub. 

 

S'usaran per canvis de direcció o secció de canonades, desviacions o bé interrupció. 

 

En tots els casos tindran la mateixa unió d'acoblament que els tubs, gruix superior a 

igualtat de pressió nominal i igual protecció contra la corrosió. 

 

Portaran gravada la marca del fabricant. 

L'acoblament es farà pel mateix sistema que el  prescrit per al tub: 

 

Els material a emprar per cada classe de tub seran: 
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Per a tubs de PVC:  Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb doble 

paret  utilitzades en aquesta obra seran:  

 

- L'ampelt "click" 

- El colze mascle- femella de 87, 30 º 

- El maniguet amb angle de 6º 

- El maniguet amb junta elàstica recobert d'arena 

 

Les tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs 

d'escomesa, i la quarta per fer d'enllaç entre pous de registre i canonada principal. 

 

3.8. TRONETES I POUS DE REGISTRE 

 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema 

de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o 

d’obra de fàbrica (maó). 

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als 

Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 

 

3.9. EMBORNALS 

 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó 

prefabricat. S’ha de comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts 

més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-se bassals a zones 

sense desguàs. 

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat 

equivalent. 

 

3.10. MATERIALS NO INCLOSOS A AQUEST PLEC 

 

Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haurà 

de presentar catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o 

subministradors si així ho creu convenient el Director d'Obra. 

 

Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director 

d'Obra cregui convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests 

materials seran substituïts a càrrec del Contractista. 

 

3.11. MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC 

 

El Director d'Obra podrà demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista 

hagi emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec. Aquests materials hauran 

de ser identificats convenientment per evitar confusions i se substituiran per altres que 

siguin correctes. 

 

3.12. EXAMEN PREVI DELS MATERIALS 

 

Tots els materials a què es refereixen els articles anteriors, així com tots aquells que 

intervinguin a les obres sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats 

pel Director d'Obra, qui certificarà si són d'acord amb les condicions exigides. El Director 

d'Obra, podrà modificar la freqüència i tipus dels assaigs per tal d’aconseguir un millor 

control de la qualitat dels treballs. 

 

El Contractista subministrarà els materials necessaris per a la realització dels assaigs i 

donarà totes les facilitats perquè es duguin a terme. 

 

3.13. MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUXILIARS 

 

Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal·lacions i obres que 

parcialment puguin quedar integrades a les obres de Projecte de manera provisional o 

definitiva, hauran de complir les especificacions d'aquest Plec. 
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3.14. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA SOBRE LA QUALITAT DELS 

MATERIALS 

 

La Recepció dels materials no exclou la responsabilitat el Contractista per la seva qualitat, 

i aquesta subsistirà fins que es faci la recepció definitiva de les obres en què aquests 

materials hagin estat emprats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. +CAPÍTOL - IV: NORMES PER A L'EXECUCIÓ DE LES DIFERENTS 

UNITATS D'OBRA 
 

4.1. NORMES GENERALS 

 

El Contractista haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'obra amb temps suficient 

tots els equips i instal·lacions que utilitzarà i així mateix ha de mantenir-los en perfecte 

estat de funcionament durant tot el període d'execució de les unitats d'obra en les quals 

siguin necessaris. 

 

L'aprovació per part de la Direcció d'Obra s'ha d'entendre únicament en el seu aspecte 

d'aptitud tècnica, i per tant no eximeix pas el Contractista de cap altra mena de 

responsabilitat. 

 

El Contractista haurà de subministrar el material necessari per a les proves d'assaig. 

Igualment haurà de muntat les instal·lacions elèctriques, d'abastament d'aigua, sanitàries, 

oficines, tallers i magatzems, senyalització i les altres necessàries per tal de realitzar 

correctament l'obra. 

 

4.2. DOSIFICACIONS 

 

Totes les dosificacions i fórmules de treball que s'hagin d'emprar a l'obra hauran de ser 

aprovades prèviament pel Director d'Obra, qui podrà modificar-les a la vista dels assaigs i 

les proves que es realitzin a l'obra i de l'experiència obtinguda durant l'execució dels 

treballs. 

4.3. EQUIPS 

 

El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'obra els procediments d'execució i 

maquinària que consideri més adequats, sempre que amb ells es garanteixi una execució 

de qualitat igual o superior a la prevista al Projecte. 
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Independentment de les condicions particulars o específiques que s'exigeixin als articles 

següents en relació amb els equips necessaris per executar les obres, tots els equips que 

s'usin en l'execució de les diferents unitats d'obra hauran de complir, en cada cas, les 

següents condicions generals: 

 

   - Hauran d'estar disponibles amb una antelació suficient a l'inici del treball 

corresponent per a què puguin ser examinats i aprovats pel Director d'Obra en tots 

els seus aspectes, inclòs el de la seva potència o capacitat que haurà de ser 

adequada al volum a efectuar en el termini programat. 

 

   - Després que un equip sigui aprovat pel Director de l'obra, en tot moment s'haurà de 

mantenir en unes condicions de treball satisfactòries, i caldrà que, en aquest sentit, 

s'hi facin les substitucions o reparacions necessàries. 

 

   - Si durant l'execució de les obres s'observés que per causa d'un canvi de les 

condicions de treball, o per qualsevol altre motiu, el tipus o els equips aprovats no 

són els idonis per a la finalitat proposada, s'hauran de substituir per altres que si 

que ho siguin. 

 

4.4. PROGRAMA DE TREBALL 

 

Tret que la presentació d'un programa de treballs s'exigeixi a l'hora de la licitació, o bé el 

que el Plec de Condicions Particulars i Econòmiques disposi sobre aquest punt, serà 

d'aplicació el paràgraf següent, com a complement d'allò estipulat a la clàusula 27, secció 

la de P.C.A.G 

 

- El Contractista presentarà abans de l'inici de les obres un programa de 

treballs en el qual s'especificaran els terminis parcials d'execució de les 

diferents obres compatibles amb el termini total d'execució. 

- L'acceptació del programa i de la relació d'equips i maquinària no eximeix el 

Contractista de la responsabilitat en cas d'incompliment dels terminis parcials 

o totals convinguts. 

- El programa serà posat al dia periòdicament, com a mínim un cop cada 

trimestre, per tal d'adaptar-se a les variacions d'execució de les obres. 

Aquest programa modificat serà sotmès a la consideració del Director d'Obra 

cada vegada i aquest disposarà d'un mes per a la seva aprovació; un cop 

passat aquest termini sense comentaris del Director d'Obra, es considerarà 

que ha estat aprovat. Si aquesta aprovació no es produís, l'Administració 

introduiria les variants que cregués convenients i el Contractista estaria 

obligat a acceptar-les sense dret d'indemnització ni a cap reclamació. 

- El contractista haurà d'augmentar el personal tècnic, els mitjans auxiliars, la 

maquinària i la mà d'obra, sota requeriment de l'Administració, si es 

comprova que això és necessari per al desenvolupament de les obres dins 

dels terminis previstos. 

 

4.5. INICI DE LES OBRES 

 

El contractista començarà les obres en el termini assenyalat pel contracte d’adjudicació de 

l’obra, desenvolupant-les en la manera necessària perquè dins dels períodes parcials, 

quedin executades les obres corresponents, i la realització total de l’obra tingui lloc dins el 

termini exigit pel contracte. 

 

4.6. REPLANTEJAMENTS 

 

Aniran a compte del Contractista tots els elements de replantejament necessaris per a 

l'execució dels diferents elements que integren l'obra, traçat de canonades, estacions 

d’elevació dipòsits, arquetes, etc., i és també seva la responsabilitat de l'exactitud 

d'aquests replantejaments. 

 

La Direcció de l'obra comprovarà, sempre que ho consideri convenient, l'exactitud dels 

replantejaments parcials realitzats pel Contractista, tot i que la seva conformitat no 

representa pas la disminució de la responsabilitat d'aquest darrer. Per a aquests treballs el 

Contractista posarà a disposició de la Direcció de l'obra el personal i el material 

necessaris. 
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El replanteig dels elements sense una ubicació ben definida en el Projecte, es realitzarà 

amb la supervisió de la Direcció d’Obra. 

 

A partir de la data de l'acta, i durant el temps que duri l'execució de les obres, la vigilància i 

conservació dels senyals o punts determinats del traçat i anivellació aniran a càrrec del 

Contractista. 

 

4.7. RECONEIXEMENT PREVI 

 

Abans que no comencin les obres, el Contractista, basant-se en les dades de què es 

disposi i en la informació que ha d'obtenir de les Companyies de Serveis, durà a terme un 

minuciós reconeixement previ de tots els edificis i construccions de qualsevol mena, així 

com la localització dels serveis que puguin ser afectats pels treballs, i en redactarà una 

relació detallada en la qual es consigni l'estat en què es troben. S'hi acompanyaran les 

fotografies pertinents dels que presentin danys o alguna causa de lesió futura, o fins i tot, 

si es creu necessari, se n'aixecarà Acta Notarial. En qualsevol cas no podrà al·legar 

desconeixement si es causessin desperfectes o perjudicis en els serveis existents. 

 
Totes les despeses que ocasionin aquests reconeixements previs, així com les relacions, 

fotografies, actes notarials, etc., aniran a compte del Contractista. 

 
Aniran a càrrec del Contractista, el reconeixement previ del terreny i els assaigs necessaris 

per a la justificació dels possibles canvis de dimensionament de les seccions de la rasa i 

dels fonaments. 

 
4.8. ARREPLEGUES 

 

Es prohibeix acumular arreplegues, siguin de la naturalesa que siguin, en zones que 

interfereixin qualsevol mena de servei públic o privat, tret del cas que es disposi 

d'autorització prèvia dels afectats. 

 
No s'hauran de fer arreplegues de cap material abans de la seva aprovació per part del 

Director d'obra. En cas d'incompliment d'aquesta prescripció i si es refusés el material, 

totes les operacions de la seva retirada aniran a càrrec del Contractista. 

 

4.9. SENYALITZACIÓ 

 
El Contractista resta obligat al compliment d'allò que és preceptuat a la clàusula 23, secció 

1a Capítol II del P.C.A.G. Les despeses per aquest concepte van a compte seu. 

 
4.10. MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ 

 
El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció que cregui adequat per 

executar les obres, sempre que al seu Pla d'Obra i el seu programa de Treball ho hagués 

proposat i hagués estat acceptat per l'Administració. 

 
També podrà variar els procediments constructius durant l'execució de les obres, sense 

cap altra limitació que l'aprovació prèvia del Director d'Obra, el qual l’atorgarà sempre que 

els mètodes no alterin el present Plec, tot i que es reservarà el dret d'exigir els primer 

mètodes si ell comprovés discrecionalment que l'eficàcia dels nous és menor. 

 
En el cas que el Contractista proposés al seu Pla d'Obra i al Programa de Treballs, o 

posteriorment d'acord amb el paràgraf anterior, uns mètodes de construcció que segons 

els seu judici impliquessin especificacions especials, acompanyarà la seva proposta d'un 

estudi especial sobre l'adequació d'aquests mètodes i d'una explicació detallada de l'equip 

de volgués utilitzat. 

 
L'aprovació per part del Director d'Obra de qualsevol mètode de treball o maquinària per a 

l'execució de les obres no responsabilitza pas l'Administració dels resultats que 

s'obtinguessin, ni tampoc no eximeix al Contractista del compliment dels terminis parcials i 

totals assenyalats si és que la causa d'un hipotètic endarreriment fossin aquests mètodes 

o la maquinària. 

4.11. ORDENACIÓ DELS TREBALLS 

 

El Contractista, dins de les prescripcions d'aquest Plec, tindrà llibertat de dirigir i ordenar 

l'execució de les obres de la forma que cregui convenient, sempre que d’això no se'n derivi 
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un perjudici per a la bona execució o la seva futura subsistència. En cas de dubte el 

Director d'Obra ha de resoldre aquests punts, el qual comunicarà els canvis per escrit al 

contractista, que tindrà l’obligació de complir-ho, essent directament responsable de 

qualsevol dany o perjudici que pugui venir pel seu incompliment. 

 

4.12. CONDICIONS DEL PLEC 

 

El Contractista haurà de conèixer suficientment les condicions del lloc, dels materials 

utilitzables i de totes les circumstàncies que puguin influir en l'execució i el cost de les 

obres, en el benentès que, si no s'estableix explícitament el contrari, no tindrà dret d'eludir 

les seves responsabilitats ni de formular cap reclamació que es fonamenti en dades i 

antecedents del Projecte que puguin resultar equivocats o incomplets. 

4.13. FACILITATS PER A LA INSPECCIÓ 

 

El Contractista proporcionarà al Director d'Obra, als seus subalterns i als seus agents 

delegats, tota mena de facilitats per poder practicar o supervisar els replantejaments de les 

diferents obres, reconeixements i proves de materials i de la seva preparació, i per dur a 

terme la vigilància o inspecció de la mà d'obra de tots els treballs, amb la finalitat de 

comprovar el compliment de les condicions establertes en el present Plec, i permetrà 

l’accés a tots els llocs, fins i tot a les fàbriques o tallers on es produeixin els materials o es 

realitzin els treballs per a les obres. 

 

4.14. DESVIAMENT DE SERVEIS 

 

Si com a conseqüència del reconeixement previ que el Contractista realitzi sobre els 

serveis existents, aquests resultessin afectats per l'obra a realitzar, ho comunicarà a la 

Direcció de l'obra per tal que aquesta pugui sol·licitar de la companyia o l'organisme 

corresponent la modificació de les instal·lacions afectades. 

 

El Contractista assumirà totes les despeses derivades de l'obstaculització de l'obra per 

part instal·lacions de serveis públics, tret de les que si de cas presentin les mateixes 

Companyies de serveis públics per a treballs específics realitzats per elles mateixes, 

s'exceptuen les connexions amb la xarxa en servei, que seran realitzades pel servei 

d'aigües a càrrec del Contractista. 

 

Aquestes modificacions que realitza la Companyia afectada seran abonades directament 

per l'Administració a aquesta Companyia mitjançant l'oportuna factura que les justifiqui. No 

obstant, si la Direcció de l'obra ho considera oportú les companyies afectades tindran l'ajut 

necessari per part del Contractista, com ara pot ser la realització de l'obra civil. En aquest 

darrer supòsit es deduirà a la Companyia afectada l'import dels treballs no realitzats, que 

s'abonaran al Contractista, en aquest cas, amb els preus del projecte contractat. 

 

És obligació del Contractista lliurar a la Direcció de l'obra, un cop acabada aquesta, plànols 

que detallin les instal·lacions i els serveis trobats, tant si són en ús com si no hi són, i 

coneguts o no prèviament, amb la seva situació primitiva i amb la que tinguin després de la 

modificació, indicant totes les característiques possibles, així com l'entitat propietària de la 

instal·lació. 

 

4.15. REPOSICIONS I SERVITUDS 

 

S'entén per reposicions les reconstruccions de les fàbriques que hagi estat necessari 

d'enderrocar per a l'execució de les obres, i que han de restar en iguals condicions que 

abans de l'obra. Les característiques d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades, 

amb el mateix grau de qualitat i textura. 

 

En el cas concret dels paviments dels carrers, la reposició consistirà en una capa de 

formigó H-150 de 12 cm de gruix com a mínim i una capa de rodadura d'aglomerat asfàltic 

en calent, amb segellat de juntes. 

 

Aquestes reposicions aniran a càrrec del Contractista, ja que es consideren incloses dins 

dels restants preus del projecte. 

 

El Contractista està obligat a mantenir, provisionalment durant l'execució de l'obra, i a 

reposar en haver acabat, totes les servituds que existeixin en el moment de l'execució de 
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l'obra. Tots aquests treballs aniran a compte del Contractista. 

 

Les servituds conegudes en el moment de la redacció del Projecte es reflectiran en el 

Plànol de Serveis Afectats. 

 

Totes les que amb ocasió dels reconeixements previs i la informació que les diverses 

companyies subministrin al Contractista, així com les que pugui esbrinar-se mitjançant 

d'altres procediments, també es consideraran incloses a la relació reflectida en l'esmentat 

Plànol de Serveis Afectats, i per tant la seva reposició no serà objecte d'abonament. 

 

4.16. EXCAVACIÓ EN RASES 

 

Les rases tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el projecte o 

indiqui el Director d'Obra. El fons de la rasa s'anivellarà tot completant-se la rasa 

mitjançant una capa de sorra de menys de 10 cm de gruix. No es pagaran els 

despreniments de les rases. 

 
La classificació de les excavacions es farà en tres grups: 

 
1) Excavació en roca: 

Comprendrà la corresponent a totes les masses de roca, dipòsits estratificats i la de 

tots aquells materials que presentin característiques de roca massissa, cimentats 

tant sòlidament que únicament puguin ser excavats utilitzant explosius o martells 

pneumàtics o hidràulics. 

 
2) Excavació en terrenys de trànsit: 

Comprendrà la corresponent als materials formats per roques descomposades, 

terres molt compactades i totes aquelles en què per a la seva excavació sigui 

necessària la utilització de la pala excavadora pesada i, eventualment, explosius o 

martells pneumàtics. 

 

3) Excavació en terra: 

Comprendrà la corresponent a tots els materials no inclosos en els apartats anterior. 

 
El pagament es farà per m3 realment excavat, mesurat per diferència entre les dades 

inicials, preses immediatament abans dels treballs, i les dades finals preses 

immediatament després de finalitzar-los. 

 
El Contractista presentarà aquestes dades inicials a la conformitat del Director d'obra, que 

hi donarà el vist i plau, si s'escau.ESGOTAMENTS 

 

Si no s'ha indicat el contrari en el Pressupost, els esgotaments es pagaran sempre que 

superin el cabal de cinc litres per segon.  

 

Fins aquest volum correrà a càrrec del Contractista evacuació de l'aigua que trobi a l'obra. 

 

Quan el cabal superi la xifra indicada, es pagarà el m3 d'aigua que s'hagi d'eliminar. 

 

4.17. TRENCAMENT DE PAVIMENTS 

 

Els paviments es tallaran prèviament a una amplada una mica superior a la de la rasa, i 

després es demoliran amb la pròpia excavadora, martell pneumàtic o hidràulic, mall, etc. 

 

S'abonaran per les unitats i preus que constin al Quadre de Preus núm. 1. 

 

4.18. REBLERT DE RASES, TERRAPLENS I PEDRAPLENS 

 

4.18.1. Reblert de rases on s'han instal·lat canonades 

 

No es permetrà compactar directament a sobre de les canonades fins que hi hagi una 

tongada de reblert d'un mínim de 50 cm mesurats des de sobre de la clau de la canonada. 

 

Per aquest motiu, la canonada reposarà sobre una capa de 10 cm de reblert seleccionat 

de volum estable encara que hi hagin canvis d'humitat, generalment sorra o sauló. El 

cobriment es farà amb el mateix material fins a 10 o 15 cm per sobre de la clau del tub a fi 

de que la tongada de sol no seleccionat, la que realment s'ha de compactar, tingui un gruix 
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raonable. 

 

La compactació haurà d'assolir una densitat del 98 % al 100 % de la obtinguda a l'assaig 

de Proctor Modificat. 

 

4.19. MORTER DE CIMENT 

 

Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Els 

materials han estat ja definits en el capítol de Materials Bàsics. 

 

El morter de ciment que s'utilitzarà en aquestes obres estarà constituït per 500 kg de 

ciment P-250 per m3 de morter i 950 litres d'àrid fi per m3 de morter. S'utilitzarà en obres 

de paleta i arrebossats. 

 

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un pis 

impermeable. 

 

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color 

uniforme. A continuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per a què, 

una vegada batuda la massa, tingui la consistència adient per a la seva aplicació a l'obra. 

 

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, es rebutjarà tot el que hagi 

començat a quallar i el que no hagi estat emprat en els 45 minuts que segueixen la 

pastada. 

 

4.20. FÀBRICA DE MAÓ 

 

Estarà constituïda per maons presos amb morter de ciment de 500 kg de ciment per m3 de 

pasta. 

 

Abans de la seva col·locació en obra, els maons hauran de ser saturats d'humitat, encara 

que ben escorreguts de l'excés d'aigua, per tal que no afegeixin aigua al morter. 

 

L'assentament del maó en murs i guardacantons s'executarà per filades horitzontals, tenint 

cura que no corresponguin en un mateix pla vertical les juntes de dues filades 

consecutives. 

 

Les juntes horitzontals no hauran de superar en cap punt els 15 mm i les juntes verticals 

no seran superiors a 9 mm. 

 

Les juntes en els paraments que s'hagin d’arrebossar i emblanquinar restaran sense 

reomplir del tot, per facilitar l'adherència de l’esquerdat o arrebossat, que completarà la 

seva reomplerta i produiran la impermeabilització de la fàbrica de maó. 

 

4.21. ESQUERDATS I ARREBOSSATS 

 

L'arrebossat s'executarà sobre superfícies acabades d’esquerdar. 

 

Abans d'executar l’esquerdat, es mullarà la superfície de la fàbrica, saturant-la d'humitat 

però sense deixar cap excés d'aigua que pugui afegir-se als morters. 

 

Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan aquestes siguin encara frescos, 

fregant prèviament la superfície per obtenir una bona adherència. 

 

L’arrebossat haurà de fer-se en general en una sola capa, tirant  el morter directament 

sobre la superfície a arrebossar, de forma que hi quedi adherit. Després s'allisarà 

convenientment, és a dir, pressionant amb força amb la paleta de fusta. Els arrebossats es 

mantindran humits per mitjà de recs molt freqüents durant el temps necessari per a què no 

es produeixin esquerdes per dessecació. 

 

S'aixecarà, picarà i refarà per compte del Contractista, tot aquell arrebossat que presenti 

esquerdes o que, pel so que produeixi en ser colpejat, o per altres indicis, es veies que 

estava, al menys parcialment, després del parament de la fàbrica. 
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4.22. DEMOLICIONS 

 

Es considerarà i abonarà com a demolició, i al preu que consti al Quadre de Preus núm. 1, 

qualsevol destrucció i reducció o regularització d'obra de fàbrica de qualsevol mena, fins i 

tot de formigó armat, boles de materials cimentats i blocs d'escullera, o elements 

susceptibles de càrrega independent del tipus d'estructura de formin, així com del volum i 

la ubicació, i els mitjans auxiliars emprats a la demolició. 

 

En cas que s'emprin explosius, el seu ús haurà de ser autoritzat per la Direcció facultativa. 

 
4.23. REPOSICIÓ DE FERMS 

 

El ferm dels vials que es travessin, es reposaran amb 12 cm de formigó H-150, com a 

mínim i capa de rodadura de 3 cm d'aglomerat asfàltic posat en calent, com a mínim, amb 

segellat de juntes. L'aspecte no desmereixerà de tal i com es trobaven al començament de 

les obres. 

 
4.24. INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES I ELÈCTRIQUES 

 

Els equips mecànics i elèctrics seran triats d'acord amb el que es diu quadre de preus i 

segons les condicions exigides pels plànols corresponents i les que dicti la Direcció d’Obra. 

 

El Contractista serà responsable de l'enginyeria (disseny, qualitat i rendiment) dels equips 

que subministri, tant si són de fabricació pròpia com si s'adquireixen a unes altres 

empreses. 

 

El Contractista, abans de començar la fabricació o comanda dels diferents equips, haurà 

de sol·licitar autorització de la Direcció Facultativa, amb previ lliurament de la 

documentació tècnica dels mateixos, amb totes les característiques de fabricació i 

funcionament. 

 

En el preu dels equips s’inclourà les connexions, fixacions i bancades necessàries per al 

seu correcte funcionament, a més a més de les proves de verificació. 

 

4.25. CONNEXIONS A LA XARXA EXISTENT 

 

El Contractista es responsabilitzarà estrictament de la connexió de les canonades en 

projecte amb la xarxa i dels enllaços entre canonades existents que figuren als plànols i 

que són necessaris per a la configuració del nou esquema d'abastament proposat.  

 

Tots els treballs que afectin a instal·lacions en servei, com és la connexió d'escomeses 

d'edificis, extensions de xarxes, buidat i posada en càrrega de la xarxa, etc. seran 

realitzats pel servei corresponent a càrrec del Contractista. 

 

Els treballs a càrrec del peticionari es faran quan s'hagin provat les instal·lacions a 

connectar, abstenint-se el constructor de fer prèviament cap connexió, ni tan sols als 

edificis a subministrar per la xarxa en construcció. 

 

Quan per a la realització dels treballs s’hagi d’interrompre el servei, s’avisarà prèviament 

als usuaris afectats i s’adoptaran totes les mesures, inclòs  treball nocturn, per reduir les 

afeccions al mínim. 

 

4.26. MUNTATGE DE CANONADES 

 

Totes les operacions de càrrega i descàrrega, apilonat de transport i magatzematge dels 

tubs, es faran amb les màximes precaucions per evitar que pateixin cops o desperfectes 

als caps o a les superfícies, i amb el vist i plau de la Direcció d’Obra. 

 

Els tubs de material plàstic no es podran emmagatzemar a l'intempèrie sense protegir-los 

de la radiació solar o de temperatures extremes. 

 

Els tubs es baixaran a la rasa amb precaució, fent servir els elements necessaris segons el 

seu pes i dimensions. 

 

Les rases es mantindran lliures d'aigua, i en previsió que s'omplin, es taparà el tub cada 
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vegada que s'interrompin els treballs. 

 

Quan la rasa tingui una pendent superior al 10%, el muntatge es farà en sentit ascendent. 

 

4.26.1. Canonades de PVC 

 

La realització de les juntes elàstiques es farà netejant curosament el cap i la copa, i 

acoblant-les. 

 

Es procurarà que el tub serpentegi dins la rasa per preveure dilatacions. 

 

4.26.2. Canonades de polietilè 

 

Es tallaran els tubs a escaire del seu eix. 

 

Els tubs de polietilè de baixa densitat es xafranaran i entraran a pressió a dins de la copa 

del enllaç, lubricant-les amb aigua per facilitar l'operació. 

 

Els tubs de polietilè d’alta densitat se soldaran amb un aparell adequat i a la temperatura 

correcta, 210º +/- 10ºC. 

 

Els tubs de polietilè no s’estendran mai en línia recta, sinó serpentejant dins la rasa per 

preveure els efectes de la dilatació. 

 

4.27. PROVES DE RECEPCIÓ DE CANONADES DE CLAVEGUERAM 

 

Les canonades que s’instal·lin se sotmetran als següents tipus de proves: 

   - Prova per tram. 

   - Revisió general. 

 

4.27.1. Proves per trams 

 

Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els 

accessoris de la conducció.  

• Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 

• El director de l’Obra definirà els trams a provar. 

• Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la 

rasa, s’informarà al Director d’Obra per fer les proves. 

• Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides 

fins el pou aigües amunt del tram a provar. 

• Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els 

tubs, junts i pous. 

• A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que 

permeti la detecció de pèrdues. 

• En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels 

trams amb pèrdues i es farà una nova prova. 

• Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 

 

4.27.2. Revisió general 

 

Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament 

de la xarxa, abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres 

de descàrrega, si existeixen, verificant el pas 

correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 

El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
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5. CAPÍTOL - V: MESURAMENT, VALORACIÓ I PAGAMENT 
 

5.1. RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS D'OBRES EXECUTADES 

 

Als primers dies de cada mes, el Director d'obra farà una relació valorada de les obres 

executades durant l'anterior mes. 

 

5.2. DEFINICIÓ I PAGAMENT DEL M3 D'EXCAVACIÓ EN RASA 

 

S'entendrà per rasa tota excavació feta en sentit longitudinal i que tingui una relació entre 

la seva amplada en el fons i la seva profunditat mitja en l'eix, menor de dos. No s'entendrà 

per rasa cap excavació que tingui una o algunes de les seves dimensions transversals 

superiors a 6 metres. 

 

El preu corresponent comprèn l'execució completa d'aquesta d'acord amb les dades 

confirmades en els plànols del Projecte segons sigui la classe de terreny. 

 

5.3. PAGAMENT DE DESPRENIMENTS 

 

En general no seran pagats els despreniments, exceptuant aquells casos en que es pugui 

comprovar que han estat deguts a força major. Mai no ho seran els deguts a negligència 

del Contractista o a no haver complert les ordres del Director d'obra. 

 
5.4. PAGAMENT DE LES OBRES DE FÀBRICA 

 
Seran pagades al Contractista les obres de fàbrica executades segons les condicions i 

d'acord amb els plànols del projecte o amb les modificacions introduïdes pel Director 

d'obra al replanteig i durant l'execució de l'obra, que constarà de plànols de detall o ordres 

escrites. 

 

S'abonaran pel seu volum o superfície, d'acord amb el que s'especifica en els 

corresponents preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1. 

 

En cap cas seran pagats els excessos d'obra de fàbrica que per la seva conveniència o 

altres causes executi el Contractista. 

 
5.5. EQUIPS 

 
5.5.1. Màquines i elements que formen part de les instal·lacions 

 

Els que constitueixen una unitat per ells mateixos, es mesuraran i valoraran per unitats al 

preu que per a cadascuna figura al quadre de Preus n.1, que sempre fa referència a unitat 

col·locada, provada i en perfectes condicions de funcionament. 

 

De la maquinària i d'altres elements que es construeixin a taller o fàbrica, podrà abonar-se 

una 75% de l'import que s'estableix per a cada material al quadre de Preus n.2, quan ja 

siguin dipositats a l'obra. 

 

5.6. MITJANS AUXILIARS 

 

No s'abonarà cap quantitat en concepte de mitjans auxiliars entenent-se que tots els que 

calguin han d’aparèixer en els corresponents preus de les diverses unitats d'obra 

consignades en el quadre de Preus n.1 del projecte. 
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6. CAPÍTOL - VI: DISPOSICIONS GENERALS 
 

6.1. REPRESENTANT DE L'ADMINISTRACIÓ I DEL CONTRACTISTA 

 

El Contractista designarà un tècnic titulat, amb categoria suficient des del punt de vista 

legal i tècnic, perquè es responsabilitzi de l'obra durant la seva execució. La designació 

d'aquest tècnic haurà de serà provada pel Director de l'Obra que serà el representant legal 

de l'Administració. 

 

Qualsevol canvi que el contractista desitgi fer, respecte els seus representants, deurà 

comunicar-ho a la direcció facultativa, el relleu no es podrà fer fins que aquesta accepti les 

persones nomenades. 

 

Quan no es compleixi el que s’ha esmentat anteriorment, seran efectives les ordres i 

modificacions que es trametin al personal de més categoria tècnica dels empleats o 

operaris de qualsevol ram, que dependents de la contracta, intervinguin a les obres i en 

absència de tots ells, les dipositades en la residència de l’oficina del contractista, en les 

hores d’oficina. 

 

Per manca de respecte i obediència a la direcció facultativa o al personal encarregat de la 

vigilància de les obres, per incapacitat o per actes que comprometin o pertorbin el bon curs 

dels treballs, el contractista, estarà obligat a substituir els seus empleats o operaris, a 

requeriment de la direcció facultativa. 

 

6.2. SEGURETAT PÚBLICA I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT 

 

El Contractista prendrà totes les mesures de precaució necessàries durant l'execució de 

les obres per tal de protegir el públic i facilitar el trànsit. 

 

Mentre duri l'execució de les obres, es mantindran a tots el punts on sigui necessari, i per 

tal de preservar l'adequada seguretat del trànsit aliè, els senyals de balisa preceptius. La 

permanència d'aquests senyals haurà de ser garantida per les vigilàncies que calguin. 

 

Tant els senyals com els jornals dels vigilants aniran a compte del Contractista. 

 

Les obres s'executaran de forma que el trànsit aliè a l'obra, a les zones que afecti camins i 

serveis existents, trobi en tot moment un pas de bones condicions de viabilitat, i si calgués 

es farien, a expenses del Contractista, camins provisionals per tal de desviar-lo. 

 

Mai no podrà ser tancat al trànsit un camí actualment existent sense prèvia autorització per 

escrit de la Direcció de l'Obra, i el Contractista haurà de prendre mesures per obrir el camí 

al trànsit, si fos necessari, de forma immediata; serien seves, en aquest cas, les 

responsabilitats que se'n poguessin derivar. 

 

6.3. MESURES DE SEGURETAT ALS TREBALLS 

 

El Contractista s'haurà d'atenir a les mesures legals en matèria de Seguretat i Salut al 

Treball, i en particular, a les prescripcions del Pla de Seguretat  corresponent. 

 

Com a element primordial de seguretat s'establirà tota la senyalització que sigui necessària 

tant durant el desenvolupament de les obres com durant la seva explotació, i tant pel que 

fa a perills existents com pel que fa a les limitacions de les estructures. Per això s'usaran, 

quan existeixin, els corresponents senyals vigents establerts pel Ministeri d'Obres 

Públiques i, en el seu defecte, per altres departaments i organismes nacionals i/o 

internacionals. 

 

Se subratlla la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments 

vigents per al emmagatzematge d'explosius i carburants. 

 

El Contractista haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i 

exteriors de les construccions, i evacuar les deixalles i la brossa. 

 

6.4. RESPONSABILITAT PER DANYS I PERJUDICIS 
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El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i 

perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 

servei públic o privat com a conseqüència dels actes, omissions o negligència del personal 

que té al seu càrrec o d'una deficient organització de les obres. 

 

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a la seva costa, 

adequadament. 

 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades a la 

seva costa, tot restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament els 

danys i perjudicis causats. 

 

6.5. DESPESES DIVERSES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

 

El Contractista tindrà la obligació de muntar i conservar pel seu compte tots els 

subministraments i instal·lacions que siguin necessaris per a la correcta i completa 

execució de les obres així com per a l'ús del personal que hi treballi. 

 

No tindrà cap repercussió sobre els preus d'aquest Projecte l'Impost sobre el Valor Afegit. 

 

Aniran a compte del Contractista les possibles indemnitzacions per danys causats a 

tercers amb motiu de l'execució de les obres.  

El Contractista haurà de satisfer les despeses de replantejament i liquidació del Projecte. 

Es formularan per part del Servei Tècnic els corresponents Pressupostos, els imports dels 

quals, respectivament, no excediran de l'u i mig (1,5) per cent i de l'u (1) per cent, tot això 

sempre en referència al pressupost de liquidació de les obres d'acord amb les disposicions 

vigents. 

 

Així mateix aniran a càrrec del Contractista totes les despeses d'assaigs i proves de les 

diferents unitats de l'obra que es realitzin durant la seva execució, fins a un import màxim 

de l'u per cent (1%) del Pressupost d'execució per Contracte.  

 

Qualsevol assaig que no hagi donat un resultat satisfactori o que no ofereixi l'adequada 

garantia a judici del Director d'obra, s'haurà de repetir a càrrec del Contractista, fins i tot si 

amb això se supera l'import màxim anteriorment expressat. 

 

6.6. SUBCONTRACTES 

 

Cap part de les obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ de la Direcció 

de l'Obra. 

 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte s'hauran de formular per escrit, amb 

suficient antelació i aportant les dades necessàries sobre aquest subcontracte, així com 

l'organització que s'ha de realitzar. L'acceptació del subcontracte no eximirà el Contractista 

de la seva responsabilitat contractual. 

 

6.7. CONSERVACIÓ DEL PAISATGE 

 

El Contractista prestarà atenció a l'efecte que les diferents operacions i instal·lacions que 

hagi de fer per a la consecució del contracte puguin tenir damunt l'estètica i el paisatge de 

les zones on se situïn les obres. 

 

En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, baranes i altres elements que 

puguin ser danyats durant les obres, estiguin adequadament protegits per tal d'evitar 

possibles destrosses, que, si es produïssin, serien restaurades a la seva costa. 

 

Així mateix tindrà cura de l'emplaçament i del sentit estètic de les seves instal·lacions, 

construccions, dipòsits i arreplegues, que, en tot cas, hauran de ser prèviament autoritzats 

per escrit per la Direcció de l'obra. 

 

6.8. NETEJA FINAL DE LES OBRES 

 

Un cop s'hagin acabat les obres, totes les instal·lacions dispositius, etc. construïts amb 

caràcter temporal per al servei de l'obra, hauran de ser enderrocats abans de la recepció 
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de les obres. 

 

Tot això es durà a terme de forma que les zones afectades quedin completament netes i 

en condicions estètiques. Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i per 

tant, no seran objecte d'abonaments directes per llur realització. 

 

6.9. REVISIÓ DE PLÀNOLS I MESURES 

 

El Contractista haurà de revisar, immediatament després de rebre'ls, tots els plànols que li 

hagin estat facilitats, i haurà d’informar amb rapidesa a la Direcció d'Obra sobre qualsevol 

errada o omissió que hi apreciï. 

 

Les cotes dels plànols es preferiran a les mesures a escala. 

 

Els plànols a major escala hauran de ser preferits als de menor escala. 

 

A petició de la Direcció de l'Obra, el Contractista presentarà tots els plànols de detall que 

es considerin necessaris per a l'execució de les obres contractades. 

 

6.10. OBRES NO PREVISTES EN EL PROJECTE 

 

Si durant la execució de les obres sorgís la necessitat de dur a terme alguna obra de petita 

importància no prevista en aquest i degudament autoritzada pel Director d'obra, es podrà 

realitzar d'acord amb les normes generals d'aquest Plec i amb les instruccions que sobre 

aquest punt dicti el Director d'obra, tot realitzant l'abonament de les diferents partides als 

preus que per a aquestes figurin en el quadre núm. 1. 

 

Si per a la valoració d'aquestes obres no previstes no fossin suficients els esmentats 

preus, se'n fixaran uns de contradictoris, d'acord amb el que s'estableix sobre aquest punt 

la Reglamentació vigent de contractació pública. 

 

6.11. PLA D'EXECUCIÓ 

 

El Contractista estarà obligat a presentar a la Direcció de l'Obra, en el termini de quinze 

(15) dies hàbils a partir de la data de comprovació del replantejament, un Pla d'Execució. 

 

L'esmentat Pla d'Execució inclourà un Programa de Treball amb especificació dels plans 

parcials i dates d'acabament de les diferents unitats d'obra compatibles amb el termini total 

d'execució. Aquest Programa de Treball es realitzarà d'acord amb les especificacions 

assenyalades en aquest Plec. 

 

Per altra banda i al llarg de la realització de les obres, el Contractista presentarà 

obligatòriament a la Direcció de l'Obra, cinc (5) dies abans de finalitzar cada mes, el 

programa dels treballs a realitzar al mes següent. 

 

El Contractista designarà en el Pla proposat el Tècnic legal i tècnicament competent 

segons el cas, que com a cap de l'organització el representi a peu d'obra, així com tots els 

altres titulats amb llurs noms i atribucions respectives. Els esmentats tècnics estaran 

capacitats per tractar i resoldre en qualsevol moment, amb l'Administració les gestions que 

sorgeixin referents a la construcció i programació de les obres. Així mateix el Contractista 

haurà d'augmentar els mitjans auxiliars i personal tècnic, sempre que la direcció de l'obra 

comprovi la insuficiència de l'existent, per al normal desenvolupament de les obres en els 

terminis previstos. 

 

6.12. CONSTRUCCIONS AUXILIARS I PROVISIONALS 

 

El Contractista resta obligat a construir pel seu compte i retirar en acabar les obres, totes 

les edificacions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei i 

instal·lacions sanitàries necessàries. 

 

Totes aquestes obres estaran supeditades a la Direcció de l'Obra. 

 

En acabar l'obra, hauran de ser retirades aquestes instal·lacions, i es procedirà per la 
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Contracta, a la neteja dels llocs ocupats per aquestes i deixant-los, en tot cas, nets i lliures 

d'immundícies. 

 

Si, previ avís i en un termini de trenta (30) dies a partir d'aquest, el Contractista no hagués 

procedit a la retirada de totes les seves instal·lacions, eines, materials, etc. després de 

l'acabament de l'obra, la Direcció de l'Obra els pot manar retirar per compte del 

Contractista. 

 

6.13. RESCISSIONS 

 

Es consideren causes de rescissió del contracte per part de la propietat, les que 

s’anomenen a continuació: 

 

1. La suspensió de l’obra començada, i en tot cas, sempre que per causes alienes a la 

contracta, no es comenci l’obra adjudicada dins el termini de tres mesos, a partir de 

l’adjudicació. 

2. L’incompliment de les condicions del contracte quan impliqui deixadesa o mala fe, 

amb perjudici dels interessos de l’obra. 

3. Per sobrepassar-se amb dos mesos el termini d’execució de les obres, sense 

haver-se acabat. 

 

Es consideraran causes suficients de rescissió del contracte per part del contractista: 

 

1. La modificació del projecte de tal manera que representin alteracions fonamentals 

del mateix, i en qualsevol cas, sempre que la variació del pressupost d’execució 

d’aquestes modificacions, representi més o menys del 25%, com a mínim de 

l’import d’aquell. 

2. El no pagament d’alguna de les quantitats endeutades i conformades sense causa 

justificada. 

 

 

6.14. PROVES A EFECTUAR ABANS DE LA RECEPCIÓ 

 

Un cop acabades les obres, se sotmetran a les proves de resistència i funcionament que 

ordeni el Director d'obra, d'acord amb les especificacions i normes en vigor, així com amb 

les prescripcions del present Plec. Totes aquestes proves aniran a compte del 

Contractista. 

 

6.15. RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 

Per procedir a la recepció de les obres serà necessària l’assistència de la propietat o 

representació autoritzada (que pot recaure en la direcció facultativa), de la direcció 

facultativa de l’obra i del contractista o el seu representant, prèviament autoritzat. Del 

resultat de la recepció s’estendrà una acta per triplicat signada pels tres assistents legals 

abans nomenats. 

 

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades d’acord a les condicions 

establertes, es donaran per rebudes, començant a córrer en aquesta data el termini de 

garantia que assenyala el plec de condicions particulars de l’obra. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es faran constar a l’acta i 

s’especificaran en la mateixa, les concretes instruccions que la direcció facultativa 

assenyala al contractista per solucionar els defectes observats, fixant un termini per 

esmenar’-les acabat el qual s’efectuarà un nou reconeixement en idèntiques condicions a 

les esmentades en els paràgrafs anteriors, a fi de precedir de nou a la recepció de l’obra. 

Si el contractista no hagués complert, es declararà rescindida la contracta amb la pèrdua 

de finança, sempre que la propietat no li donés un nou i improrrogable termini. 

 

6.16. TERMINI D'EXECUCIÓ I DE GARANTIA DE LES OBRES 

 

S'estableix un termini de VUIT (8) SETMANES per a la realització de les obres definides 

en aquest Projecte. 
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El termini de garantia serà de DOTZE (12) mesos i es començarà a comptar-se a partir de 

la data en que sigui formalitzada la recepció de les obres i instal·lacions. 

 

Durant aquest termini el Contractista s'atindrà a allò que es prescriu en els articles 171 i 

següents del Reglament General de Contractació. El Contractista percebrà per aquest 

concepte la partida alçada corresponent al Pressupost, afectada del coeficient de 

subhasta. Si en efectuar el reconeixement de les obres, alguna d'elles no es trobés de 

rebut, es concedirà un temps per tal d'esmenar els defectes amb un nou termini de 

garantia, sempre menor d'un any, que fixarà el Director d'obra, sense que el Contractista 

tingui dret a cap indemnització per aquest concepte. 

 

 

 

 

Tarragona, novembre de 2011 

 

 

 

 

Marta Casanova Gràcia 

Enginyera Industrial 

Col·legiada Nº 14.936 
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Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 01  RASA COL·LECTOR 500

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Talls (u) Longitud (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 2,000 135,000 270,000 C#*D#*E#*F#
3 Reixa interceptora 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió a pou 2722 2,000 5,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

2 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplària (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 135,000 1,000 135,000 C#*D#*E#*F#
3 Reixa interceptora 10,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 Connexió a pou 2722 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 10 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

4 FD5KM28E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al
formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondària (m)
2 Cata serveis elèctrics BT soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Cata serveis gas soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 Cata serveis aigües soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,500

8 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat mitj
2 135,000 0,800 1,500 162,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 162,000

9 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a protecció de canonades. col·locat i
compactat segons el plec de prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m) Correcció tub (
2 135,000 0,800 0,700 -26,507 49,093 C#*D#*E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 49,093

10 G921201J m3 Subbase  de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 135,000 0,800 0,200 21,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

11 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 24,400 24,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,400

12 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 49,093 49,093 C#*D#*E#*F#
3 Tot-u 21,600 21,600 C#*D#*E#*F#
4 Sorra aport. 24,400 24,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,093

13 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 135,000 1,000 0,200 27,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió pou 2722 5,000 1,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 02  RASA COL·LECTOR 630

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Talls (u) Longitud (m)
2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 2,000 100,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

2 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplària (m)
2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 100,000 1,200 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 10 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

4 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondaria (m)
2 Cata serveis elèctric BT soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Cata serveis gas soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
4 Cata serveis telefonia soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
5 Cata serveis aigües soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

5 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat mitj
2 100,000 1,000 1,500 150,000 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

6 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a protecció de canonades. col·locat i
compactat segons el plec de prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m) Correcció tub (
2 100,000 1,000 0,800 -33,081 46,919 C#*D#*E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 46,919

7 G921201J m3 Subbase  de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 100,000 1,000 0,200 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

9 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 46,919 46,919 C#*D#*E#*F#
3 Tot-u 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
4 Sorra aport. 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,919

10 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 100,000 1,200 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 03  RASA COL·LECTOR 800

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Talls (u) Longitud (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2746 2,000 135,000 270,000 C#*D#*E#*F#
3 Escomesa habitatge pou 2730 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 276,000

2 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplària (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2746 135,000 1,400 189,000 C#*D#*E#*F#
3 Escomesa habitatge pou 2730 3,000 0,500 1,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,500

3 G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 10 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2731 62,000 62,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,000

4 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 15 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2731 a pou 2748 140,000 140,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

5 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondària (m)
2 Cata serveis elèctrics BT soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
3 Cata serveis gas soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 G222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat mitj
2 202,000 1,200 1,575 381,780 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 381,780

7 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a protecció de canonades. col·locat i
compactat segons el plec de prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m) Correcció tub (
2 202,000 1,200 1,000 -116,167 126,233 C#*D#*E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 126,233

8 G921201J m3 Subbase  de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 202,000 1,200 0,200 48,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,480

9 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 34,520 34,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,520

10 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Euro



Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 126,233 126,233 C#*D#*E#*F#
3 Tot-u 48,480 48,480 C#*D#*E#*F#
4 Sorra aport. 34,520 34,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 209,233

11 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2746 135,000 1,400 0,200 37,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,800

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 04  RASA COL·LECTOR 1000 EN CREUAMENT RIERA

1 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplària (m)
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 1,700 13,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,600

2 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 15 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i càrrega amb les
terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondària (m)
2 Cata serveis soterrats 2,000 1,500 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

4 G222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Euro

Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat mitj
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 1,500 1,700 20,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,400

5 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a protecció de canonades. col·locat i
compactat segons el plec de prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m) Correció tub (
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 1,500 1,200 -7,224 7,176 C#*D#*E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 7,176

6 G921201J m3 Subbase  de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 8,000 1,500 0,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

7 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,100

8 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 7,176 7,176 C#*D#*E#*F#
3 Tot-u 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#
4 Sorra aport. 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,676

9 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 1,700 0,200 2,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,720
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Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 05  RASA ACTUACIÓ C/DEL SOL

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Talls (u) Longitud (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 Extrems 2,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplària (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

3 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat amb solera
de 15 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Profunditat mitj
2 2,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

5 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a protecció de canonades. col·locat i
compactat segons el plec de prescripcions tècniques.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m) Correcció tub (
2 2,000 1,000 0,800 -0,661 0,939 C#*D#*E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 0,939

6 G921201J m3 Subbase  de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
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2 2,000 1,000 0,200 0,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,400

7 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 0,897 0,897 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,897

8 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Sorra llit 0,939 0,939 C#*D#*E#*F#
3 Tot-u 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#
4 Sorra aport. 0,897 0,897 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,236

9 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Espessor (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 1,200 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

10 K9H1211A m2 Reposició de paviment densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix,
estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m)
2 Actuació C/del Sol 2,000 1,200 2,400 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 2,400

11 P3110004 u Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous de registre existents de qualsevol tipus i
dimensió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 2753 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2752 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
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Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 11  POUS COL·LECTOR 500

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Núm. Pou actual T Fondària pou (
2 6616 2,330 2,330 C#*D#*E#*F#
3 2720 0,840 0,840 C#*D#*E#*F#
4 7416 0,740 0,740 C#*D#*E#*F#
5 2722 0,970 0,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,880

2 GDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 50 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 6166 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2719 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 7416 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Pou nou 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Pou nou 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 2722 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 6616 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2719 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Fondaria mao
2 6616 0,830 0,830 C#*D#*E#*F#
3 2719 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#
4 7416 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#
5 Pou nou 1 0,660 0,660 C#*D#*E#*F#
6 Pou nou 2 0,824 0,824 C#*D#*E#*F#
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7 2722 0,520 0,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,934

5 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 6616 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2719 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Escomesa a pou 7416 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 12  POUS COL·LECTOR 630

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Núm. Pou actual T Fondària pou (
2 2727 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,400

2 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Pou nou 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2727 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Fondaria mao
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2 Pou nou 3 1,010 1,010 C#*D#*E#*F#
3 2727 1,206 1,206 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,216

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 13  POUS TRAM COL·LECTOR 800

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Núm. Pou actual T Fondària pou (
2 2730 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
3 2729 0,750 0,750 C#*D#*E#*F#
4 2731 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#
5 2732 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
6 2738 1,580 1,580 C#*D#*E#*F#
7 2745 1,080 1,080 C#*D#*E#*F#
8 2746 1,050 1,050 C#*D#*E#*F#
9 2742 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

10 4748 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,490

2 GDB2766H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 2730 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2731 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2732 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 2738 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 2745 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 2746 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Pou nou 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2742 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 4748 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i
d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 T Unitats (u)
2 Pou nou 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2742 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 4748 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Fondaria mao
2 2730 1,184 1,184 C#*D#*E#*F#
3 2731 1,395 1,395 C#*D#*E#*F#
4 2732 1,424 1,424 C#*D#*E#*F#
5 2738 1,267 1,267 C#*D#*E#*F#
6 2745 0,767 0,767 C#*D#*E#*F#
7 2746 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#
8 Pou nou 5 1,340 1,340 C#*D#*E#*F#
9 2742 1,512 1,512 C#*D#*E#*F#

10 4748 1,609 1,609 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,198

5 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Pou nou 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2742 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 4748 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Escomesa a pou 2730 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Escomesa a pou 2731 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 Escomesa a pou 2732 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Escomesa a pou 2746 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Escomesa a pou 2742 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 PA000003 PA Partida alçada per demolició i reconstrucció dels pous 2744 i 2743 en cas que interfereixin la instal·lació del
sobreeixidor de 1000 a la riera, inclós càrrega i transport a abocador autoritzat.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PA000004 u Partida sobreeixidor de 1000

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 14  POUS TRAM COL·LECTOR 1000 EN CREUAMENT RIERA

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Núm. Pou actual T Fondària pou (
2 2740 1,480 1,480 C#*D#*E#*F#
3 2741 1,510 1,510 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,990

2 GDB278GM u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de planta 1,8x1,8 m per a tub de
diàmetre 100 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Pou nou 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2740 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2741 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Fondaria mao
2 Pou nou 4 0,778 0,778 C#*D#*E#*F#
3 2740 1,022 1,022 C#*D#*E#*F#
4 2741 0,987 0,987 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,787
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4 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 100X60X70 cm, amb junt de
goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la
obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 2740 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2741 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 15  POUS ACTUACIÓ C/DEL SOL

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Núm. Pou actual T Fondària pou (
2 2753 1,180 1,180 C#*D#*E#*F#
3 2752 1,230 1,230 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,410

2 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m per a tub de
diàmetre 60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 2753 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2752 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Fondaria mao
2 2753 0,730 0,730 C#*D#*E#*F#
3 2752 0,780 0,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,510

4 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Escomesa a pou 2753 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Escomesa a pou 2752 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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Llarga TM de Tarragona

AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 01  OBRA CIVIL
Titol 3 21  ASFALTAT I PINTAT

1 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes
i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m)
2 Tram col·lector 500 135,000 4,500 607,500 C#*D#*E#*F#
3 Tram col·lector 600 135,000 4,300 580,500 C#*D#*E#*F#
4 Tram col·lector 800 91,500 4,100 375,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.563,150

2 K9H1211A m2 Reposició de paviment densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix,
estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m)
2 Tram col·lector 500 135,000 5,500 742,500 C#*D#
3 Tram col·lector 600 135,000 5,500 742,500 C#*D#
4 Tram col·lector 800 91,500 5,500 503,250 C#*D#

TOTAL AMIDAMENT 1.988,250

3 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram asfaltat col·lector 500 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram asfaltat col·lector 600 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
4 Tram asfaltat col·lector 800 91,500 91,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,500

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u) Àrea (m2)
2 Fletxes 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#
3 Cediu pas 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Illeta creuament C/Tramuntana 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Creuament C/Tramuntana 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm
d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

7 P3110004 u Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous de registre existents de qualsevol tipus i
dimensió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 6616 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2719 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 7416 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Pou nou 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Pou nou 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 2722 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Pou nou 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2727 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 2730 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 2731 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 2732 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 2738 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 2745 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 2746 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 Pou nou 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 2753 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
18 2752 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 02  MUNTATGE COL·LECTORS I TAPES DE POUS
Titol 3 01  COL·LECTOR 500

Euro
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1 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram pou 6616 a Pou nou 2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#
3 Connexió pou 2722 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 140,000

2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre  de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 6616 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2719 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 7416 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 Pou nou 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Pou nou 2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 2722 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 02  MUNTATGE COL·LECTORS I TAPES DE POUS
Titol 3 02  COL·LECTOR 630

1 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram Pou nou 2 a pou 2727 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre  de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Pou nou 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2727 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 02  MUNTATGE COL·LECTORS I TAPES DE POUS

Euro
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Titol 3 03  COL·LECTOR 800

1 GD7FF375 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal, 855/775 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2727 a pou 2748 202,000 202,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 202,000

2 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Escomesa habitatge pou 2730 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre  de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 2730 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2731 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2732 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 2738 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 2745 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 2746 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 Pou nou 5 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 2742 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 4748 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 02  MUNTATGE COL·LECTORS I TAPES DE POUS
Titol 3 04  COL·LECTOR 1000 EN CREUAMENT RIERA

1 GD7FH375 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal, 1072/970 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram Pou nou 4 i pou 2741 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Euro
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2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre  de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Pou nou 4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2740 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 2741 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 02  MUNTATGE COL·LECTORS I TAPES DE POUS
Titol 3 05  COL·LECTOR 630 ACTUACIÓ C/DEL SOL

1 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis interior NE
prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 Tram pou 2753 a pou 2752 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre  de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 Pou nou 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 2727 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 03  PROVISIONALS CLAVEGUERAM

1 P3110003 m Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per col·locació de nova canonada amb la xarxa en càrrega i en
funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada PEAD 140mm i sistema de
bombament entre ells, i tots aquells altres treballs necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova
canonada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m)
2 438,000 438,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 438,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS

Euro
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Titol 3 01  COL·LECTOR 500

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondària (m) Volum (m3)
2 Asfalt 135,000 5,500 0,100 74,250 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 150,000 1,000 0,200 30,000 C#*D#*E#*F#
4 Terres 162,000 162,000 C#*D#*E#*F#
5 Cates 13,500 13,500 C#*D#*E#*F#
6 Esponjament 10% s/ 279,750 27,975 27,975 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 307,725

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 02  COL·LECTOR 630

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondària (m) Volum (m3)
2 Asfalt 100,000 5,500 0,100 55,000 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 100,000 1,200 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#
4 Terres 150,000 150,000 C#*D#*E#+F#
5 Terres cates 18,000 18,000 C#*D#*E#+F#
6 Esponjament 10% s/ 247,000 24,700 C#*D#*E#+F#

TOTAL AMIDAMENT 247,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 03  COL·LECTOR 800

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondària (m) Volum (m3)
2 Asfalt 135,000 5,500 0,100 74,250 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 135,000 1,400 0,200 37,800 C#*D#*E#*F#
4 Terres 381,780 381,780 C#*D#*E#*F#
5 Cates 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
6 Esponjament 10% s/ 502,830 50,283 50,283 C#*D#*E#*F#

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 553,113

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 04  COL·LECTOR 1000 EN CREUAMENT RIERA

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondària (m) Volum (m3)
2 Formigó 8,000 1,700 0,200 2,720 C#*D#*E#*F#
3 Terres 20,400 20,400 C#*D#*E#+F#
4 Cates 4,500 4,500 C#*D#*E#+F#
5 Esponjament 10% s/ 27,620 2,762 2,762 C#

TOTAL AMIDAMENT 30,382

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 04  GESTIÓ DE RESIDUS
Titol 3 05  COL·LECTOR 630 ACTUACIÓ C/DEL SOL

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de
7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud (m) Amplada (m) Fondària (m) Volum (m3)
2 Asfalt 2,000 1,200 0,100 0,240 C#*D#*E#*F#
3 Formigó 2,000 1,200 0,200 0,480 C#*D#*E#*F#
4 Terres 2,400 2,400 C#*D#*E#+F#
5 Esponjament 10% s/ 3,120 0,312 0,312 C#

TOTAL AMIDAMENT 3,432

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 05  IMPREVISTOS

1 PA000001 PA Partida alçada d'imprevistos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PA000002 u Afectacions a altres serveis

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 89_11 CALA ROMANA
Capítol 06  SEGURETAT I SALUT

1 S1Z0004 u Seguretat i salut a l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats (u)
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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Pàg.: 1

F9265H11P-1 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

110,40 €

(CENT DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

FBA18110P-2 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,53 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

FBA21111P-3 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,06 €

(DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

FBA31110P-4 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,47 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FD5KM28EP-5 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

145,47 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

FD5Z3K38P-6 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

43,33 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

FD5ZAKFJP-7 u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

117,95 €

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

G2194AK5P-8 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,73 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

G219Q105P-9 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

G21D1111P-10 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

G21D1221P-11 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,09 €

(SET EUROS AMB NOU CENTIMS)

Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
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G21DGU02P-12 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

9,96 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

G2220A13P-13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i
càrrega amb les terres deixades a la vora

130,44 €

(CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

G222H123P-14 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

53,12 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G222H223P-15 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

50,10 €

(CINQUANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)

G228AB0FP-16 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

11,48 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

G228M002P-17 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a protecció de
canonades. col·locat i compactat segons el plec de prescripcions tècniques.

32,67 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

G2A11000P-18 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,98 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

G2R4B039P-19 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós.

11,55 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

G921201JP-20 m3 Subbase  de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 24,64 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GBA6U150P-21 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5
cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

222,15 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

GD7F6375P-22 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

22,97 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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GD7FC375P-23 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

89,37 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

GD7FD375P-24 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

100,88 €

(CENT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

GD7FF375P-25 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal, 855/775 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

162,26 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

GD7FH375P-26 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal, 1072/970 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

236,33 €

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

GDB2742BP-27 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
per a tub de diàmetre 50 cm

29,59 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

GDB2742DP-28 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
per a tub de diàmetre 60 cm

29,47 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

GDB2766HP-29 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm

52,13 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

GDB278GMP-30 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de planta
1,8x1,8 m per a tub de diàmetre 100 cm

165,61 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

GDD1AB28P-31 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

332,37 €

(TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

GDD1U130P-32 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

253,32 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

GDD1U170P-33 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

132,02 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)
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GDDZ3174P-34 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter

123,26 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

K9H1211AP-35 m2 Reposició de paviment densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de
10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall

27,56 €

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

M219UF42P-36 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,97 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

P3110001P-37 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials. 256,00 €

(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)

P3110003P-38 m Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per col·locació de nova canonada amb la
xarxa en càrrega i en funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre
amb canonada PEAD 140mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada.

14,50 €

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

P3110004P-39 u Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous de registre existents
de qualsevol tipus i dimensió.

96,71 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

PA000001P-40 PA Partida alçada d'imprevistos 10.500,00 €

(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)

PA000002P-41 u Afectacions a altres serveis 2.000,00 €

(DOS MIL EUROS)

PA000003P-42 PA Partida alçada per demolició i reconstrucció dels pous 2744 i 2743 en cas que interfereixin la
instal·lació del sobreeixidor de 1000 a la riera, inclós càrrega i transport a abocador autoritzat.

5.000,00 €

(CINC MIL EUROS)

PA000004P-43 u Partida sobreeixidor de 1000 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

S1Z0004P-44 u Seguretat i salut a l'obra. 7.600,00 €

(SET MIL SIS-CENTS EUROS)
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P-1 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat

110,40 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 81,90000 €

Altres conceptes 28,50000 €

P-2 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

0,53 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,13459 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,03050 €

Altres conceptes 0,36491 €

P-3 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm 0,5/0,5, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

2,06 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 0,97639 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,23510 €

Altres conceptes 0,84851 €

P-4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual

8,47 €

BBA11000 kg Pintura reflectora per a senyalització 3,88844 €

BBA1M000 kg Microesferes de vidre 0,92963 €

Altres conceptes 3,65193 €

P-5 FD5KM28E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

145,47 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 16,28050 €

B0111000 m3 Aigua 0,00238 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,63013 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 15,19980 €

Altres conceptes 113,35719 €

P-6 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

43,33 €

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves 31,20000 €

Altres conceptes 12,13000 €

P-7 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i
col·locada ancorada al formigó

117,95 €

BD5ZAKF0 u Reixa per a interceptor, de fosa grisa  de 982x490x76 mm i 145 kg de pes 114,95000 €

Altres conceptes 3,00000 €

P-8 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

6,73 €
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Altres conceptes 6,73000 €

P-9 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de
20 cm

3,92 €

Altres conceptes 3,92000 €

P-10 G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 10 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,04 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-11 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat amb solera de 15 cm  de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

7,09 €

Altres conceptes 7,09000 €

P-12 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

9,96 €

Altres conceptes 9,96000 €

P-13 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i
càrrega amb les terres deixades a la vora

130,44 €

Altres conceptes 130,44000 €

P-14 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

53,12 €

Altres conceptes 53,12000 €

P-15 G222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

50,10 €

Altres conceptes 50,10000 €

P-16 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat
de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95 % PM

11,48 €

Altres conceptes 11,48000 €

P-17 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a protecció de
canonades. col·locat i compactat segons el plec de prescripcions tècniques.

32,67 €

B0111000 m3 Aigua 0,00357 €

B031U200 t Sorra de riu rentada i cirvellada 20,37000 €

Altres conceptes 12,29643 €

P-18 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació 9,98 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,98000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós.

11,55 €

B1Z27LP1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada del 3,00000 €
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Altres conceptes 8,55000 €

P-20 G921201J m3 Subbase  de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98 % del PM 24,64 €

B0111000 m3 Aigua 0,05950 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 21,73500 €

Altres conceptes 2,84550 €

P-21 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, de 5
cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la part proporcional de elements terminals i fixada al
paviment

222,15 €

BBMAU150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines reflectants i antilliscants, 198,64000 €

Altres conceptes 23,51000 €

P-22 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

22,97 €

BD7F6370 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, lli 22,40000 €

Altres conceptes 0,57000 €

P-23 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

89,37 €

BD7FC370 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, lli 88,61000 €

Altres conceptes 0,76000 €

P-24 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

100,88 €

BD7FD370 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, lli 99,85000 €

Altres conceptes 1,03000 €

P-25 GD7FF375 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal, 855/775 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

162,26 €

BD7FF370 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, lli 160,50000 €

Altres conceptes 1,76000 €

P-26 GD7FH375 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal, 1072/970 mm i p/p de junt, classe SN8, llis
interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de rasa.

236,33 €

BD7FH370 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de junt, classe SN8, 234,12000 €

Altres conceptes 2,21000 €

P-27 GDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
per a tub de diàmetre 50 cm

29,59 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 20,49107 €

Altres conceptes 9,09893 €

P-28 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1x1 m
per a tub de diàmetre 60 cm

29,47 €
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 20,36421 €

Altres conceptes 9,10579 €

P-29 GDB2766H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm

52,13 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 36,28225 €

Altres conceptes 15,84775 €

P-30 GDB278GM u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix mínim i de planta
1,8x1,8 m per a tub de diàmetre 100 cm

165,61 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 115,38310 €

Altres conceptes 50,22690 €

P-31 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

332,37 €

B0111000 m3 Aigua 0,00714 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,65280 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 53,20016 €

Altres conceptes 277,50990 €

P-32 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

253,32 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 8,88000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,73895 €

BDD1U130 u Cubeta formigó prefabricat de 100 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a base pou 219,19000 €

Altres conceptes 19,51105 €

P-33 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús rebut de
graons amb morter mixt 1:2:10, elaborat en la obra amb formigonera de 165 l

132,02 €

BDDZ51A0 u Graó per a pou de registre  d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 8,88000 €

BDD1U170 u Con de formigó prefabricat de 100X60X70 cm de dimensions per a brocal de pou, am 97,27000 €

Altres conceptes 25,87000 €

P-34 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165 kg de pes, col·locat
amb morter

123,26 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,16418 €

BDDZ3170 u Bastiment i tapa per a pou de registre  de fosa grisa de D=70 cm i 165 kg de pes 101,53000 €

Altres conceptes 20,56582 €

P-35 K9H1211A m2 Reposició de paviment densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, de
10 cm de gruix, estesa i compactada manualment al 98 % de l'assaig marshall

27,56 €
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B0551120 kg Emulsió bituminosa aniònica de ruptura ràpida, tipus EAR-1 0,28000 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat graníti 9,98109 €

Altres conceptes 17,29891 €

P-36 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en
els encaixos laterlas i finals en obres de recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega
automàtica i talls i entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre camió i
escombrat i neteja de la superficie fresada

0,97 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-37 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials. 256,00 €

Sense descomposició 256,00000 €

P-38 P3110003 m Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per col·locació de nova canonada amb la
xarxa en càrrega i en funcionament, muntatge de xarxa provisional entre pous de registre
amb canonada PEAD 140mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs
necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada.

14,50 €

Sense descomposició 14,50000 €

P-39 P3110004 u Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels pous de registre existents
de qualsevol tipus i dimensió.

96,71 €

Altres conceptes 96,71000 €

P-40 PA000001 PA Partida alçada d'imprevistos 10.500,00 €

Sense descomposició 10.500,00000 €

P-41 PA000002 u Afectacions a altres serveis 2.000,00 €

Sense descomposició 2.000,00000 €

P-42 PA000003 PA Partida alçada per demolició i reconstrucció dels pous 2744 i 2743 en cas que interfereixin la
instal·lació del sobreeixidor de 1000 a la riera, inclós càrrega i transport a abocador autoritzat.

5.000,00 €

Sense descomposició 5.000,00000 €

P-43 PA000004 u Partida sobreeixidor de 1000 500,00 €

Sense descomposició 500,00000 €

P-44 S1Z0004 u Seguretat i salut a l'obra. 7.600,00 €

Sense descomposició 7.600,00000 €
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Projecte de substitució del col·lector del tram del carrer de la cota (Cala Romana)-Riera Platja
Llarga TM de Tarragona

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 01 Rasa col·lector 500

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 9)

3,92 300,000 1.176,00

2 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 8)

6,73 150,000 1.009,50

3 G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

7,04 135,000 950,40

4 FD5KM28E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 29 cm de gruix
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre solera de 15 cm de
formigó HM-20/P/20/I (P - 5)

145,47 10,000 1.454,70

5 FD5Z3K38 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb
morter ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 6)

43,33 10,000 433,30

6 FD5ZAKFJ u Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm
i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó (P - 7)

117,95 10,000 1.179,50

7 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
13)

130,44 13,500 1.760,94

8 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 14)

53,12 162,000 8.605,44

9 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a
protecció de canonades. col·locat i compactat segons el plec de
prescripcions tècniques. (P - 17)

32,67 49,093 1.603,87

10 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM (P - 20)

24,64 21,600 532,22

11 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 18) 9,98 24,400 243,51
12 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(P - 16)

11,48 95,093 1.091,67

13 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 1)

110,40 28,000 3.091,20

TOTAL Titol 3 01.01.01 23.132,25

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 02 Rasa col·lector 630

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 9)

3,92 200,000 784,00

2 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 8)

6,73 120,000 807,60

3 G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

7,04 100,000 704,00

euros
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4 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
13)

130,44 18,000 2.347,92

5 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 14)

53,12 150,000 7.968,00

6 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a
protecció de canonades. col·locat i compactat segons el plec de
prescripcions tècniques. (P - 17)

32,67 46,919 1.532,84

7 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM (P - 20)

24,64 20,000 492,80

8 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 18) 9,98 14,000 139,72
9 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(P - 16)

11,48 80,919 928,95

10 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 1)

110,40 24,000 2.649,60

TOTAL Titol 3 01.01.02 18.355,43

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 03 Rasa col·lector 800

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 9)

3,92 276,000 1.081,92

2 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 8)

6,73 190,500 1.282,07

3 G21D1111 m Demolició de claveguera de fins a 30 cm de diàmetre o fins a 27x36
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 10 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

7,04 62,000 436,48

4 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)

7,09 140,000 992,60

5 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
13)

130,44 9,000 1.173,96

6 G222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 15)

50,10 381,780 19.127,18

7 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a
protecció de canonades. col·locat i compactat segons el plec de
prescripcions tècniques. (P - 17)

32,67 126,233 4.124,03

8 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM (P - 20)

24,64 48,480 1.194,55

9 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 18) 9,98 34,520 344,51
10 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(P - 16)

11,48 209,233 2.401,99

11 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 1)

110,40 37,800 4.173,12

euros
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TOTAL Titol 3 01.01.03 36.332,41

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 04 Rasa col·lector 1000 en creuament riera

1 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 8)

6,73 13,600 91,53

2 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)

7,09 8,000 56,72

3 G2220A13 m3 Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat,
amb mitjans manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora (P -
13)

130,44 4,500 586,98

4 G222H223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 15)

50,10 20,400 1.022,04

5 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a
protecció de canonades. col·locat i compactat segons el plec de
prescripcions tècniques. (P - 17)

32,67 7,176 234,44

6 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM (P - 20)

24,64 2,400 59,14

7 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 18) 9,98 3,100 30,94
8 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(P - 16)

11,48 12,676 145,52

9 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 1)

110,40 2,720 300,29

TOTAL Titol 3 01.01.04 2.527,60

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 05 Rasa actuació C/del Sol

1 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
fins a una fondària de 20 cm (P - 9)

3,92 6,000 23,52

2 G2194AK5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 8)

6,73 2,400 16,15

3 G21D1221 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat amb solera de 15 cm de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 11)

7,09 2,000 14,18

4 G222H123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny roca, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat (P - 14)

53,12 2,400 127,49

5 G228M002 m3 Subministre i col·locació de sorra blanca per a llit i recobriment per a
protecció de canonades. col·locat i compactat segons el plec de
prescripcions tècniques. (P - 17)

32,67 0,939 30,68

6 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98 % del PM (P - 20)

24,64 0,400 9,86

euros
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7 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació (P - 18) 9,98 0,897 8,95
8 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,

amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
(P - 16)

11,48 2,236 25,67

9 F9265H11 m3 Subbase de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat (P - 1)

110,40 0,480 52,99

10 K9H1211A m2 Reposició de paviment densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment al 98 % de l'assaig marshall (P - 35)

27,56 2,400 66,14

11 P3110004 u Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels
pous de registre existents de qualsevol tipus i dimensió. (P - 39)

96,71 2,000 193,42

TOTAL Titol 3 01.01.05 569,05

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 11 Pous col·lector 500

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

9,96 4,880 48,60

2 GDB2742B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 50 cm (P - 27)

29,59 6,000 177,54

3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 32)

253,32 2,000 506,64

4 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)

332,37 3,934 1.307,54

5 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 l (P - 33)

132,02 2,000 264,04

6 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials. (P - 37) 256,00 1,000 256,00

TOTAL Titol 3 01.01.11 2.560,36

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 12 Pous col·lector 630

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

9,96 1,400 13,94

2 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 60 cm (P - 28)

29,47 2,000 58,94

3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)

332,37 2,216 736,53

TOTAL Titol 3 01.01.12 809,41

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

euros
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Capítol 01 Obra civil

Titol 3 13 Pous tram col·lector 800

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

9,96 12,490 124,40

2 GDB2766H u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix
mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm (P - 29)

52,13 9,000 469,17

3 GDD1U130 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 32)

253,32 3,000 759,96

4 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)

332,37 11,198 3.721,88

5 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 l (P - 33)

132,02 3,000 396,06

6 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials. (P - 37) 256,00 5,000 1.280,00
7 PA000003 PA Partida alçada per demolició i reconstrucció dels pous 2744 i 2743 en

cas que interfereixin la instal·lació del sobreeixidor de 1000 a la riera,
inclós càrrega i transport a abocador autoritzat. (P - 42)

5.000,00 1,000 5.000,00

8 PA000004 u Partida sobreeixidor de 1000 (P - 43) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Titol 3 01.01.13 12.251,47

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 14 Pous tram col·lector 1000 en creuament riera

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

9,96 2,990 29,78

2 GDB278GM u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 25 cm de gruix
mínim i de planta 1,8x1,8 m per a tub de diàmetre 100 cm (P - 30)

165,61 3,000 496,83

3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)

332,37 2,787 926,32

4 GDD1U170 u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 100X60X70 cm, amb junt de goma, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús rebut de graons amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en la obra amb formigonera de 165 l (P - 33)

132,02 2,000 264,04

TOTAL Titol 3 01.01.14 1.716,97

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 15 Pous actuació C/del Sol

1 G21DGU02 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 12)

9,96 2,410 24,00

2 GDB2742D u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1x1 m per a tub de diàmetre 60 cm (P - 28)

29,47 2,000 58,94

euros
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3 GDD1AB28 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 29 cm de gruix de maó calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 31)

332,37 1,510 501,88

4 P3110001 u Connexions escomeses particulars, aigües residuals i pluvials. (P - 37) 256,00 2,000 512,00

TOTAL Titol 3 01.01.15 1.096,82

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 01 Obra civil

Titol 3 21 Asfaltat i pintat

1 M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de gruix, amb
un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos laterlas i finals en obres de
recobriment asfàltic, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes sobre
camió i escombrat i neteja de la superficie fresada (P - 36)

0,97 1.563,150 1.516,26

2 K9H1211A m2 Reposició de paviment densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment al 98 % de l'assaig marshall (P - 35)

27,56 1.988,250 54.796,17

3 FBA18110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 1/2, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 2)

0,53 361,500 191,60

4 FBA31110 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual (P - 4)

8,47 24,000 203,28

5 FBA21111 m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50 cm
0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
d'accionament manual (P - 3)

2,06 8,000 16,48

6 GBA6U150 m Banda sonora i reductora de velocitat de cautxú amb lamines
reflectants i antilliscants, de 5 cm de gruix i 90 cm d'amplària, amb la
part proporcional de elements terminals i fixada al paviment (P - 21)

222,15 11,000 2.443,65

7 P3110004 u Adecuació a la nova rasant del paviment del bastiment i tapa dels
pous de registre existents de qualsevol tipus i dimensió. (P - 39)

96,71 17,000 1.644,07

TOTAL Titol 3 01.01.21 60.811,51

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 02 Muntatge col·lectors i tapes de pous

Titol 3 01 Col·lector 500

1 GD7FC375 m Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal, 500/451 mm i p/p de
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de
rasa. (P - 23)

89,37 140,000 12.511,80

2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter (P - 34)

123,26 6,000 739,56

TOTAL Titol 3 01.02.01 13.251,36

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 02 Muntatge col·lectors i tapes de pous

Titol 3 02 Col·lector 630

1 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de
rasa. (P - 24)

100,88 100,000 10.088,00

euros
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2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter (P - 34)

123,26 2,000 246,52

TOTAL Titol 3 01.02.02 10.334,52

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 02 Muntatge col·lectors i tapes de pous

Titol 3 03 Col·lector 800

1 GD7FF375 m Tub de PVC de 800 mm de diàmetre nominal, 855/775 mm i p/p de
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de
rasa. (P - 25)

162,26 202,000 32.776,52

2 GD7F6375 m Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 22)

22,97 3,000 68,91

3 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter (P - 34)

123,26 9,000 1.109,34

TOTAL Titol 3 01.02.03 33.954,77

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 02 Muntatge col·lectors i tapes de pous

Titol 3 04 Col·lector 1000 en creuament riera

1 GD7FH375 m Tub de PVC de 1000 mm de diàmetre nominal, 1072/970 mm i p/p de
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de
rasa. (P - 26)

236,33 8,000 1.890,64

2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter (P - 34)

123,26 3,000 369,78

TOTAL Titol 3 01.02.04 2.260,42

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 02 Muntatge col·lectors i tapes de pous

Titol 3 05 Col·lector 630 actuació C/del Sol

1 GD7FD375 m Tub de PVC de 630 mm de diàmetre nominal, 649/590 mm i p/p de
junt, classe SN8, llis interior NE prEN-13476-1, instal·lat en fons de
rasa. (P - 24)

100,88 2,000 201,76

2 GDDZ3174 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa, de D=70 cm i 165
kg de pes, col·locat amb morter (P - 34)

123,26 2,000 246,52

TOTAL Titol 3 01.02.05 448,28

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 03 Provisionals clavegueram

1 P3110003 m Manteniment del servei de clavegueram i ajudes per col·locació de
nova canonada amb la xarxa en càrrega i en funcionament, muntatge
de xarxa provisional entre pous de registre amb canonada PEAD
140mm i sistema de bombament entre ells, i tots aquells altres treballs

14,50 438,000 6.351,00

euros
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necessaris per tal d'executar la col·locació de la nova canonada. (P -
38)

TOTAL Capítol 01.03 6.351,00

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 04 Gestió de residus

Titol 3 01 Col·lector 500

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós. (P - 19)

11,55 307,725 3.554,22

TOTAL Titol 3 01.04.01 3.554,22

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 04 Gestió de residus

Titol 3 02 Col·lector 630

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós. (P - 19)

11,55 247,000 2.852,85

TOTAL Titol 3 01.04.02 2.852,85

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 04 Gestió de residus

Titol 3 03 Col·lector 800

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós. (P - 19)

11,55 553,113 6.388,46

TOTAL Titol 3 01.04.03 6.388,46

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 04 Gestió de residus

Titol 3 04 Col·lector 1000 en creuament riera

1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós. (P - 19)

11,55 30,382 350,91

TOTAL Titol 3 01.04.04 350,91

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 04 Gestió de residus

Titol 3 05 Col·lector 630 actuació C/del Sol

euros
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1 G2R4B039 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roca a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut
de fins a 15 km, amb cànon de residus inclós. (P - 19)

11,55 3,432 39,64

TOTAL Titol 3 01.04.05 39,64

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 05 Imprevistos

1 PA000001 PA Partida alçada d'imprevistos (P - 40) 10.500,00 1,000 10.500,00
2 PA000002 u Afectacions a altres serveis (P - 41) 2.000,00 1,000 2.000,00

TOTAL Capítol 01.05 12.500,00

Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana

Capítol 06 Seguretat i salut

1 S1Z0004 u Seguretat i salut a l'obra. (P - 44) 7.600,00 1,000 7.600,00

TOTAL Capítol 01.06 7.600,00

euros



RESUM DE PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DE LES OBRES 
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NIVELL 3: Titol 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  Rasa col·lector 500 23.132,25
Titol 3 01.01.02  Rasa col·lector 630 18.355,43
Titol 3 01.01.03  Rasa col·lector 800 36.332,41
Titol 3 01.01.04  Rasa col·lector 1000 en creuament riera 2.527,60
Titol 3 01.01.05  Rasa actuació C/del Sol 569,05
Titol 3 01.01.11  Pous col·lector 500 2.560,36
Titol 3 01.01.12  Pous col·lector 630 809,41
Titol 3 01.01.13  Pous tram col·lector 800 12.251,47
Titol 3 01.01.14  Pous tram col·lector 1000 en creuament riera 1.716,97
Titol 3 01.01.15  Pous actuació C/del Sol 1.096,82
Titol 3 01.01.21  Asfaltat i pintat 60.811,51
Capítol 01.01  Obra civil 160.163,28
Titol 3 01.02.01  Col·lector 500 13.251,36
Titol 3 01.02.02  Col·lector 630 10.334,52
Titol 3 01.02.03  Col·lector 800 33.954,77
Titol 3 01.02.04  Col·lector 1000 en creuament riera 2.260,42
Titol 3 01.02.05  Col·lector 630 actuació C/del Sol 448,28
Capítol 01.02  Muntatge col·lectors i tapes de pous 60.249,35
Titol 3 01.04.01  Col·lector 500 3.554,22
Titol 3 01.04.02  Col·lector 630 2.852,85
Titol 3 01.04.03  Col·lector 800 6.388,46
Titol 3 01.04.04  Col·lector 1000 en creuament riera 350,91
Titol 3 01.04.05  Col·lector 630 actuació C/del Sol 39,64
Capítol 01.04  Gestió de residus 13.186,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

233.598,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Obra civil 160.163,28
Capítol 01.02  Muntatge col·lectors i tapes de pous 60.249,35
Capítol 01.03  Provisionals clavegueram 6.351,00
Capítol 01.04  Gestió de residus 13.186,08
Capítol 01.05  Imprevistos 12.500,00
Capítol 01.06  Seguretat i salut 7.600,00
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana 260.049,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

260.049,71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana 260.049,71

260.049,71

euros
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NIVELL 3: Titol 3 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.01.01  Rasa col·lector 500 8,90
Titol 3 01.01.02  Rasa col·lector 630 7,06
Titol 3 01.01.03  Rasa col·lector 800 13,97
Titol 3 01.01.04  Rasa col·lector 1000 en creuament riera 0,97
Titol 3 01.01.05  Rasa actuació C/del Sol 0,22
Titol 3 01.01.11  Pous col·lector 500 0,98
Titol 3 01.01.12  Pous col·lector 630 0,31
Titol 3 01.01.13  Pous tram col·lector 800 4,71
Titol 3 01.01.14  Pous tram col·lector 1000 en creuament riera 0,66
Titol 3 01.01.15  Pous actuació C/del Sol 0,42
Titol 3 01.01.21  Asfaltat i pintat 23,38
Capítol 01.01  Obra civil 61,59
Titol 3 01.02.01  Col·lector 500 5,10
Titol 3 01.02.02  Col·lector 630 3,97
Titol 3 01.02.03  Col·lector 800 13,06
Titol 3 01.02.04  Col·lector 1000 en creuament riera 0,87
Titol 3 01.02.05  Col·lector 630 actuació C/del Sol 0,17
Capítol 01.02  Muntatge col·lectors i tapes de pous 23,17
Titol 3 01.04.01  Col·lector 500 1,37
Titol 3 01.04.02  Col·lector 630 1,10
Titol 3 01.04.03  Col·lector 800 2,46
Titol 3 01.04.04  Col·lector 1000 en creuament riera 0,13
Titol 3 01.04.05  Col·lector 630 actuació C/del Sol 0,02
Capítol 01.04  Gestió de residus 5,07
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

89,83
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Obra civil 61,59
Capítol 01.02  Muntatge col·lectors i tapes de pous 23,17
Capítol 01.03  Provisionals clavegueram 2,44
Capítol 01.04  Gestió de residus 5,07
Capítol 01.05  Imprevistos 4,81
Capítol 01.06  Seguretat i salut 2,92
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana 100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 89_11 Cala Romana 100,00

100,00

euros



PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 260.049,71

13 % Despeses generals SOBRE 260.049,71..................................................................... 33.806,46

6 % Beneficis industrials SOBRE 260.049,71...................................................................... 15.602,98

Subtotal 309.459,15

18 % IVA SOBRE 309.459,15.............................................................................................. 55.702,65

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 365.161,80

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS SEIXANTA-CINC MIL  CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )

                                                     Tarragona, novembre de 2011

                                                           Marta Casanova Gràcia
                                                            Enginyera Industrial
                                                           Col·legiada Nº 14.936




