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PROJECTE PER A LA CONSTRUCCIO D’UN DIPOSIT DE LAMINACIO I
RETENCIO D’AIGUES PLUVIALS A LA ZONA DE CAMP CLAR

MEMORIA

1.- ANTECEDENTS

Per encarrec del Tinent d’ Alcalde Coordinador de I’ Area de Territori, es redacta el present projecte, que té per
objecte la construccio d’un diposit de laminacié i retencio d’aigiies pluvials a la zona deprimida
topograficament d’una finca de titularitat municipal.

Actualment a la zona de Camp Clar que es troba als ambits delimitats pel Cami de la Coma i I Avinguda Josep
Tarradellas, degut a la seva topografia, pel punt baix de la conca del sector circula un escorrentiu d’aigua, que
durant els episodis de pluja importants, crea problemes d’inundaci6 al CEIP de Ponent, que es troba situat en
unes instal-lacions provisionals a la rotonda entre els carrers Siurana i Av. Josep Tarradellas, i a la zona de la
propia rotonda.

Es considera que la solucié que es planteja és provisional, donat que quan es desenvolupin els poligons
d’actuaci6 de la zona, s’hauran de preveure als projectes d’urbanitzacid, les instal-lacions definitives per a
garantir el drenatge de la zona.

S’adjunta com annex a la memoria un reportatge fotografic realitzat a la zona el passat dia 31 d’octubre de 2012
després d’un episodi de pluja important, on es veuen els efectes de I’escorrentiu d’aigua a la zona del col-legi i

de la rotonda.

2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

2.1.- Descripcio de les Obres
2.1.1.- Desviament de Ia conca cap a I’Av.Josep Tarradellas.

La primera actuaci6 que es planteja, és la de desviar les aigiies de la llera natural i aixi protegir el col-legi de les
afectacions de les mateixes.

Actualment, tal i com s’indica al planol d’estat actual, es produeixen diferents acumulacions puntuals d*aigua,
degut a la topografia irregular del fons de la conca, es preveu aprofitar la darrera acumulaci6 d’aigua existent
per a desviar la mateixa amb la construccié d’unes cunetes en terres de 1 m x 0,5 m, cap a I’Av.Josep
Tarradellas, el cabal d’aigua que no es pogués captar en aquest desviament, seria interceptada per dos cunetes
més, als punts on s’indica als planols, coincidint amb punts baixos de la conca actual, la darrera de les mateixes
seria en formigo i restaria al peu de la tanca del col-legi, tal i com s’indica als planols.

Totes aquestes actuacions es farien en finques de titularitat municipal.

Aquesta aigua conduida per les cunetes interceptores, es canalitzard amb una cuneta en terres de 1,5 x 0,3 m
paral-lela ala calgada de I’ Av. Josep Tarradellas, que es revestiria de formigo al tram final a partir de la fagana
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del col-legi, fins a una reixa interceptora a instal-lar abans del pas elevat existent previ a la rotonda.

Aquesta reixa interceptora tindra una longitud de 5 m i per a evitar la incorporaci6 de materials arrossegats a la
xarxa de clavegueram, es dotard d’un sorrenc de 2 m de longitud per a permetre la sedimentacio dels mateixos i
una posterior neteja.

Donat que a la zona es provoca una retencié important de I’escorrentiu superficial d’aigiies pluvials, provocat
per la preséncia del pas elevat a la zona de la calgada, es preveu al costat contrari de la vorera, la construccié
d’una reixa de pluvials de 2 m de longitud.

Aquestes reixes es connectaran a la xarxa general de clavegueram amb un tub de PVC DN 400 mm, tal i com
s’indica als planols.

2.1.2.- Construccio de zona de laminacié i retencio de les aigiies:

De la topografia existent a la zona, es pot detectar que es produeix una zona més o menys definida del fons de la
conca, per on circula ’aigua durant els episodis de pluja i a la zona més propera al final de la conca es
conformen diversos entollaments d’aigua naturals, tal i com s’indica als planols adjunts.

Aquestes acumulacions d’aigua naturals, resulten insuficients per a evitar que I’escorrentiu superficial de la
conca durant els episodis de pluja, pugui provocar problemes d’entrada d’aigua a la zona del CEIP Ponent i per
a la circulacié de vianants i vehicles a la zona de la rotonda situada entre els carrers Siurana i I’Av. Josep
Tarradellas.

S’adjunta un annex fotografic on es veuen les afectacions a la zona durant I’episodi de pluja del passat 31
d’octubre de 2012.

Donat que actualment existeix una finca municipal que topograficament es troba deprimida, i on actualment ja
s’hi acumula una part de I’escorrentiu, una solucié al problema existent, seria el rebaix de la finca per
aconseguir una acumulacié d’aigua a la mateixa, que permeti que durant els episodis de pluja no hi hagi
aportacions d’aiglies pluvials de la conca a la zona afectada.

Es preveu una excavacio de la finca, tal i com s’indica als planols adjunts fins arribar a la cota 26,86 i amb el
material procedent de I’excavacio es preveu realitzar una berma de terres per a recrescut perimetral de la finca
fins a la cota 29,50.

Es preveura una sortida del diposit tipus orifici de 2 x 0,5 m a la cota 29,00 per a que funcioni com a
sobreeixidor en moments de pluja superiors a les de periode de retorn calculat que és el de 10 anys, utilitzat
habitualment per a calcul del drenatge urba.

Tal i com s’indica a I’annex de calcul hidraulic, s’ha considerat la conca aportant i s’ha calculat el volum del
diposit per una pluja de periode de retorn de 10 anys, mitjangant el métode racional per I’obtencié dels cabals i
suposant que I’hidrograma que es genera és triangular i simétric, obtenint-se un volum de retencié necessari de
14.253,92 m’.

El volum resultant de la finca un cop finalitzades les obres sera de 14.500 m®, superior al necessari per al
periode de retorn calculat.

Un cop finalitzat els treballs d’excavacié i construccié de la berma de proteccid, es finalitzaran els treballs amb
el tancament de la finca amb malla de simple torsi¢ i porta de 2 m d’amplada per a permetre 1’accés per a les
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tasques de manteniment i neteja.
2.2.- Materials i Seguretat

Els materials utilitzats per a ’execucié de les obres estaran d’acord amb el Plec de Condicions i seran de
primera qualitat.

No s utilitzara cap material sense autoritzacié de la Direcci6 d’Obra. La Direcci6 podra exigir la realitzacié dels
assaigs que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i I’execucio de les obres, les quals
seran a carrec del contractista fins a un maxim de 1% del Pressupost d’Execucié Material.

El contractista esta obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la legislacio
vigent. Es complira amb especial atenci6 el “Reglamento de Seguridad e higiene en el Trabajo” per a la
construccio.

En cas d’accident, per incompliment, la responsabilitat sera exclusiva del contractista.

El contractista haura de prendre, al seu carrec, totes les mesures necessaries i suficients per a la proteccid tant
del personal al seu carrec com de terceres persones, ja sigui la Direccié Facultativa i el seu personal com el
public en general.

El contractista senyalitzara i prendra les mesures necessaries per tal d’evitar accidents durant les obres,
senyalitzant-les tant de dia com a la nit, al seu carrec. La conservacié i manteniment de la senyalitzacio sera
també a carrec del contractista.

Es obligatori, abans de I’inici de les obres, instal-lar un cartell anunciador, a carrec del contractista, segons
model a facilitar per I’ Ajuntament.

Aixi mateix el contractista redactara el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb 1’Estudi de Seguretat i Salut, i
seguird aquest i totes les indicacions contingudes en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, durant I’execucié de les

obres,

3.- PROGRAMA D’OBRES

El contractista presentara un planin d’obra ajustant-se al termini d’execuci6 previst que sera de UN mes.

4.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

Donat que I'import del valor estimat de les obres és inferior a 350.00 €, no s’haura de disposar de classificacié
per a I’execucié de les obres.

S.- RESUM DE PRESSUPOST

Puja el present pressupost d’Execucié Material a la quantitat de SEIXANTA-CINC MIL CINC-CENTS
VUITANTA-UN EUROS AMB NOU CENTIMS.
S6n 65.581,09 €

Puja el present pressupost per Contracta a la quantitat d¢ NORANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS
TRENTA EUROS AMB VINT -I- DOS CENTIMS.
Sén 94.430,22 €
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6.- CONSIDERACIONS FINALS

S’estima que el projecte s’ha redactat d’acord amb la normativa vigent i coneixement de I’estat actual.
En relacié a la revisié de preus regira el previst al Plec de Condicions Econdmic-Administratives.
Tenint en compte la tipologia de les obres a executar, caldria sollicitar al Departament de Patrimoni de

I’ Ajuntament que confirmi si cal realitzar intervencié arqueologica i en el cas que s’hagi de realitzar, s’haura de
sol-licitar pressupost i adjudicar aquests treballs arqueoldgics.

7.- DOCUMENTS

1.- MEMORIA I ANNEXOS.
2.- PLANOLS
3.- PLEC DE CONDICIONS.
4.- PRESSUPOST
1.- Estat d’ Amidaments.
2.- Quadres de preus.
3.- Pressupost.

Tarragona, maig de 2013.

L’ENGINYER TECNIC D’OBRES PUBLIQUES MUNICIPAL,
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ANNEXOS
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AVALUACIO DE PRESTECS I ABOCADORS
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ANNEX PREVISIO DE PRESTECS 1 ABOCADORS.

Aquest annex de justificacié es redacta per acomplir I'objecte del Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual
s’aprova el Programa de gesti6 de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i
gestio dels residus de la construccié i demolicié, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus

de la construccid.

Donat que totes les terres procedents de I’excavaci6 s’ utilitzaran per al rebliment de la zona, només es generaran els
residus procedents de les demolicions dels paviments.

1.- Caracteristiques principals.

TIPUS D'OBRA: Sanejament,
EMPLACAMENT Av. Josep Tarradellas.
PROMOTOR: Ajuntament de Tarragona
PRODUCTOR DELS RESIDUS: Ajuntament de Tarragona

POSEIDOR DELS RESIDUS:  L'empresa adjudicataria de les obres.
GESTOR DEL RESIDU: Ho sera el titular de les instal- lacions on s'efectuin les operacions de valoracié de residus,
aixi com el titular de les instal lacions on s'efectui la disposicié dels mateixos.

2.- Avaluacio del volum de residus.

2.1.- Residus procedents de la demolicié.

Demolicié de paviment de mescla bituminosa en calent.

- Mescla bituminosa en calent:

Segons I'amidament de projecte (ja considerat l'esponjament):

7,26 m3.

Amb una densitat de 2.250 Kg/m® es tindra un pes de:
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7,26 m3 x 2.250 = 16.335 Kg (16,335 T).

3.- Resum de la gestio dels residus.

DESTIFINAL: Es gestionara fora de l'obra pel gestor autoritzat i diposit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la
construccid.

SELECCIO DE RESIDUS: Es classificaran pel gestor autoritzat fora de 1'ambit de l'obra.

CARACTERiSITIQUES DELS RESIDUS: S6n els indicats anteriorment.
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Diposits per a runes de la construccio:

DIPOSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA BUDALLERA)

Estat Tipus de residu gestionat Adreca fisica )
en Servei Runes CTRA. CAMP NASTIC
43005 TARRAGONA

Teléfon Fax ale
213901 Wb

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL; LAGIO

Nom del titular
CONTROL DE RUNES, SA

Adrega Telefon
C/JAUME 1, 29,EN,2A 977213901
TARRAGONA (43005)

LOCALITZACIO Coordenades LTIV

@l Veure Localitzacio X:354896 // Y:4554718
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DIPOSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA CAPELLANA)

Estat Tipus de residu gestionat Adrega fisica
en Servei Runes PARATGE "LA CAPELLANA"
43003 TARRAGONA

Teléfon Fax ale

934147488 Web

Wiy gestoraderunes. com

DADES DEL TITULAR DE LA INS'_I'AL‘LAC_I'(')

Nom del titular
GESTORA DE RUNES DEL TARRAGONES, SL

Adrega Teléfon
TRAV. DE GRACIA, 56,4T 934147488
BARCELONA (08006)

LOCALITZACIO Coordenades L'I'M

@l Veure Localitzacio X:361844 // Y:4556567
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CALCUL HIDRAULIC
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S'estableix com a métode a seguir, per la seva maxima seguretat pel calcul d'aigiies pluvials, el
denominat "Métode de J.Nadal".
Aquest métode transforma la pluja en escorrentia mitjangant la formula:

Q=(CxIxA.K)/360

On Q és el cabal punta estimat d'una avinguda en m3/s del periode de retorn fixat.

A ¢€s la superficie em Km?2 de la conca que esta aportant les aigiies al punt d'estudi.

I és la maxima intensitat mitjana de pluja en mmv/h en l'interval de durada de Tc, pel periode de retorn en qiiestio.
C ¢s el coeficient d'escorrentia de la conca de I'interval on es produeix 1.

K coeficient d’uniformitat que el CEDEX (i més concretament J.R. Témez) ha estimat experimentalment en

TI,ZS
ey [ S
B

[

Maxima intensitat mitjana I /mm/h).

Tems de concentracio:
Es el tems que tarda la gota que cau en el punt més allunyat de la conca fins arribar al punt d'estudi.

T.=0,3 [ L/J"*]7

segons dades obtingudes de la conca:

L = Longitud del tram principal

H = Desnivell des del punt més alt de la conca al punt d'estudi
J = Pendent mig de la conca

J=H/L

Aquest tems correspon al cas de conca natural. Quan existeixen percentatge significatiu de la zona urbanitzada, és
necessari afegir als cabals les alteracions hidrologiques que aixo produeix.

T' =T,/ 1*3Vp2-p)
on,
T'. = Temps concentracid real en conca urbana
T, = Temps concentracid en conca natural.
p = Superficie impermeable/ superficie total

Valors de p

Grau d'urbanitzacio

Petita < 0,05
Moderada 0,05<u<0,15
Important 0,15<u<0,30

Mol desenvolupada p<0,30
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A ENT DE
| [ &

IRAQONA

R

Py

Disposant de dades pluviométriques obtingudes de l'estacié meteorologica nam. 0-042 de Tarragona, segons
F.Elias, per tant tindrem una mostra de dades formada per les maximes precipitacions diaries corresponents al
periode de retorn que es fixi.

Si T =500 anys

Precipitacié diaria = P4 = 200 mm/dia
T'= Sanys; Py = 91,6 mm/d
T= 10anys; Py = 109,0 mm/d
T=25anys; P; = 1308 mm/d
T=530anys; P; = 146,9 mmsd
T=100anys; Py = 162,8 mm/d
T=500anys; Py = 200,0 mm/d

Segons el mapa d'isolinies I, / I li correspon la isolinia 11
Pel calcul de la intensitat corresponent al periode de retorn s'aplica la formula:

L =14 [I/1] A (287" - T'c A™) /(284"'-1))

]

Pel calcul de la

S T T

adopta un periode de retorn de 10 anys en un Pd = 109 mm/d.

xarxa de clavegueram s
AEWAR 3T REX

-
<
o
=]
=
o

—PO

Determinacio del coeficient d'escorrentia.
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Per a l'obtenci6 d'aquest factor es segueix la proposta de la Direcci6 general de Carreteres (MOPT) on,

C = ((P’¢-P’,) x (P +23P° ))/(P’s+11P°,) ™
Essent:
P’y = Maxima precipitacié didria pel periode de retorn fixat.
P’, = Coeficient que defineix les caracteristiques de sol i vegetacié de la conca, segons la taula modificada
d' U Soil Conservacion Service que multiplica pel factor regional 1,3

Calcul dels col-lectors en regim de lamina lliure o gravetat

Formula a utilitzar
La formula a utilitzar es la de PRANDTL-COLEBROOK
V=-2V2g d J x log[((K/3,71d) + (2,51 v/d Y g d ])]

V = Velocitat m/s

J = Pendent hidraulica

g = Acceleracié de la gravetat m/s> (9,81)
d = Diametre interior de la canonada

K = Rugositat absoluta ( 0,250)

v = Viscositat cinematica ( 1,31x 10°)
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CLASSIFICACIO DE SOL A EFECTES DEL COEFICIENT D' ESCORRENTIU

Infiltracié (quant esta molt 7
Grup humit) Potencia Textura Drenatge
A Rapida Gran ii*;}‘;r:’z:es SAmne Perfecta
Franco-arenosa
B Moderada Mitja a gran ﬁ‘z:l?:s:)iagcrt;;rcgul }D- Bo a moderada
llimoses
Franco-argilosa,
C Lenta Mitja a petita france-argilo-llimosa, Imperfecta
llimosa o argilo-
arenosa
D Molt lenta PeFlta (losol) b Argila Pobre o molt pobre
Horitzons de argila

Nota: Els terrenys amb nivell freatic s' inclouen en el grup D
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ESTIMACIO DEL PARAMETRE Po ( mm )

Usdelaterm | Pendent (%) C;;Z:‘;;Zﬂ'e‘:s Grepdeshh
A B C D
R 15 8 6 4
i6 de cultius ==
Retenci o culls pobres 3 N i 11 3 6
<3 R/N 20 14 11 8
Retencié de cultius densos »>=3 R 23 16 # o
Conreus en filera N 25 16 11 8
<3 R/N ) 28 19 14 11
wein R 29 17 10 8
Cereals d'hivern N 32 19 12 10
<3 R/N 34 21 14 12
. R 26 15 9 6
Rotacid de conreus pobres N 28 17 11 8
<3 R/N 30 19 13 10
N R 37 20 12 9
Rotacid de conreus densos N 42 23 14 11
=3 R/N 47 25 16 13
Pobre 24 14 8 6
>=3 Mitja 53 23 14 9
Bona 69 33 18 13
Molt Bona 81 41 22 15
Pradenes
Pobre 58 25 12 i 4
<3 Mitja 81 35 17 10
Bona 122 54 22 14
Mol Bona 244 101 25 16
Pobre 62 28 15 10
=3 Mitja 80 34 19 14
Bona 101 42 22 15
Plantacions regulares
d'aprofitament forestal
Pobre 75 34 19 14
<3 Mitja 97 42 22 15
Bona 150 80 25 16
Molt clara 40 17 8 3
Masses forestals (boscos Ck.lra & 2 H i
garriga, etc. ) N Mitja 75 34 22 16
Espessa 89 47 31 23
Molt espessa 122 65 43 33

Notes 1. N: denota cultiu segons les corbes de nivell
R: denota cultiu segons la maxima pendent.
2 *:denotn que aquesta part de Ia conca deu considerares inexistent a efectes de cilcul
de cabals d' avinguda

3. Les zones abancalades s'inclouen entre lles de pendent menor del 3 por 100

Tipus de terreny Pendent (%%) Umbral d' escorreriu (mm)
Roques permeables >=3 3

<3 5
Roques impermeables >=3 2

<3 4
Fms granulares sense 2
paviments
Llambordes 1,5
Pavimentes bitumin 1
Pavimentes formigé. 1
Edificis amb po¢a zona verda 4<Po<9 mm
Zones molt industrialitzades Recomanacions pera 5<Po<9 mm
Zones residencials amb zones verdes xares de clavegueram 7<Po<15 mm
Zones poc industrialitzades 8<Po<15 mm
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CALCUL PER DETERMINAR EL COEFICIENT D' ESCORRENTIU Po

Coeficient d’ escorrentiu adoptat

Grup de sol Po
Zona vials 1
Zona -verda c e 34
Zona equipament _
Ocupacio 3.0 .
Zona resto

Index Edif. Superficie Grupdesdl [ Po
Les gavarres 245.009,88 245.009,880 : 1 245.010
T-11 33.914.49 33.914,490 i 1 33.914
AT 49.716,14 49.716,140 A 0716
Zona verda 1.328,268,37 1,328.268,370 C 34 45.161.125
Total | 1.656.908,880 45.489.765,090

Coeficient d'escorrentiu mitj adoptat 27,45
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CALCUL DE LA CONCA A DESAIGUAR

ZONA CAMP CLAR

PERIO DES DE RETO RN

T= 10 anys; Pd= 10 109 mm/d

T= 25 anys; Pd= 25 130,8|mm/d Dades pluviométriques obtingudes de l'estacio
meteoroldgica nam. 0-042 de Tarragona, segons F.Elias,

T= 50 anys; Pd= 50 146,9|mm/d formada per les maximes precipitacions diaries

T=100 anys; Pd = 100 162,8/mm/d |corresponents al periode de retorn que es fixi.

T=500 anys; Pd = 500 200 mm/d

TEMPS DE CONCENTRACIO DELA CONCA

Congques rurals,amb un grau d'urbanitzacié no superioral4% de I'drea de la conca {Temez) 1 Te=0,3*(L/J"1/4)70,76
Conques urbanitzades, amb grau d'urbaniizacio superior al 4% de [area de la conca iamb

urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no unificat o complet 2 Te = Te/1+(p(2-p)) 0,5
(Temez)

Conques urbanes,amb grau d'urbanitzacid superior al4%de l'dArea de la conca amb

clavegueram complet i curs principal canalitzat, impermeable 1de petita rugositat (Temez) ‘ i Te =Te/1+3(1(2-p))"0,5
Congues urbana amb grau d'urbanitzacié superioral 10% ( Califé mia - Kirpich) 4 Te = (0,871*L.~3/H)"0,385
Grau d'urbanitzacid i B Factor regional F 1,3
Petita p<0,05 T
Periode de retorn 10
Moderada 0,5<u<0,15 ARySs
Important 0,15<11<0,30 ' Po
Ilinda escorrentiu 27,45
Molt important 0,3<p<1 mm.
ZONA ; Z1
Superficie de la conca m2| 1.328.268 |
Superficie total A km2 1,3283
Po'=Pox F mm 35,691
Precipitacié max. Diaria Pd mm 109,0
Coeficient reductor
Ka = 1 per A<=1 Km2
Ka =1-(LOG(A))/15 per 1< A<=3000 Km2 | Ka 0,992
Ka adoptat 0,9918
Pd adoptat Pd mm 108,10
Coeficient escorrentiu
Ce=(Pd-Po)(Pd+23P0o)/(Pd+11Po)"™ C 0,268329
Longitud (recorrergut) L| kmj| . 2,17
Pendent mitja J m/m 0,0194
Te=0,3*(LAM/4)N0,76 = h 1,143
Grau d'urbanitzacié, valor de p adoptat | p 0,200
Temps de concentracié 4'
Tc = (0,871*L"3/H)"0,385 t 0,550
Coeficient uniformitat
K=1+[t",25/(t"1,25 +14)] K 1,0327
1d=Pd /24 1d | mm/dia 4,504
In/id 11
Intensitat
It =Id*[T1/1d]N(28°0,1 -t"0,1)/(28°0,1-1)) 1 mm 70,461

| Cabal Q=C.LAK/ 360 [Q=m3/seg] 7204 |
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Un cop disposem del cabal punta de la conca per a un periode de retorn de 10 anys, per a calcular el volum de la
bassa necessari, suposem que I’hidrograma que es genera és triangular i simétric. El cabal punta Q, s’assoleix en
un temps pic T, igual al tems de concentracié de la conca.

Per tant, el volum de pluja neta caiguda sobre la superficie de la conca que haura de retenir la bassa projectada és
I"area del triangle segiient: V= Q, x T,

Q (m¥/s)

- -y - - - m;-hg - - -

T =Tg

v

-

*
L4

badTe
< >

Figura n°1: Hidrograma triangular de pluja neta segons el métode racional.

El volum total, en el nostre cas seria 7,204 m® / sgx 1.980 sg = 14.253,92 m*
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

1.- OBJECTE DE L'ESTUDI

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut es redacta, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, per a
determinar, durant I'execuci6 de les obres, els riscs laborals que poden evitar-se, amb aplicacié de les mesures técniques
necessaries, i els rics laborals que no poden evitar-se, indicant les mesures preventives i de proteccié que serveixin per
controlar i reduir els esmentats riscs. Aixi mateix, es descriuen els serveis sanitaris i comuns que ha de disposar el centre de
treball.

Es detallen en el present Estudi les directrius basiques per tal de que 'empresa constructora, adjudicataria de les obres, pugui
elaborar el Pla de Seguretat i Salut, en el qual haura d'analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions
contingudes en el present Estudi, en funci6 del seu propi sistema d'execucié de les obres.

El Pla de Seguretat i Salut redactat per el contractista ser aprovat per I'Ajuntament, abans de I'inici de les obres.

2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

2.1.- Descripcid de les obres

2.1.1.- Desviament de la conca cap a I’Av.Josep Tarradellas.

La primera actuacié que es planteja, és la de desviar les aigiies de la llera natural i aixi protegir el col-legi de les afectacions de
les mateixes.

Actualment, tal i com s’indica al planol d’estat actual, es produeixen diferents acumulacions puntuals d’aigua, degut a la
topografia irregular del fons de la conca, es preveu aprofitar la darrera acumulacié d’aigua existent per a desviar la mateixa
amb la construcci6 d’unes cunetes en terres de 1 m x 0,5 m, cap a I’Av.Josep Tarradellas, el cabal d’aigua que no es pogués
captar en aquest desviament, seria interceptada per dos cunetes més, als punts on s’indica als planols, coincidint amb punts
baixos de la conca actual, la darrera de les mateixes seria en formigg i restaria al peu de la tanca del col- legi, tal i com s’indica
als planols.

Totes aquestes actuacions es farien en finques de titularitat municipal.
Aquesta aigua conduida per les cunetes interceptores, es canalitzard amb una cuneta en terres de 1,5 x 0,3 m paral-lelaala
calgada de I’Av. Josep Tarradellas, que es revestiria de formigo al tram final a partir de la fagana del col-legi, fins a una reixa

interceptora a instal-lar abans del pas elevat existent previ a la rotonda.

Aquesta reixa interceptora tindra una longitud de 5 m i per a evitar la incorporacié de materials arrossegats a la xarxa de
clavegueram, es dotara d’un sorrenc de 2 m de longitud per a permetre la sedimentacié dels mateixos i una posterior neteja.

Donat que a la zona es provoca una retencié important de I’escorrentiu superficial d’aigties pluvials, provocat per la preséncia



del pas elevat a la zona de la calgada, es preveu al costat contrari de la vorera, la construccié d’una reixa de pluvials de 2 m de
longitud.

Aquestes reixes es connectaran a la xarxa general de clavegueram amb un tub de PVC DN 400 mm, tal i com s’indica als
planols.

2.1.2.- Construccié de zona de laminacio i retenci6 de les aigiies:

De la topografia existent a la zona, es pot detectar que es produeix una zona més o menys definida del fons de la conca, per on
circula I’aigua durant els episodis de pluja i a la zona més propera al final de la conca es conformen diversos entollaments
d’aigua naturals, tal i com s’indica als planols adjunts.

Aquestes acumulacions d’aigua naturals, resulten insuficients per a evitar que I"escorrentiu superficial de la conca durant els
episodis de pluja, pugui provocar problemes d’entrada d’aigua a la zona del CEIP Ponent i per a la circulacié de vianants i
vehicles a la zona de la rotonda situada entre els carrers Siurana i 1’ Av. Josep Tarradellas.

S’adjunta un annex fotografic on es veuen les afectacions a la zona durant ’episodi de pluja del passat 31 d’octubre de 2012.
Donat que actualment existeix una finca municipal que topograficament es troba deprimida, i on actualment ja s’hi acumula
una part de I’escorrentiu, una solucié al problema existent, seria el rebaix de la finca per aconseguir una acumulacié d’aigua a

la mateixa, que permeti que durant els episodis de pluja no hi hagi aportacions d’aigiles pluvials de la conca a la zona afectada.

Es preveu una excavacié de la finca, tal i com s’indica als planols adjunts fins arribar a la cota 26,86 i amb el material
procedent de I’excavacio es preveu realitzar una berma de terres per a recrescut perimetral de la finca fins a la cota 29,50.

Es preveura una sortida del diposit tipus orifici de 2 x 0,5 m a la cota 29,00 per a que funcioni com a sobreeixidor en momernts
de pluja superiors a les de periode de retorn calculat que és el de 10 anys, utilitzat habitualment per a calcul del drenatge urba.

Tal i com s’indica a I’annex de calcul hidraulic, s’ha considerat la conca aportant i s’ha calculat el volum del diposit per una
pluja de perfode de retorn de 10 anys, mitjangant el métode racional per I’obtenci6 dels cabals i suposant que I’hidrograma que

es genera és triangular i simétric, obtenint-se un volum de retencié necessari de 14.253,92 m3.

El volum resultant de la finca un cop finalitzades les obres sera de 14.500 m3, superior al necessari per al periode de retorn
calculat,

Un cop finalitzat els treballs d’excavacid i construccio de la berma de proteccio, es finalitzaran els treballs amb el tancament
de la finca amb malla de simple torsi6 i porta de 2 m d’amplada per a permetre 1’accés per a les tasques de manteniment i
neteja.

2.2.- Materials i Seguretat

Els materials utilitzats per a I'execucid de les obres estaran d'acord amb el Plec de Condicions i seran de primera qualitat.
No s'utilitzara cap material sense autoritzaci6 de la Direccié d'Obra. La Direccié d'Obra podra exigir 1a realitzaci6 dels assaigs
que cregui necessaris, per tal de comprovar la qualitat dels materials i I'execucio de les obres, les quals seran a carrec del

contractista fins a un maxim de 1'1% del Pressupost d'Execucié Material.

El contractista esta obligat a adoptar, pel seu compte, totes les mesures de seguretat que exigeix la legislacié vigent. Es
complira amb especial atencié el "Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo" per a la construcci.

En cas d'accident, per incompliment, la responsabilitat sera exclusiva del contractista.

El contractista haura de prendre, al seu carrec, totes les mesures necessaries i suficients per a la protecci6 tant del personal al
seu carrec com de terceres persones, ja sigui la Direccié Facultativa i el seu personal com el piblic en general.



El contractista senyalitzara i prendra les mesures necessaries per tal d'evitar accidents durant les obres, senyalitzant-les, tant de
dia com a la nit, al seu carrec. La conservacio i manteniment de la senyalitzacio serd també a carrec del contractista.

Es obligatori, abans de I'inici de les obres, instal- lar un cartell anunciador, a carrec del contractista, segons model a facilitar per
I'Ajuntament.

Aixi mateix el contractista redactara el Pla de Seguretat i Salut, d'acord amb I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, i seguira aquest
i totes les indicacions contingudes en I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, durant 'execucio de les obres.

2.3.- Pressupost, termini d'execucié i ma d'obra

Ascendeix el present pressupost per Contracta a la quantitat de NORANTA-QUATRE QUATRE-CENTS TRENTA
EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS (94.430,22 €).

El termini d'execucid previst és de UN MES.
Es preveu que el maxim de treballadors a 'obra sigui de 8 persones.
2.4.- Interferéncies i serveis afectats

Els serveis actualment existents son clavegueram, abastament d'aigua, linies de teléfon i d'energia eléctrica que es tindran en
compte al realitzar les obres.

2.5.- Unitats constructives que s'executaran

- Esbrossada i neteja dels terrenys

- Moviment de terres en excavacid de caixa i demolicions

- Moviment de terres en excavacid i replé de rases per als serveis

- Instal-laci6 de canonades de fosa en abastament d'aigua

- Instal-lacié de canonades de formigé en execucit del clavegueram, inclds el vertit de formigo en solera i en proteccié dela
canonada

- Escampada i compactacié de base i sub-base del ferm

- Escampada i compactacié de mescla bituminosa en calent

- Instal-lacié de vorada de pedra natural o prefabricada de formigé sobre base de formigo

- Execucid de rigola de formigo in situ o rigola prefabricada

- Col‘locaci6 de paviment de rajola agafada amb morter de ciment portland, sobre base de formigo
- Construcci6 d'obres de fabrica in situ o amb elements prefabricats

- Plantacio d'arbres

- Senyalitzaci6 vertical i horitzontal, incloses instal-lacions semaforiques

3.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

D'acord amb la "Ley de Prevencién de Riesgos Laborales”, s'aplicaran els principis de I'accio preventiva que es detallen en el
seu article 15¢, 1 en particular en les seglients activitats:

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de 'emplagament dels llocs de treball i drees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la
determinacid de les vies o zones de desplagament o circulacio.

¢) La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periddic de les install |lacions i dispositius necessaris per a
l'execucid de les obres, amb l'objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
e) La delimitaci6 i condicionament de les zones de magatzem i dipdsit de matéries o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

2) El magatzematge i eliminacié o evacuacié de les runes i escombraries

h) L'adaptacid, en funci6 de I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de destinar als diferents treballs o fases



del treball.

i) La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autdonoms

J) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es porti a terme a l'obra o a prop del
lloc de 'obra.

4.- OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES, SUB-CONTRACTISTES I TREBALLADORS AUTONOMS

- Aplicar els principis d'accié preventiva detallats a I'article 15&, de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales".

- Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut.

- Complir la normativa en matéria de prevencic de riscs laborals, aixi com les disposicions minimes establertes a I'Annex 1V
del Reial Decret 1627/1997, durant I'execucié de les obres.

- Informar i proporcionar les instruccions adients als treballadors autdnoms sobre les mesures a tenir en compte en els
aspectes de Seguretat i Salut.

- Atendre les indicacions i instruccions del coordinador de seguretat i salut o, en el seu cas, de la Direcci6 Facultativa.

- Els contractistes i sub-contractistes seran responsables de I'execuci6 correcta de les mesures preventives fixadesenel Plade
Seguretat i Salut, tant en quan es refereix al seu personal com als treballadors autdnoms contractats per ells.

- Es obligatori que a cada centre de treball hi hagi un llibre  d'incidéncies per el seguiment del pla. Tanmateix es recorda que,
segons l'article 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin  una
informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

- Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a I'autoritat laboral competent, segons model inclos
a l'annex III del Reial Decret.

La comunicaci¢ d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.
- El coordinador de seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obrao qualsevol integrant de la Direcci6 Facultativa, cas d'apreciar
un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar I'obra parcial o totalment, comunicant-lo a la Inspecci6
de Treball i Seguretat Social, al contractista, sot-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
contractistes i als sot-contractistes

5.- IDENTIFICACIO DELS RISCS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establerta a I'annex [V del Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscs particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié de I'obra o be ser extrapolables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres tal com: caigudes, talls, cremades i cops, adoptant en tot
moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar en tot
moment el risc d'incendi.

5.1. Mitjans i maquinaria (en qualsevol fase d'obra)

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua,llum, gas...)
- Desplom de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

- Riscs derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques



3.2, Treballs previs

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

5.3 Enderrocs

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament piblic (aigua, llum, gas...)

- Generacid excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esfor¢os per postures incorrectes

5.4. Moviments de terres i excavacions

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament puiblic (aigua, llum, gas...)
- Generacié excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom de les edificacions contigiies

- Accidents derivats de condicions atmosferiques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

5.5 Ram de Paleta

- Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Projecci¢ de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

6.- MESURES DE PREVENCIO I PROTECCIO

Com a criteri general tindran preferéncia les proteccions colOlectives en front les individuals. A més, s'hauran de mantenir en
bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball, D'altra banda els medis de proteccio hauran



d'estar homologats segons la normativa vigent.
6.1. Mesures de proteccid col-lectiva

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins 'obra
- Senyalitzacid de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulaci6 de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a I'interior de I'obra com en relacié amb els  vials
exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

- Els elements de les instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentaci6 correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la carrega maxima, delimitacio
del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

- Revisid peridodica i manteniment de maquindria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi 'emissi6 de pols en gran quantitat

- Adequacio de solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsdl, edificacions veines)

- Comprovacid d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecci6 de rases.

- Utilitzacié de paviments antilliscants

- Col-locacio de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda

- Col-locacié de xarxa en forats horitzontals

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

6.2. Mesures de proteccid individual .
- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

- Utilitzacid de calgat de seguretat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistema de proteccio caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el
cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria

- Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
- Utilitzaci6 de casc

- Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzacié de davantals

- Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d'intoxicacié per més d'un operari. Utilitzacié
d'equips de subministrament d'aire

6.3. Mesures de protecci6 a tercers

- Tancament, senyalitzaci¢ i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un passadis
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar-hi

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relacio amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega

- Adequaci6 de solucions d'execuci a l'estat real dels elements (subsol, edificacions veines)

- Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

- Bolcada de piles de material

6.4. Primers Auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent,

S'informara a I'inici de I'obra, de la situaci6 dels diferents centres meédics als quals s'hauran de traslladar els accidents. Es
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies,



ambulancies, taxis, etc., per garantir el rapid trasllat dels possibles accidents.
7.- NORMATIVA APLICABLE

Relacié de normes i reglaments aplicables

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccién temporales o méviles

-RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de  construccion.
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusio d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificacio i obres ptibliques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencién de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacidn, de seguridad y salud en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
En el capitol 1 exclou les obres de construccié perd el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (0.09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas ala manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad v salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes bioldgicos durante el trabajo

-RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilitzacién por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilitzacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Transposici¢ de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (0. 09/03/1971).

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construccién
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)



Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art.66 a 74 (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a4, 183 a291 y Anexos [y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica
Correccid d'errades: BOE: 17/10/70

- 0. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene
Correccio d'errades: BOE: 31/10/86

- 0. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacién

- 0. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Seffalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado

- 0. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacién y manutencion referente a gruas-
torre  desmontables para obras

Modificacid: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- 0. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajos con reisgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo

- 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 161 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD
1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccién personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificacié: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificaci6: BOE 25/10/75



- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecénicos
Modificacié: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias. Normas
comunes y adaptadores faciales
Modificacié: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccién personal de vias respiratorias: filtros
mecanicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccién personal en vias respiratorias: mascarillas
autofiltrantes
Modificacié: BOE 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal de vias respitatorias:
filtrosquimicos y mixtos contraamoniaco
Modificacio: BOE 01/11/75

- Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

- 0. de 30 de julio de 1970, M. Trabajo BOE 28 de agosto.
"Ordenanza para Industrias de Produccion, Transformacion, Transporte, Transmision y Distribucién de la Energia Eléctrica".

- Real O. 4 de julio 1913. M. Fomento, Gaceta de 13 de julio.
"Servidumbre de paso sobre carreteras del Estado".

- 0. de 10 de julio 1948, M. Obras Piiblicas, BOE 21 de julio.
"Normas para la Construccion de lineas aéreas de transporte de
energia eléctrica de alta tension".

- 0. de 23 de febrero de 1940, M. Industria, "Instrucciones y Reglamentos para instalacién y funcionamiento de centrales,
lineas y estaciones transformadoras".

- Decreto 28 de noviembre 1968, n° 3151/68, M. Induistria, BOE 27 de diciembre. "Reglamento lineas aéreas de alta tensién",
- 0. de 11 de marzo de 1971, M. Industria, BOE 18 de marzo. "Subestaciones y centros de transformacion”.

- Decreto 20 de septiembre 1973, n°2413/73, M. Industria, BOE 9 de octubre. "Reglamento Electrotécnico para baja tensién”.
- O. de 31 de octubre 1973, M. Industria, BOE 27, 28, 29, 31 diciembre. "Instrucciones complementarias del Reglamento
Electrotécnico para baja tension".

- 0. de 6 de abril de 1974, M. Industria, BOE 15 de abril. "Observaciones complementarias a la orden de 31 de octubre de
1973".

- 0. de 19 de diciembre 1977, M. Indiistria, BOE 13 de enero 1978. "Modificacion instrucciones complementarias de la
orden de 31 de octubre”.

- 0. de 19 de diciembre 1977, M. Indistria, BOE 26 de enero 1978. "Modificacion instrucciones complementarias
Reglamento Electrotécnico para baja tension".



- Decreto 26 de octubre 1973, n°2913/73, M. Industria, BOE 21 de noviembre. "Reglamento General del Servicio Publico de
Gases Combustibles".

- Decreto 7 de marzo 1974, n° 1651/74, M. Industria, BOE 20 i 21 de junio. "Reglamento de aparatos que utilizan
combustibles gaseosos".

- 0. de 29 de marzo de 1974, Presidéncia, BOE 30 de marzo. "Normas bdsicas para instalaciones de suministros de Gas, en
edificios habitados".

- 0. de 18 de noviembre 1974, M. Industria, BOE 6 de diciembre. "Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos e  instrucciones".

- 0. de 21 de junio 1968, M. Industria, BOE 3 de juliol, rectificaciones 23 de julio. "Reglamento sobre utilizaciony otros
usos no industriales".

- 0. de 7 de agosto de 1969, M. Industria, BOE 21 agosto, rectificacion 18 de septiembre. "Reglamento para instalaciones
distribuidoras de gases licuados de petréleo de 0,1 a 20 m3 de capacidad”.

- Resolucién 3 de octubre, Direccién General de Energia, BOE 17 de octubre. "Instrucciones complementarias del
Reglamento sobre utilitzacién de productos en calefaccion y otros usos no industriales".

- O. de 30 de octubre, M. Industria, BOE 9 de noviembre, rectificacién 17 de diciembre. "Reglamento de almacanamiento y
distribucion de gases licuados del petréleo, envasados en botellas"

- O. de 10 de diciembre 1975, M. Industria, BOE 30 de diciembre. "Reglamento de homologacion de quemadores para
combustibles liugidos en instalaciones fijas".

- 0. de 15 de junio de 1994. BOE 159 por la que se modifica el art. 14 del Reglamento de centros de almacenamiento y
distribucioén del petréleo envasado.

- Decreto de 16 de agosto de 1969, n® 2443/69, M. Industria, BOE 28 de octubre. "Reglamento de recipientes a presion”.

- 0. de 3 de junio de 1964, M. Indistria, BOE 24 de junio. "Fabricacidn de recipientes destinados a envase comercial de gases
licuados".

- Homologacion de medios de produccion de los trabajadores. OM. 17 de mayo de 1974, BOE 29 de mayo de 1974.
- Normas reglamentdrias sobre cinturones de seguridad. Resolucion 25 de noviembre de 1982, M. Trabajo, BOE 14 de
diciembre de 1982.

- H.D. 1000 (UNE 76502) julio 1990. "Andamio de servicio y de trabajo con elementos prefabricados".

- E.N. 74 (UNE 76503} julio de 1998. "Uniones, espigas, ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales
de entibacion de tubos de acero. Requisitos y ensayos.

- H.D. 1039 (UNE 76505) marzo 1990. "Tubos de acero para puntales de entibacién y andamios de trabajo. Condiciones
generales, ensayos.

-R.D. 1407/1992 BOE n° 311 de 28.12.92 por el que se regulan las condiciones para la comercializaci6n y libre circulacién
intracomunitéria de los equipos de proteccién individual.

-R.D. 1435/1992 de 27 de noviembre BOE n° 297 y RD 56/1995 de 20 de enero, por los que se regula la normativa a palicar
a los andamios suspendidos. Y normativa de la directiva europea_89/392, modificada por la 91/368 CEE.

- UNE 81.650.80. Redes de Seguridad. Caracteristicas y ensayos.



- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, OM 9 de marzo de 1971, BOE 11 de marzo de 1971.

- Comités de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Decreto 432/1971 de 11 marzo de 1971, BOE 16 de marzo de 1971.
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, OM 21 de noviembre de 1959, BOE 27 de noviembre de 1959.
- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de marzo, BOE 14 de marzo de 1980.

- Orden Ministerial de 6 de octubre de 1986, por la cual se determina los requisitos que han de reunir las comunicaciones de
apertura prévia o reanudacion de actividades de los centros de trabajo. BOE 8 de octubre de 1986.

- Sefialamiento de Seguridad en los centros y locales de trabajo, RD 1403/86 de 9 de mayo de 1986 BOE 8 de julio de 1986.

- Orden de 12 de enero de 1998 DOGC niim 2565 de 27.01.98 por la cual se aprueba el modelo de Libre de incidencias en
obras de construccid.

- Orden de 27 de junio de 1997 por el que se desarrolla el RD 39/1997 sobre el reglamento de servicios de prevencidn, en
relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades  especializadas como servicios de prevencion ajenos a las
empresas, etc. BOE nam 159 de 4.7.97.

- Decret 276/1997 de 17 de octubre sobre autorizacién de entidades de formaci6n en materia de prevencion de riesgos
laborales. DOGC niim 2505 de 28.10.97.

- Llei 8/1988 de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones del orden social. BOE 15 de abril de 1988.
- Cuadros de enfermedades profesionales R.D. 1995/1978 BOE 25 de agosto de 1978.

- Orden Ministerial de 9 de abril de 1986 por la que se aprueba el Reglamento para la prevencion y proteccion de la salud de
los trabajadores por la presencia de plomo metélico y sus componentes i6nicos en el centro de trabajo.

Tarragona, maig de 2013
L'ENGINYER TECNIC D’OBRES PUBLIQUES MUNICIPAL,




JUSTIFICACIO DE PREUS

Projecte per a la construccié d’un diposit de laminacié i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp Clar
Ajuntament de Tarragona



Proiecte per a la laminaci6 i retencio de les aialies pluvials a la zona de Camp Clar

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 1

MA D'OBRA
' coni UA | DESCRIPCIO PREU
A0121000 h | Oficial 1 23,77 €
A012M000 h | Oficial 12 muntador 24,57 €
A012N000 H | Oficial 1a d'obra piiblica 19,77 €
A013MO00 h | Ajudant muntador 21,10 €
AD140000 H | Manobre 16,44 €
A0150000 H | Manobre especialitzat 17,40 €
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MAQUINARIA
cobl ) UA DESCRIPCIO PREU
1105400 | H | Retroexcavadora amb martell trencador gran 68,31 €
1C1311120 H | Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana 56,03 €
C13113C0 h | Pala carregadora sobre cadenes de 182 25t 118,58 €
C1315010 H | Retroexcavadora, de mida petita 42,27 €
C1315020 H | Refroexcavadora, de mida mitjana 60,38 €
1331200 H i Motoanivelladora, de mida mitjana 62,96 €
(13350C0 H | Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 1 66,20 e:
:C133A0K0 H' | Pico vibrant amb placa de 60 cm d'amplaria 8,61 €
- C1501700 H | Camié normal 32,30 €
1501900 H | Cami6 banyera 48,25 €
C1502D00 H | Camio cisterna de 6 m3 41,38 €
C1705600 H | Formigonera de 1651 1,77 €
,C200UB10 H | Maguina talladora de ferm 5,71 €
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MATERIALS

| coni A | DESCRIPCIO ]  PREvU
B0111000 L | Aigua 0,00 €
B0311010 t | Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 17,87 €
B0312200 KG | Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters _ 0,02 €
BO31U500 M3 | Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 13,16 €|
B0331Q110 t | Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 16,81 €

20 mm, per a formigons
B03D6001 M3 | Terra seleccionada posada en obra 5,30 €
B0441700 t ' Bloc de pedra per a formacio d'esculleres de pedra granitica 14,43 €

de 400 a 800 kg de pes
B0512401 | Ciment partland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 103,30 €
UNE-EN 197-1, en sacs ‘
B0514301 KG : Ciment pdrtiand amb escaria CEM [1/B-S/32,5, en sacs 0,10 €
B0532100 KG | Calg aéria tipus i 0,08 €
B0641090 m3 | Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria : 80,00 €

méaxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |

BOA216SG M2 | Tela metallica de simple torsio de filferro galvanitzat de 50 2,18 €
| mm de pas de mallaide D 2,7 mm ‘
:BOF15251 U | Mao massis d'elaboracié mecanica, de 29x14x5 cm, per a | 0,28 €
revestir
BOF1D2A1 U | Mao calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 0,20 €
| B2RA73G1 t | Deposicio controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la 8,10 €

deposicio controlada dels residus de la construccio incls, |
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una |
densitat 1,25 tm3 (calsse 2), procedenis de construccid o
demolicid, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LO1 t | Deposicia controlada a diposit autoritzat, amb canon sobre la 2,50 €

deposicié controlada dels residus de la construccit inclos,
segons la LLEl 82008, de residus de terra inerts,
procedents d'excavacié, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B6A1ADCT u | Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer 520,23 €
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i
malla religa de 60x60 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix,
munlants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall
| antiobertura, pems regulables, pany de cop i clau i pom,

acabal galvanitzat

B6AZ3134 U | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i 9,39 €
d'alcaria 2,35 m

BBAZA164 U | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer 36,70 €

galvanitzat, de diametre 80 mm i d'algaria 2,35 m
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MATERIALS
cobi _|UA | DESCRIPCIO _ PREU
BIH12210 t | Mescla bitum.en calent D-12 amb granulat i porfidic estesa i 125,50 €
compactada (p)
BD7FUA14 M | Tub de PVC corrugat de 400 mm de diametre nominal, 48,70 €
400/362 mm, classe SN-8, llis interior NE PrEN-13476-1.
BD7FUAS0D M | Tub de pvc de 200 mm, de diametre nominal de 9,8 mm de 12,25 €
gruix, amb unid amb anella elastrometica, color teula, classe
SN-4, llis exterior i interior UNE EN1401
BDC3U32A U | Pega prefabricada per la formaci6 del sifo 18,00 €
BDD1A3A0 U | Can prefabricat =100, algaria h = 65 ( 60x100x 65) 100,91 €
BDD1A3A2 U | Anell prefabricat d=100, algaria h = <1,00 >0,50 99,31 €
BDDYU159 U | Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de 148,83 €
fosa ductil tipus D400, de pas 600 mm de diamefre, narma
en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb
marc quadral, amb la inscripci6 ‘Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus auloestable rexel re 62 m4 rj o similar.
BDDZU174 u | Marc i reixa de fosa de 990 x 495 x 70 mm  D-400 o similar 121,00 €
BDDZU1TAQ U | Grad per pou de registre d'acer recobert amb palipropile 9,62 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
| cobl. UA | DESCRIPCIO PREU
‘ D060P021 m3 | Formigd de 200 kg/m3, amb una proporcid en volum 1:3:6, Rend.: 1.000 78,72 €
| amb ciment portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaboral a 'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Impart
‘ Ma d'obra;
1 A0150000 (H | Manobre especialitzat 1,100 R x 17,40000 = 19,14000
| Subtotal.. 19,14000 19,1400
Maquinaria;
G1705600 H | Formigonera de 165 | 0,600 R x 1,77000 = 1,06200
Sublofal.. 106200 1,06200
Materials:
{B0111000 L |Aigua 0180  x =
80311010 Il | Soma de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0650  «x 17,87000= 11,61550
B0331Q10 't | Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria méaxima 1,550 x 16,81000 = 26,05550
| ' 20 mm, per a formigons 1
| B0512401 t | Ciment portland amb filler calcari CEM [I/B-L 32,5 R segons | 0,200 x 103,30000 = 20,66000
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 58,33100 58,33100
|
! DESPESES AUXILIARS  1,00% _70,19140
COST DIRECTE 78,72440 |
COST EXECUCIO MATERIAL 7872440
D060Q021 m3 | Formigd de 225 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, Rend.: 1.000 81,31 €
amb ciment portland amb filler calcari CEM [I/B-L 32,5 R i
granulal de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaboral a 'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'abra:
A0150000 H | Manobre especialitzat 1,100 R x 17,40000 = 19,14000
Sublotal... 19,1400 19,14000
Magquinaria; |
C1705600 H | Formigonera de 1651 0,600 R x 1,77000 = 106200
Subtotal... 11,0620 1,06200
Materials:
B0111000 L | Aigua 0,180 «x =
B0311010 t | Sorra de pedrera de pedra calcaria per a farmigans 0650 «x 17,87000 = 11.61550
B0331Q10 t | Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 1550  «x 16,81000= 26,05550
20 mm, per a formigons
B0512401 t | Cimenl portiand amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 0225 «x 103,30000 = 2324250
UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 60,91350 60,91350
DESPESES AUXILIARS  1,00% B 0,19140
COST DIRECTE 81,30690
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ELEMENTS COMPOSTOS
\ ) cobl UA_| DESCRIPCIO ] _ PBEE
COST EXECUCIO MATERIAL 81,30690 |
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment prfland, calg i sora amb 200 kg/m3 Rend.: 1.000 82,17 €
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a
. I'obra amb formigonera de 1651
! Unitats Preu € Parcial Imporl
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialitzat 1,050 /R x 17,40000 = 18,27000
Subtotal... 18,27000 18,27000
Maquinaria:
C1705600 H | Formigonera de 1651 0,725 IR x 1,77000 = 1,28325
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
B0111000 L Aigua 200,000 X =
B0312200 KG | Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters 1530,000 0,02000 = 30,60000
B0514301 KG | Ciment pdriland amb escoria CEM 11/B-5/32,5, en sacs 0200 x 0,10000 = 0,02000
B0532100 KG | Calg aéria tipus i 400000  x 0,08000 = 32,00000
Subtotal... 62,6200 62,62000
COST DIRECTE 82,17325
COST EXECUCIO MATERIAL 82,7325
DO70A8B1 M3 | Morter mixt de ciment portland, calg i sora amb 380 kg/m3 Rend.: 1.000 62,39 €
‘ de cimenl, amb una proporcio en volum 1:0,5:4, elaborat a
| l'obra amb formigonera de 165 |
| Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0150000 H | Manobre especialitzat 1,050 /R x 17,40000 = 18,27000
Subtotal.. 1827000  18,27000|
Maquinaria:
: C1705600 H | Formigonera de 1651 0,725 IR x 1,77000= 1,28325
' Sublotal... 1,28325 1,28325
Materials:
B0111000 L | Aigua 200,000 «x =
B0312200 KG | Sorra de pedrera de pedra granitica, per a morters 1.380,000 «x 0,02000= 27,60000
B0514301 KG | Ciment portland amb escoria CEM |1/8-8/32.,5, en sacs 0380 «x 0,10000 = 0,03800
B0532100 KG | Calg aéria tipus i 190,000 X 0,08000= 15,20000
, Sublotal... 42,3800 42,8380
COST DIRECTE 62,39125
COST EXECUCIO MATERIAL 62,39125
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PARTIDES D'OBRA
/NUM | col uA | DESCRIPCIO __PREU
P-1 | C00000001 ' M | Formaci6 de cunela A de formigé tipus HM-20 de 10 cm de Rend.: 1.000 27,65 €
gruix de 1 m d'amplada i 0,5 m de fondaria, segons detall |
dels planols, inclos excavacio i reperfilat cuneta en termes. !
‘ Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AO012N000 H | Oficial 1a d'obra piblica 0,450 R x 19,77000 = 8,89650
A0140000 H | Manobre 0,450 /R x 16,44000 = 7,39800
Subtotal..  16,29450 16,29450
Materials:
B0641090 m3 | Formigs HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0142 «x 80,00000 = 11,36000
: maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
| apte per a classe d'exposicio |
Subtotal... 11,36000 11,36000
COST DIRECTE 2765450
DESPESES INDIRECTES 0,00% B
COST EXECUCIO MATERIAL 27,65450
|
P-2 |C00000002 M | Formacld de cuneta tipus B amb formigd Hm-20 de 10 cm Rend.: 1.000 41,77 €
de gruix de 1,5 m d'amplada i 0,3 m de fondaria, segons
detall dels planols, inclds excavacio i reperfilat cuneta en
terres.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra: i
A012N000 H | Oficial 1a d'obra publica 0,800 /R x 19,77000 = 15,81600
| A0140000 H | Manobre 0,800 /R x 16,44000= 13,15200
, Sublotal.. 2896800  28,96800
Materials: !
B0641090 m3 | Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0,160 x 80,00000 = 12,80000
‘ maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
aple per a classe d'expasicié |
Subtotal... 12,80000 12,80000
COST DIRECTE 4176800
DESPESES INDIRECTES 0,00% ~
| COST EXECUCIO MATERIAL 41,76800
‘P- 3 | E0000001 M3 | Estesa | compactaci6 de terres a finca de titularitat municipal, Rend.: 1.000 1,50 €
en un gruix de maxim de 50 cm, compactada al 95% del
P.M.
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1311120 H | Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana 0,015 /R x 56,03000 = 0,84045
C13350C0 H | Corrd vibratori autopropulsat, de 12.a 14 1 0,010 /R x 66,20000 = 0,66200
Sublotal.. 150245 1,50245 |
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PARTIDES D'OBRA
NUM | copi UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 15025
DESPESES INDIRECTES 0,00% L
COST EXECUCIO MATERIAL 1,50245
P-4 | ESS00000001 UT | Partides per a donar compliment a festudi basic de Rend.: 1.000 750,00 €
seguretat i salut adjunt a la memoria
P-5 F218UX02 M | Tallat de ferm Rend.: 1,000 3,06 €
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'cbra pablica 0,120 /R x 19,77000 = 2,37240
Subtotal... 237240 2,37240
Maquinaria:
C200UB10 H | Maquina talladora de ferm 0,120 /R x 5,71000 = 0,68520
Subtotal.. 0,68520 0,68520
COST DIRECTE S 305760
DESPESES INDIRECTES 0,00% -
| COST EXECUCIO MATERIAL 3,05760
P-6 |F219UXL4 M2 | Demolicié de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, camega Rend.: 1.000 7,62 €
sobre cami6 i transport a I'abocador, inclosa conservacio
dels serveis existents i tallat del ferm, i canon d'abocament
Unitats Preu € Parcial Import
| Ma d'obra: .
A0140000 H | Manabre 0,035 IR x 16,44000 = 0,57540
A0150000 H | Manobre especialifzat 0,035 R x 17,40000 = 0,60900
Subtotal... 118440 1,18440
Magquinaria;
| C1105A00 H | Retroexcavadora amb martell trencador gran 0,004 IR x £8,31000 = 0,27324
C1311120 H | Pala carregadora sabre pneumatics, de mida mitjana 0,030 R x 56,03000= 1,68090
C1501900 H | Camid banyera 0,030 R x 48,25000 = 1,44750
Subotal.. 340164 3.40164
Materials:
| B2RA73G1 t | Deposicio controlada a dipdsit autoritzat, amb canon sobre la 0375 «x 8,10000 = 3,03750
deposicio controlada dels residus de la construccid inclds,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,25 fm3 (calsse 2), procedents de censtruccio o
demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
| Residus {ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal... 3,03750 3,03750
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PARTIDES D'OBRA
NOM | cobi UA | DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE - 7,62354
DESPESES INDIRECTES 0,00% B
COST EXECUCIO MATERIAL 7,62354
P-7 |F221UA22 M3 | Excavacit de ferres per a caixa de paviment en terreny no Rend.: 1.000 4,52 €
‘ classificat, amb mitjans mecanics i carega sobre camid i
transport inlemn a zona de terraplé a coronacio del diposit i el
! restant a la finca.
‘ Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra;
A0140000 H Manobre 0,060 /R x 16,44000 = 0,98640
Subtotal.. 098640 0,98640|
Magquinaria:
C1311120 H | Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitiana 0,040 R x 56,03000= 224120
C1501700 ‘H | Camié normal 0,040 R x 32,30000 = 1,29200
' ' Subtolal... 3,53320 3,53320
COST DIRECTE 45190
. DESPESES INDIRECTES 0,00% o |
COST EXECUCIO MATERIAL 4,51960
P-8 |F226UA50 M3 | Terraple procedent de l'excavacio de sal tolerable, per a Rend.: 1.000 3,50 €
i nucli del lerraplé, en tongades de 25 cm de gruix, com a |
méxim, amb compactacio del 95% pn, inclds transport |
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria: |
C1331200 H | Moloanivelladora, de mida mitjana 0,010 R x 62,96000 = 0,62960
C13350C0 H | Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 { 0,009 R x 66,20000 = 059580
C1501900 H Camid banyera 0,030 R x 48,25000 = 1,44750
€1502D00 H | Camio cisterna de 6 m3 0,020 /R x 41,38000 = 0,82760
Subtotal... 3,50050 3,50050
Materials:
80111000 L |Aigua 130,000 x =
| Subtotal.. o
| COST DIRECTE 3,50050
[ DESPESES INDIRECTES 0,00% )
COST EXECUCIO MATERIAL 3,50050
1
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NUM | coDl UA | DESCRIPCIO _ e PREU
P-9 |F3J2171C m3 | Escullera amb blocs de pedra granitica de 400 a 800 kg de Rend.: 1.000 100,85 €
pes, col'locats amb pala camregadora, amb la cara exterior
concertada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra: |
A0121000 h | Oficial 1a 0,375 R x 23,77000 = 891375
Subtotal.. 891375 8,91375
Maquinaria:
C13113C0 h | Pala camegadora sobre cadenes de 182 251 ' 05399 /R x 118,58000 = 64,02134
! Subtotal... 6402134 64,02134
‘ Materials:
i -B0441700 t  Bloc de pedra per a formacit d'esculleres de pedra granitica 1925  «x 14,43000 = 2777775
! de 400 a 800 kg de pes
Subtotal... 27,77775 27,77775
| DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13371
COST DIRECTE 100,84655
: DESPESES INDIRECTES 0,00% )
COST EXECUCIO MATERIAL 100,84655
P-10 | F6A19400 M | Reixat d'acer d'algaria 2 m amb lela metallica de torsio Rend.: 1.000 17,87 €
simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i
didmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diametre
50 mm col-locats cada 3 m scbre daus de formigé i part
proporcional de pals per a punis singulars
Unitals Preu € Parcial Import
Ma d'obra: |
- AD12M000 h | Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,57000= 245700
AOT2N000 H | Oficial 1a d'obra publica 0,100 R x 19,77000 = 197700
A013M000 h | Ajudant muntador 0,100 R x 21,10000 = 2,11000
Subtofal... 6,54400 6,54400
Materials: |
BOA2168G m2 | Tela melallica de simple torsié de filferro galvanitzat de 50 2000  «x 2,18000= 4,36000
mm de pas de mallaide D 2,7 mm
BBAZ3134 u | Palintermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i 0,340 9,39000 = 3,19260
d'algaria 2,35 m
BEAZA164 u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer 0,067  x 36,70000 = 2,45890
galvanitzat, de diametre 80 mm i d'algaria 2,35 m
DO60P021 m3 | Formigd de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:3:6, 0,0154 78,72440 = 1,21236
amb ciment poriland amb filler calcari CEM II/B-L, 32,5 R i
granulal de pedra calcaria de grandaria méaxima 20 mm,
| elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Subtotal... 11,22386 11,22386
DESPESES AUXILIARS  1,50% B 0,09816
COST DIRECTE 17,86602
DESPESES INDIRECTES 0,00% N
COST EXECUCIO MATERIAL 17,86602
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PARTIDES D'OBRA
. ]
'NUM_| coi uA | DESCRIPCIO PREU
P-11  FBA1ADCY U | Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer Rend.: 1.000 626,34 €
i galvanitzat en calenl, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i
malla religa de 60x60 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix,
munlants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall
antiobertura, pems regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat, col-locada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AD12M000 h | Oficial 1a muntador 1,750 /R x 2457000 = 42,89750
A012N000 [H | Oficial 1a d'obra publica 0,650 /R x 19,77000= 12,85050
A013M000 h | Ajudant muntador 1,750 /R x 21,10000= 36,92500
Sublotal... 92,7300 92,77300
Materials:
B6A1ADC7 U | Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer . 1,000 «x 520,23000 = 520,23000
galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i
| malla religa de 60x60 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix,
| muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom,
acabat galvanitzat
DO60Q021 im3 | Formigo de 225 kg/m3, amb una proporcid en volum 1:3:6, 01355  x 81,30690 = 11,01708
amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 325 R i
| granulat de pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm,
elaborat a 'obra amb formigonera de 165 1
Subtotal... 531,24708 531,24708
DESPESES AUXILIARS  2,50% 2,31933
COST DIRECTE 626,33941 |
DESPESES INDIRECTES 0,00% -
COST EXECUCIO MATERIAL 626,33941
P-12 |FIK1U224 M2 | Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. Rend.: 1.000 15,06 €
de gruix tipus D-12 '
Unitats Preu € Parcial Import
Materials: |
B9H12210 t Mescla bitum.en calent D-12 amb granulat i porfidic estesa i 0,120 «x 125,50000 = 15,06000
compactada (p)
Subtotal... 15,06000 15,06000
COST DIRECTE 1506000
DESPESES INDIRECTES 0,00%
COST EXECUCIO MATERIAL 15,06000
P-13 |FD51U404 M3 | Excavacio de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en Rend.: 1.000 10,60 €
qualssevol classe de temeny, amb mitians mecanics,
incloses zones a ma per a conservacio i localitzacio dels
serveis existents
Unitats Preu € Parcial Import
|
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Ma d'obra: [
A0140000 H | Manobre 0,070 R x 16,44000 = 1,15080
Sublotal.. 1,15080 1,15080
Maquinaria:
C1105A00 H | Retroexcavadora amb martell trencador gran 0,050 R x 68,31000 = 3,41580
\ C1315020 H | Relroexcavadora, de mida mifjana 0,100 R x 60,38000 = 6,03800 _
Subfotal.. 945350 9,46350
COST DIRECTE 1060430
DESPESES INDIRECTES 0,00% o
COST EXECUCIO MATERIAL 10,60430
P-14 |FD51U480 - M3 | Carrega mecanica i transporl de terres a I'abocador, amb Rend.: 1.000 8,65 €
I | camid de 7 t, inclos canon d'abocament
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C1311120 H | Pala carregadora sobre pneumétics, de mida mitiana 0,025 R x 56,03000 = 1,40075
C1501700 H | Camio normal 0,085 IR x 32,30000 = 2,74550
Subtotal... 4,14625 4,14625|
Materials:
' B2RA7LO1 t | Deposicio controlada a dipdsit autoritzat, amb canon sobre la 1,800  «x 2,50000 = 4,50000
deposicié controlada dels residus de la construccié inclos,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
 Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal.  4,50000 4,50000
COST DIRECTE 864625
DESPESES INDIRECTES 0,00% -
COST EXECUCIO MATERIAL 8,64625
P-15 |FD7FUA14 | M| Tub de PVC corrugat de 400 mm. de diametre nominal, Rend.: 1.000 70,64 €
1 400/362 mm i pfp de junta, classe SN-8, llis interior NE |
prEN- 13476-1, instal-lat amb una solera de 15 cm de sorra
i reomplert fins a la meitat del tub del mateix material, seguit
de terra seleccionada compactat per capes al 95 % PM fins
| arribar a 30 ¢m sobre la generatriu superior del tub.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AQ12N000 H | Oficial 1a d'obra publica 0,250 R x 19,77000 = 4,94250
A0140000 H | Mancbre 0,250 /R x 16,44000 = 4,11000
Sublotal..  9,05250 9,05250
Maquinaria:
[ C1315010 H | Retroexcavadora, de mida pefita 0,150 IR x 42,27000 = 6,34050
1




Proiecte per a la laminacid i retencit de les aiaiies pluvials a la zona de Camp Clar

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 14
PARTIDES D'OBRA
NUM | coDl UA | DESCRIPCIO ) PREU
C133A0K0 H | Pict vibranl amb placa de 60 cm d'amplaria 0,100 R x 8,61000 = 0,86100
Subtotal... 7220150 72{)15[}'
- Malerials:
B031U500 M3 | Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 0,245  «x 13,16000 = 3,22420
B03D5001 M3 | Terra seleccionada posada en abra 0465 5,30000 = 2,46450
BD7FUA14 M | Tub de PVC corrugat de 400 mm de didmetre nominal, 1,000 x 48,70000 = 48,70000
400/362 mm, classe SN-8, llis interior NE PrEN-13476-1.
Subtotal... 54,38870 54,38870
COST DIRECTE 7084270
DESPESES INDIRECTES 0,00%
e |
COST EXECUCIO MATERIAL 70,64270
P-16 !FDC1U120 U | Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre Rend.: 1.000 575,80 €
2,0112,50 metres inclosa part lliscada per dins del pou amb
morter mixt 1:0,5:4/1651 en la zona de paret de mad, amb
bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de
fosa ductil tipus d-400, de pas 600 mm de diametre, norma
en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de politile,
segons norma une 41-300-87, amb la inscripcio 'Ajuntament |
de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62
m4 rj
| Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra piiblica 2,500 R x 19,77000 = 49,42500
A0140000 H | Manobre 2,500 R x 16,44000 = 41,10000
Subtotal... 90,52500 90,52500
Maquinaria;
C1315010 H | Retroexcavadora, de mida petita 0,288 R x 42,27000 = 1217376
Subtotal... 12,7376 12,17376
Materials;
B0514301 KG | Ciment pértland amb escoria CEM I1/B-S/32,5, en sacs 0,00711  x 0,10000 = 0,00071
B0641090 m3 | Formigd HM-20/P/40/| de consisténcia plastica, grandaria 0460  x 80,00000 = 36,80000
méaxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
BOF1D2A1 U | Mao calal, de 29x14x10 cm, per a revestir 129,000 «x 0,20000 = 25,80000
BDD1A3AQ U | Con prefabricat d=100, algaria h = 65 { 60x100x 65 ) 1,000 X 100,91000 = 100,81000
BDD1A3A2 U | Anell prefabrical d=100, al¢aria h = <1,00 >0,50 1000 «x 99,31000= 99,31000
BDDYU159 U | Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de 1,000  «x 148,83000 = 148,83000
fosa ductil tipus D-400, de pas 600 mm de diametre, norma |
en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junia de polietile,
segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o similar,amb
marc quadrat, amb la inscripcid 'Ajuntament de Tamragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.
BDDZU1A0 U | Grad per pou de registre d'acer recobert amb polipropile 5000  «x 9,62000 = 48,10000
D070A8B1 M3 | Morter mixt de ciment portland, calg i soma amb 380 kg/m3 0214 62,39125= 13,35173
de ciment, amb una proporcié en volum 1:0,5:4, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
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Subtotal... 473,10244 473,10244
COST DIRECTE 57580120
DESPESES INDIRECTES 0,00% -
COST EXECUCIO MATERIAL 575,80120
P-17 |FDC3U330 U | Embornal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D-400 , inclosa part Rend.: 1.000 373,67 e‘
liscada en parets i solera, segons detall dels planols amb
construccio de sorrenc.
Unilats Preu € Parcial Import
\ Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra pablica 4,000 R x 19,77000 = 79,08000
i AD140000 H . Manobre 4,000 IR x 16,44000 = 65,76000
Subtotal... 144,84000 144,84000
Materials:
B0641090 m3 | Formigo HM-20/P/40/I de consisténcia plastica, grandaria 0,200 «x 80,00000 = 16,00000
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
BOF15251 U | Mad massis d'elaboracid mecanica, de 29x14x5 cm, pera | 205000  x 0,28000= 57,40000
| revestir
BDC3U32A U | Pega prefabricada per la formacié del sifé 1,000 «x 18,00000 = 18,00000
BDDZU174 U | Marcireixa de fosa de 990 x 495 x 70 mm  D-400 o similar 1000  «x 121,00000= 121,00000
D070A4D1 M3 | Morter mixt de ciment porland, calg i sorra amb 200 kg/m3 0200 «x 82,17325= 16,43465
de ciment, amb una proporcié en volum 1:2:10, elaborat a
I'obra amb formigonera de 165 |
Sublotal.., 228,83465 228,83465
COST DIRECTE 37367465
DESPESES INDIRECTES 0,00% S
COST EXECUCIO MATERIAL 373,67465
P- 18 |FDC3U700 M | Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diametre nominal Rend.: 1.000 42,82 €
| i unié amb anella elastrometfica, color teula, classe SN-4, llis
exterior UNE 53332, instal.lat amb solera de formigd de
10cm., rebliment fins damunt del tub amb 10 cm. de formigd
HM-20, formant un dau de 60x50 cm.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra;
A012N000 H | Oficial 1a d'obra publica 0,250 R x 19,77000 = 4,94250
A0140000 H Mancbre 0,250 /R x 16,44000 = 4,11000
Sublotal... 9,05250 9,05250
Materials: [
B0641080 m3 | Formigo HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria 0269 x 80,00000 = 21,52000
maxima del granulal 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicio |
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BD7FUASQ M | Tub de pvc de 200 mm , de diametre nominal de 9,8 mm de 1,000  «x 12,25000 = 12,25000
gruix, amb unié amb anella elastrometica, color teula, classe
SN-4, llis exterior i interior UNE EN1401
, Subtotal... 3377000 33,7000
COST DIRECTE 42,82260
DESPESES INDIRECTES 0,00% -
COST EXECUCIO MATERIAL 42,82250
P-19 |FDC3UH32 | M2 | Reposicid del paviment afectat per la rasa del tub de Rend.: 1.000 32,23 e
sanejament, en formigd Hm- 20
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A012N000 H | Oficial 1a d'obra puiblica 0,250 /R x 19,77000 = 4,94250
- A0140000 H | Manobre 0,200 R x 16,44000 = 3,28800
Subtotal. 823050 8,23050
Materials:
B0641090 m3 | Formigé HM-20/P/40/ de consisténcia plastica, grandaria 0300 «x 80,00000= 24,00000
maxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposicié |
Subtotal... 24,00000 24,00000
COST DIRECTE 3223050
DESPESES INDIRECTES 0,00% e ;
COST EXECUCIO MATERIAL 32,23050
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PLEC DE CONDICIONS

CAPITOL 1

CONDICIONS GENERALS

Que regiran en I’execucié de les obres del present Projecte, en tant que no siguin modificades per les
Prescripcions Técniques Particulars contingudes en el Capitol I d’aquest Plec.

Article 1 - DISPOSICIONS OFICIALS.

En les obres objecte d’aquest Projecte regiran les disposicions
segilents;

Plec de Prescripcions Teécniques Generals per a la Recepcid de
Ciments RC/97

Plec General de Condicions per a la Recepeié de Conglomerats
Hidraulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. -64).

“Instruceion de hormigon estructural “(EHE), RD 2661/98.

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carretera
y Puentes” (PG3/75).

Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades
d'Abastament d'Aiglies, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974.
Plec de Condicions per a la Fabricacid, Transport i Muntatge de
Canonades de Formigd, de I’ Associacié Teécnica de Derivats del
Ciment.

Plec de Condicions varies de 'Edificaci6 (1948) compost pel Centre
Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels
Col-legis d'Arquitectes i adaplat a les Obres dependents de la Direccié
General d'Arquitectura, Reimprés I'any 1963.

Plec de Condicions T¢cniques de la Direccié General d'Arquitectura-
1960, aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973.

Normes M.V.-101 i M.V.-102, sobre edificacié del “Ministerio de la
Vivienda”, i altres normes dictades per I'esmentat Ministeri i
aplicables a les obres compreses al Present Projecte.

Norma basica M .V. 103/1972 sobre el "Calcul de les estructures
d'acer laminat en edificaci", aprovat per Decret 1353/1973 del 12
d'abril.

Norma Tecnoldgica de I'Edificacio NTE-IEP/1973, "Instal-lacions
d'electricitat posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de marg de
1973.

Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament,
aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949.

UNE 53-332-90 "Tubos y accesorios de Poli (cloruro de vinilo) no
plastificado para canalizaciones subterr8neas, enterradas 0 no y
empleadas para la evacuacion y desagiles; Caracteristicas y métodos
de ensayo"

UNE 53-323-86 "Tubos de poliester reforzado con fibra de vidrio
utilizados para canalizaciones de sancamiento y vertidos industriales:
Caracterlsticas y métodos de ensayo”.

UNE 53-365-90 "Tubos de polictileno de alta densidad para uniones
soldadas, usadas para canalizaciones subterraneas, enterradas o no,
empleadas para la evacuacion y desagiies:

Caracterlsticas y métodos de ensayo".

Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.
Metodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.).

Plec de Prescripeions Técniques Generals per a les Obres de
Carreteres i Ponts M.O.P .

(PG-4/88) B.O.E. del 3 de marg de 1988. Amb les actualitzacions
segons Ordre Ministerial

8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9
d'octubre de 1989,

Instruccio de Carreteres de la Direccié General de Carreteres i
Camins Veinals.

Reglament Nacional del Treball a 1a Construccié i Obres Publiques i

Disposicions complementaries (ordre del 11.4.1946 1 8.2.1951 ).
Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Salut del Treball a la
Construccio i Obres Publiques, especialment les dels decrets i lleis
segiients: Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevencié de Riscos
Laborals, R.D.39/1997 de 17 de gener del Reglament dels Serveis de
Prevencié, R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen las
disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construcci6,
R.D. 485/1997 486/1997 i 487/1997 totes tres de 14/4/97, R.D.
773/1997 de 30/5/97, R.D. 1215/1997 de 18/7/97 i R.D. 1389/1997
de 5/9/97.

Instal-lacions de Transports i Unies en general, O.M. del 23 de febrer
de 1949 (B.O.E. del 10 d'abril).

Normes per a la Construccid de Linies Aeries de Transport d'Energia
Eléctrica d'Alta Tensi6 al Serveis d'Obres Publiques. O.M. de 10 de
juliol de 1948 (B.O.E. del 21 de juliol).

Reglament Técnic de Baixa Tensi6. O.M. del 9 de febrer de 1966
(B.O.E. del 19 de fcbrer).

Reglament electrotécnic de Baixa Tensid 1 instruccions
complementaries, aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de selembre i
Reial Decret 2295/1985 del 9 d'octubre.

Normes de Pintura de I'Institut Nacional de Técnica Aerospacial
Esteban Terrades (E.T.).

Instruccié 6.1-1.C i 6.2-1.C sobre "secciones de firme" aprovada per
Ordre Ministerial de 28 de novembre de 2003. B.O.E del 12 de
desembre.

Instruccio 6.3-1C sobre "refuerzo de firmes'. aprovada per Ordre
Ministerial de 23 de marg de 1980. B.O.E del 31 de maig,

Ordre Circular 287/84PI de 12 de novembre de 1984 sobre "criterios
para la aplicacion de las normas 6.1-IC i 6.3-IC"

Ordre Circular 8. 1-IC sobre senyalitzacio (vertical), de 25 de juliol de
1962

Ordre Circular 292/86T, de maig de 1986, sobre marques vials
(prescripcions técniques)

Norma 8.2-IC sobre "marcas viales" aporvada per Ordre Ministerial,
de 16 de juliol de 1987.B.0.E. del 4 d'agost i del 29 de setembre.
Instruccié 8.3-IC "sobre senyalitzacié d’obres, aprovada per Ordre
Ministerial de 31 d’agost de 1987. B.O.E del 18 de setembre

Ordre Circular 300/89 P iP, del 20 de marg sobre senyalitzacio,
abalisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes fora de
poblacid.

Ordre Circular 301/89T del 27 d'abril, sobre senyalitzacié d’obres.
Ordre Circular 304/89 MV del 21 de juliol sobre projectes de
marques vials.

Instruccio de Carreteres 8.3. I-C Senyalitzacié d’obres.
Recomanacions i normes de la International Telecomunicatién Union
ITU i CCITT.

Recomanacions i normes de la International Telecomunication Unién
ITU-R i CCIR.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu cardcter
general i contingut, afectin a les Obres, a les seves instal-lacions
complementaries o als treballs necessaris per realitzar-les i hagin
entrat en vigor en el moment de I'adjudicacié d’aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacio en tots
aquells casos en que no es contradigui el que esta disposat
expressament al Present Plec de Prescripcions Técniques. En cas de
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contradiccié entre Plec i Norma, queda a judici del Director Facultatiu
decidir les prescripcions a complir, essent valid el criteri general de
prevaléncia de la prescripcié més restricliva.

Article 2.- DESCRIPCIO DE LES OBRES.

La descripci6 de les obres esta continguda en el Capitol II
Prescripcions Técniques Particulars.

2.1 PRESCRIPCIO TECNIQUES PARTICULARS.
Constitueixen el conjunt d’instruccions, normes i especificacions que,
amb els planols, defineixen tots els requisits técnics de les obres.
Conté la descripcio general i localitzacio de I’obra, condicions dels
materials, instruccions per a I'execucid i constitueix la norma i guia
que ha de seguir el Contractista.

22 PLANOLS.

Constitueixen el conjunt de documents grafics que defineixen
geometricament les obres.

Constitueixen totes les dades necessaries per a executar les obres,

2.3 CONTRADICCION, OMISSIONS O ERRORS.

En cas de contradiccio entre Planols i les prescripcions Técniques
Particulars, preval el prescrit en aquestes ultimes. En tot cas, ambdés
documents tenen prevalencia sobre les Prescripcions Técniques
Generals.

L.’esmentat en Plec de Condicions Facultatives i omés en els planols.
o viceversa, hauri de ser executat com si estigues exposat en ambdéds
documents, sempre que, a judici de la Direccid, quedi prou definida
la unitat d’obra corresponent i aquesta tingui preu en ¢l contracte.

24 PLANGLS DE DETALL.

Tots els Planols de detall preparals durant ’execucié de les obres
hauran d’estar subscrils per la Direccid, requisit sense el qual no
podran executar-se els treballs corresponents.

25 DOCUMENTS QUE ES LLIUREN AL
CONTRACTISTA.

Els documents, tant del Projecte com d’altres complementaris que

I’ Administracié lliuri al Contractista poden tenir un valor Contractual
o informatiu.

2.6 DOCUMENTS CONTRACTUALS.

Els documents que queden incorporats al contracte com a documents
contractuals, salvat en ¢l cas que hi quedin expressament exclosos,
son els segiients:

Per al cas de licitacio sota pressupost:

Planols - Prescripcions técniques - Pressupostos parcials - quadre de
preus unitaris - Quadre de preus descompost - Pressupost total.

Per al cas de licitacid sota preus unitaris:

Planols - Prescripcions técniques — Amidaments - Quadre d’unitats -
Quadre d’unitals descompostes percentualment; la inclusié en el
contracte de les cubicacions i amidaments no implica la seva
exactitud respecte a la realitat.

2.7 DOCUMENTS INFORMATIUS.

Les dades sobre sondeigs, condicions locals, diagrames de moviment
de terra, procedéncia de materials, assaigs, estudis de maquinaria de
programacid, de condicions climatiques, de justificaci6 de preus i en
general, tots els que s’incloguin habitualment en la Memoria dels
Projectes, son documents informatius.

Els dits documents presenten una opinid fonamentada de
I’administracio. Tanmateix, aixd no suposa que es responsabilitzi de
la certesa que se subministren i, en conseqiiéncia, han d’acceptar-se
nomes com a complement de la informacié que el Contractista ha
d’adquirir directament i amb els seus propis miljans,

Per tant, el Contractista sera responsable dels errors que es puguin
derivar del seu defecte o negligéncia en la consecucid de totes les
dades que s’alecten al Contracte, al planejament i a I'execuci6 de les
obres.

Article 3.- DIRECCIO I INSPECCIO DE LES OBRES.

3.1 DIRECCIO DE LES OBRES.

La direccid, control, vigilancia de les obres estara encomanada als
técnics que designi la Corporacio,

El Director interpretara el Projecte, inspeccionara les obres,
instauracions i tot allo que s’hi relacioni. Reconeixera els materials,
elements, maquindria, etc. per autoritzar-ne la utilitzacio o refusar-la
si, al seu judici, no reuneixen les condicions necessaries i donara les
ordres oportunes per al millor éxit de la realitzacio.

Podra, en tot moment, comprovar si el Contractista compleix amb les
obligacions imposades per la legislacid, disposicions, ordenances i, en
general, totes les obligacions de qualsevol mena que es derivin del
contracte. Quan ho cregui convenient, podra delegar, perqué el
representi o substitueixi, el seu ajudant o una altra persona per ell
designada, havent el Contractista de reconéixer-lo com a tal donar-li
toles les facilitats i proporcionar-li els mitjans necessaris perqué
pugui complir la seva comesa.

3.2 REPRESENTANT DEL CONTRACTISTA

Un cop adjudicades definitivament les obres, el Contractista designara
una persona que assumeixi la direccio dels treballs que s’executin i
actui com a representant seu davant de 1’ Administracio, a lots el
efectes que es requereixen durant ’execucid de les obres.

L’ Administracié podra exigir que el Contractista designi, perqué
estigui al front de les obres, un técnic amb autoritat suficient per a
executar les ordres que li siguin donades per la Direccid, relatives al
compliment del Contracle.

Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades. Aquell
quedara obligat a firmar la recepcié en el duplicat de I"ordre,

També, en cas de creure-ho necessari, e! Director de I'obra podra
col-locar un o diversos vigilants en |’obra, dependents directament
d’ell, havent, el Contractista, d’abonar les despeses de jomnals i altres
que aixd ocasioni.

Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A I’EXECUCIO
DE LES OBRES.

4.1 COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

En et termini de quinze dies (15 dies) habils a partir de I’adjudicacio,
es comprovara, en preséncia de 1’adjudicatari o del seu representant,
el replanteig de les obres efecluades abans de la licitacio, estenent-se
la corresponent Acta de Comprovacio del Replanteig.

L’acta de Comprovacié del Replanteig reflectira 1a conformitat o
disconformitat del replanteig als documents contractuals del Projecte,
referint-se a qualsevol punt que, en cas de disconformitat, pugui
afectar el compliment del Contracte.

Quan I’Acta de Comprovacio del Reglament reflecteixi alguna
variacit respecte dels documents contractuals del Projecte, caldra que
s’acompanyi d’un nou Pressupost, valorat als preus del Contracte.

4.2 FIXACIO DELS PUNT DE REPLANTEIG I DE LLUR
CONSERVACIO

La Comprovacio del replanteig haura d’incloure, corn a minim, lots
els punts fixos o auxiliars necessaris per a I’execucié de les obres.

Els punts de referéncia per a successius replanteigs es marcaran
miljangant solides estaques o, si hi hagués perill de desaparicio, amb
files de formigd o pedra. El Contractista es responsabilitzara de la
conservacio dels punts de replanteig que hagin estat lliurats.

4.3 PROGRAMA DE TREBALL

En el termini de 15 dies habils (15 dies) a partir de I’adjudicaci6
definitiva, I’ Adjudicatari presentard el Programa de Treballs de les
obres, ajustant-se a allo que sobre el particular especifiqui la Direccid.
Quan, del Programa de Treballs, es dedueixi la necessitat de
modificar qualsevol condicié contractual, aquest programa haura de
ser redactat contradictériament per I’ Adjudicatari i la Direccio,
acompanyant-se la corresponent proposta de modificacié per a la seva
tramitacié reglamentaria.
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44 INICIACIO DE LES OBRES

Un cop aprovat el Programa de Treballs, es donara Iordre d’iniciacio
de les obres, a partir de la qual es computara el termini d’execucid
establert en el Contracte. En el seu defecte, les obres comengaran als
deu dies habils computats a partir de la data d’adjudicacié de les
obres.

4.5 SUBCONTRACTES
Cap part de ’obra no podra ser subcontractada sense
coneixement previ de la Direcci6.

Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES
OBRES

5.1 REPLANTEIG DE DETALL DE LES OBRES

La Direccié aprovara els replanteigs de detall necessaris per a
I"execucié de les obres i subministrara al Contractista tota la
informaci6 que es precisi perqué aquells pugnin ser realitzats.

El contractista haura de proveir, a la seva costa, tots els materials i ma
d’obra necessaris per efectuar els cilats replanteigs i determinar els
punts de control o de referéncia que es requereixin.

52 EQUIPS DE MAQUINARIA

El Contractista queda obligat a situar en les obres els equips de
magquinaria que ¢l Director consideri necessari per al sen
desenvolupament.

El Director haura d’aprovar els equips de maquinaria o instal*lacions
que hagin d’utilitzar-se per a les obres. La maquindria i altres
elements de treball hauran d’estar en perfectes condicions de
funcionament i quedaran adscrits a I’obra durant el curs de I’execucio
de les unitats en qué hagin d’utilitzar-se. No podran retirar-se sense
consenti ment del Director.

5.3 ASSAIGS

Els assaigs s’efectuaran d’acord amb les Normes d*Assaigs
aprovades, Qualsevol mena d’assaigs que no estigui inclds en
aquestes Normes haura de realitzar-se d’acord amb les instruccions
que dicti el Director

54 MATERIALS
Quan la procedéncia de materials no estigui fixada en el Projecte, els
materials requerits per a I"execuci6 del Contracte seran obtinguts pel
Contractista de les Pedreres, jaciments o fonts de subministrament
que eslimi oportii. No obslant aixo, haura de tenir molt en compte les
recomanacions sobre les procedéncies de materials que es proposa
utilitzar, aportant, quan aixi ho sol-liciti el citat Director, les mostres i
dades necessaries per demostrar la possibilitat de la seva acceptacid,
tant en el que fa referéncia a la seva qualitat corn a la seva quantitat.
En cap cas, no podran ser proveits ni utilitzals en obres, materials la
procedéncia dels quals no hagi estat préviament aprovada pel
Director. En el cas que les procedéncies de materials fossin
assenyalades concretament en el Plec de Prescripcions técniques o en
Planols, el Contractista haura d’utilitzar obligatoriament les dites
procedéncies. Si posteriorment es comprovés que les dites
procedéncies son inadequades o insuficients, el Director fixara les
noves procedéncies i proposara la modificacio dels preus i del
Programa de treballs, si hi hagués lloc i estigués previst en el
Contracte.
Si durant Iexcavacio ¢s trobessin materials que poguessin emprar-se
en usos més nobles que els previstos, es podran transportar a les
provisions que ordeni el Dircctor, amb Iobjecte de procedir a la seva
utilitzacié posterior, abonant-se, en el seu cas, la provisié intermedia
el transport addicional corresponent, als preus previstos en el
Contracte o, en el seu defecte, als que es fixin contradictoriament.
El Contractista podra utilitzar en les obres objecte del Contracte els
materials que obtingui de I'excavaci6, sempre que aquests compleixin
les condicions previstes en el Plec de Condicions. Per a utilitzar els
dits materials en altres obres, serd necessaria autoritzacié del Director.
Si el Contractista hagués obtingul, de terrenys pertanyent a

I’ Administraci6, materials en quantitat superior a la requerida per al
compliment del seu Contracte, I’ Administracio podra possessionar-se
dels excessos, incloent els subproductes, sense abonament de cap
classe.

55 PROVISIONS

Quedara absolutament prohibit, salvat cas d’autoritzacio escrita del
Director, efectuar provisions de materials, qualsevol que sigui Itur
naturalesa, en aquelles zones que delineixi el Director. Es lindra
especialment cura de no obstruir els desguassos i de no interferir el
transit, Els materials s’emmagatzemaran en forma tal que s’asseguri
la preservacio de llur qualilat per a utilitzacié en I’obra, requisit que
caldrd comprovar en el moment de la seva utilitzacio.

Les superficies emprades com a zones de provisions hauran de
condicionar-se, un cop acabada la utilitzacio dels materials acumulats
en elles, de forma que puguin recuperar llur aspecte originari. Totes
les despeses requerides per a aix¢ seran de compte del contractista.

5.6 TREBALLS NOCTURNS

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats pel Director
i realitzats nom €s en les unitats d’obres que ell indiqui. El
Contractista haurd d’instal-lar els equips d’il-luminacié del tipus i
intensitat que el Director ordeni i mantenir-los en perfecte estat,
mentre durin els treballs nocturns,

5.7 TREBALLS NO AUTORITZATS I TREBALLS
DEFECTUOSOS

Els treballs executats pel Contractista, modificant el prescrit en els
documents contractuals del Projecte sense la deguda autorilzacié
hauran de ser derruits a la seva costa, si el Director ho exigeix; en cap
cas, no seran abonables,

El Contractisla serd, a més, responsable dels danys i perjudicis que,
per aquesta causa, pugnin derivar-se per a I’ Administracio.

Igual responsabilitat comportara al Contractista I’execucio de treballs
que el Director repunti com a defectuosos.

5.8 CONSTRUCCIO I CONSERVACIO DE
DESVIAMENTS

Si, pel fet de preveure-ho en els documents contractuals, o per
necessitats sorgides posteriorment, fos necessaria la construccié de
desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o
total ment acabats, es construiran d’acord amb les caracteristiques que
figuren en els corresponents documents contractuals del Projecte o, en
el seu defecte, de manera que siguin adequats al (ransit que han de
suportar i segons ordeni el Director. La seva conservacié durant el
termini d utilitzacié sera de compte del Contractista,

5.9 SENYALITZACIO DE LES OBRES

El Contractista quedara obligat a senyalitzar, a la seva cosla, les obres
objecte del Contracte d’acord amb les instruccions i models que rebi
el Director; no obslant aixo el contractisia prendra les mesures
necessaries per tai d’evilar accidents durant les obres, i se
senyalitzaran, tant de dia com de nit, al seu carrec. La conservacid i
manteniment seran a carrec del contractisla.

Es obligatori, abans de I’inici de les obres, instal-lar cartells
anunciadors d’aquestes, a carrec del contractista, segons model a
facilitar per I’ Ajuntament de Tarragona.

510 PRECAUCIONS ESPECIALS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

Pluges.- Durant les diverses etapes de la construccid, les obres es
mantindran en tot moment en perfectes condicions de drenatge. Les
cunetes i altres desguassos es conservaran i mantindran de manera
que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

Gelades.- Si existeix temor que es produeixin gelades, el Contractista
de les obres protegiri totes les zones que poguessin quedar
perjudicades pels efecles consegiients. Les parts d’obra malmeses
s’algaran i reconstruiran a la seva costa, d’acord amb el que
s’assenyali en aquestes Prescripcions.

Incendis.- El Contractista s’haurd d’atendre a les disposicions vigents
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per a la prevencié i control d’incendis i a les instruccions
complementiries que figurin en les Prescripeions Téeniques
Particulars, o que dicti el Director.

En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que
s’encenguin focs innecessaris, i serd responsable d’evitar Ia
propagacié dels que es requereixin per a I’execucio de les obres, aixi
com dels danys i perjudicis que es puguin produir,

Us d’explosius.- L’adquisici, transport, magatzematge de les metxes,
detonadors i explosius es regiran per les disposicions vigents que
regulen la matéria i per les instruccions especials complementaries
que dicti el Director.

Els magatzems d’explosius seran clarament identificats i estaran
situats a més de 300 m. de la carretera o qualssevol construccio.

En les voladures es posara especial compte en la cirrega i pega de les
barrinades, avisant de la descarrega amb antelacio suficient per a
evitar possibles accidents.

La pega de les barrinades es fard, de ser possible, a hora fixa i fora de
la jornada de treball, durant els descansos del personal operari al
servei de ’obra en la zona afeclada per les voladures, no permelent-se
la circulacié de persones o vehicles dintre del radi d’accid de les
barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins a
després que hagin esclatat totes. Sempre que sigui possible, les
pegues s’cfectuaran mitjangant comandament eléctric a distancia, o
s’empraran metxes i detonadors de seguretat. El personal que
intervingui en la manipulacié i utilitzacié d’explosius haura de ser de
reconegudes prictica i pericia en aquestes feines i reunira condicions
adequades, en relacié amb la possibilitat que correspon a aquestes
operacions.

El Contractista subministrara i col-locara els senyals necessaris, per
advertir el public del seu treball amb explosius. llur emplagament i
estat de conservacio garantiran, en tot moment, la seva perfecta
visibilitat. E] Contractista sera responsable dels danys que es derivin
de I'tis d’explosius.

5.11 TERMINI D’EXECUCIO
El termini d’execucio de les obres sera I"indicat a la memoria.

512 PERSONAL

El Director podra prohibir la permanéncia en I’obra del personal del
Contractista, per moliu de faltes d’obediencia i respecte, o per causa
d’actes que comprometin o destorbin la marxa dels treballs,

El Contractista podra recdrrer si entengués que no hi ha motiu
fonamentat per a la dita prohibici.

El Contractista estara obligat al compliment de ’establert en la Llei
sobre el Contracte de Treball, Reglamentacions de Treball,
Disposicions reguladores dels Subsidis i Assegurances Socials,
vigents o que en el successiu es dictin,
De conformitat amb I’establert en I'article 74 del Reglament de la Llei
d’Accidents de Treball, aprovat per Decret del Ministeri de Treball de
data 22 de juny de 1956, el Contractista quedard obligat a contractar
per al seu personal, a la Caixa Nacional d”Assegurances d’Accidents
de Treball, I’ Asseguranga contra risc d’incapacitat permanent i mort.

513 DE LA BONA EXECUCIO I NETEJA

El Contractista tindra cura de la bona execucio, aspecte i neteja de
I’obra, realitzant els treballs amb mirament i pulcritud, d’acord amb el
Projecte, les instruccions del Director de 1°Obra i les Normes de bona
construceid. Si qualsevol advertiment per escrit en aquest sentit no
fos promptament atés, el Director de 1°Obra podra ordenar que es
procedeixi a allo, carregant al Contractista les despeses que ocasioni.

5.14 DESPESES DE COMPTE DEL CONTRACTISTA
Seran de comple del Contractista totes les despeses derivades del
contracte, pes i amidaments de materials o obres executades,
permisos, arbitris i impostos de qualsevol mena, andlisis i assaigs,
vigilancia de les obres, instal-lacions necessdries, terres de préstec,
transport de deixalles o elements sobrants, tanques, multes, sancions
i, en general, totes les despeses derivades de les obres que executi. Els
assaigs seran per compte del Contractista fins a un limit d’un 1% del
Pressupost d’Execucio Material.

515 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

A més, caldra proveir-se dels permisos, Llicéncies, etc., que siguin
precisos pet a I'execucid de les obres, perd no aquells que afectin la
seva propietat. Ha de donar al Director de I’obra tota classe de
facilitats, aixi com als seus subalterns, o representants, per a la
imspeccid de materials, treballs en execucid, obres realitzades,
amidaments, replanteigs, i totes aquelles comprovacions que cregui
necessari de fer, permetent i facilitant I’accés a totes les parts de
I’obra, aixi com a les fabriques, taller, etc. on es construeixin,
elaborin i assagin elements o materials amb ella relacionats, per tai de
comprovar el compliment de les condicions establertes en el Projecte i
ordres donades. Haura de signar amb I'«assabenlat» i tornar al
Director de 1’obra ’original o el duplicat de totes les ordres que per
escrit li comuniqui.

El Contractista haura de disposar en lloc adequat de 1’obra una caseta
degudament condicionada, on el Director de 1"obra pugui examinar
comodament els planols i altres documents del Projecte.

516 PRORROGUES DEL TERMINI

Si per causa de forga major no pogués el Contractista comengar o
acabar les obres en els terminis fixats, o hagués de suspendre- les, se
li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la
contracta. A més de les causes de forga major enumerades en la R,
0. de 17 de juliol de 1966, també ¢s considerara com a tal un periode
llarg de glagades que impedeixin el formigonat o qualsevol altra no
especificada aqui que, a judici de I’administracio, mereixi la
consideracié de tal.

Quan les tals circumstancies es produeixin, el Contractista haura de
comunicar-ho per escrit al Director de 1’obra,

517 MODIFICACIONS DEL PROJECTE

Sera potestatiu del Director de ’obra disposar que, amb cls mateixos
preus unitaris, s’efectuin les variacions del Projecte que estimi
oportunes, encara que augmenti o disminueixi el volum d’obra a
realitzar, sempre que no se n’alteri estructura general i la classe de
treballs que s’hi consignen.

Si aixi fos, redactara el corresponent Projecte reformat, el qual es
considerara, des del dia de la data, com a part integrant del Projecte
primitiu,

Si les obres que s’acordessin realitzar no fossin aquelles les unitats
de les quals es valoren en el pressupost, el Director formulara els nous
preus unitaris, que es posaran de manifest al Contractista, el qual
podra acceptar-los i realitzar les obres o refusar-los, cas en qué

I’ Administracié procedira com millor convingui als seus interessos.

El Contractista no podra introduir cap variacié en I’obra sense
autoritzacid prévia.

La variacié haurd de sol-licitar-la per escrit al Director, el qual
contestara lambé per escrit si s’aprova o no.

5.18 OBRES COMPLEMENTARIES

Les obres complementaries s’executaran d’acord amb els projectes i
planols detallats que es formin durant la construccid de les obres.
Aquestes obres quedaran subjectes a les mateixes condicions generals
que les altres del Projecte i a les particulars que s’expressin en el
respectiu,

S’entenen per obres complementaries totes aquelles que, per llur
naturalesa, no poden preveure’s o detallar-se prou, sind a mesura que
avancin els treballs.

5.19 OBRES DE CONDICIO ESPECIAL

Sempre que, a judici del Director de Iobra, hi haguessin algunes parts
de I’obra que, per llur indole particular, requetissin especial cura,

Projecte per a la construccié d’un diposit de laminacio i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp Clar

Ajuntament de Tarragona



podran designar-se tres 0 més especialistes acreditats perqué el
Contractista trii el que hagués d’execular-la, sempre que el preu que
comptin els citats especialistes estigui dintre del quadre de preus que
acompanya el Projecte amb un marge d’un 5% a favor del
Contractista, en concepte d’indemnitzaci6 per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva el Director per a certs materials la
fabricaci¢ dels quals requereix condicions especials,

5.20 Si el contractista executés alguna part de les obres en
forma defectuosa, O malament, per error o contrariament a les bones
normes de la construccio, ordres rebudes o que no s’ajusti al Projecte,
la demolira i tornara a fer, tantes vegades com sigui necessari, anant
les despeses que aixd ocasioni al seu compte. Si les deficiéncies no
comprometessin la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels
treballs d’una manera essencial, i no poguessin, a judici del Director
de I’obra, conservar-se, el Contractista podra reparar-la fins a deixar-
la de la millor manera possible, sofrint en aquest cas, la pega o
element, el desmérit que pogués tenir a judici del Director.

521 La interpretacié del Projecte serd missié exclusiva del
Director de I’obra, el qual resoldra segons el seu criteri qualsevol
dubte i suplira les omissions que puguin existir en el Projecte.

Qualsevol dubte, deficiéncia o omissio ha de ser aclarit i subsanat
abans de comengar els treballs a qué faci referéncia.

5.22 RECEPCIO DE LES OBRES I TERMINI DE
GARANTIA

Al venciment del termini d’execucid, el propi Contractista fara
Iliurament provisional de les obres, que seran rebudes en la seva
presencia pel Director de I’obra, Després de practicat minucios
reconeixement i si estiguessin conformes amb totes i cadascuna de les
condicions a queé havien de subjectar-se, s’aixecara acta, firmada pel
Director i el Contractista, lliurant-se a aquest un dels exemplars
d’aquella.

A partir d’aquesta data, comengara a correr el termini de garantia, que
durarda UN ANY. durant el qual serd de compte i risc del Contractista,
la conservacié i entreteniment de les obres per ell realitzades.

5.23 DE LES DIVERSES CONTRACTES ENTRE ST

En el cas d’adjudicar-se a dos 0 més contractistes, els diversos grups
d’obres o instal-lacions i quan el desenvolupament dels treballs
d’alguna d’elles estigués lligat amb els d’una altra o altres, caldri
posar-se d’acord per a no produir-se matuament extorsions o
molésties ni retard en el desenvolupament de 1’obra en general

En tot cas, el Director de ’obra podra assenyalar, amb caracter
preceptiu, la preferéncia de les obres i instal-lacions a efectuar, aixi
com els terminis en qué hagin de realitzar-se per tal que quedin
harmonitzats els interessos i la bona marxa de les diferents contractes
i el normal desenvolupament de I’obra,

5.24 CAUSES 1 FORMA DE RESCISSIO
Seran causa de rescissio del contracte:
a) defuncio o fallida del contractista,

b) incompliment de les obligacions corresponents per alguna de
les parts,

c)  no executar les obres en el termini estipulat,

d)  quan, per causa de forga major previsible o que no depengui de

la voluntat d’alguna de les  parts, signi impossible iniciar els treballs

per un periode de temps superior a un any, o hagin de suspendre’s per
analogues causes per igual periode,

e) per conveniéncia d’ambdues parts,

f)  quan resultés impossible el compliment de les obligacions a
alguna de les parts

g)  quan del replanteig o de les modificacions que haguessin
d’introduir-se en el Projecte resultard una variacié en més o menys
d’un 20% del valor total de les obres.

En els casos a), ¢), d) i g), de comil acord ambdues parts o amb els
hereus o sindics de la fallida, podran considerar prorrogat el contracte
automaticament, de no denunciar-ho expressament una de les parts en
el termini d’un mes

Tant en les causes de rescissio com en llur forma s’eslara en el que
sigui de la seva aplicacio, d’acord amb la legislaci6 vigent, segons la
naturalesa d’ambdos contractants, a més de 1’aqui establert,

En tols els casos de rescissio s’abonara al Contractista, hereus o
successors legals, el preu de ’obra realment executada, aixi com
també el dels materials proveits en obra si tinguessin utilitat real o els
que ho estiguessin en lloc diferent si tenen la dila utilitat i els
lransporten a peu d’obra en el termini que s’assenyali prudencialment

En el cas e) i en els altres casos quan per alguna de les dues parts
s’hagués incorregut en dol, negligéncia o morositat, o de qualsevol
manera contravinguessin llurs obligacions quedaran subjectes a
indemnitzar els perjudicis que causin i a rescabalar els danys
originats.

5.25 SUBMISSIO ALS TRIBUNALS

El Contractista renuncia als seus furs i privilegis i se sotmet ais
Tribunals de Tarragona per totes les giiestions que poguessin originar-
se sobre el compliment de la present Contracta

Article 6- RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
6.1 DANYS I PERJUDICIS

El Contractista sera responsable, durant I’execucié de les obres, de
tots els danys i perjudicis, directes o indirectes que es puguin
ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, public o privat com
a conseqiicncia dels actes omissions o negligéncies del personal al seu
carrec, 0 d’una deficient organitzacio de les obres.

Els servils piiblics o privats que resultin danyats hauran de ser
Teparats, a la seva costa, d’acord amb la legislacid vigent sobre el
particular.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades, a
la seva cosla, adequadament. Les propietats publiques o privades que
resultin danyades hauran de ser reparades, a la seva costa, restablint
llur condicions primitives o compensant adequadament els danys i
perjudicis causats.

6.2 OBJECTES TROBATS

El Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant 1’execucit de les obres de les troballes, n’haura
de donar compte immediatament al Director i posar-les sota custodia

6.3 EVITACIO DE CONTAMINACIONS

El Contractista adoptara les mesures necessaries per evitar la
conlaminacié de rius, llacs i diposits d’aigua, per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser
perjudicial.

6.4 PERMISOS I LLICENCIES

El Contractista haura d’obtenir, a la seva costa, tots els permisos o
llicenciés necessaris per a I’execucid de les obres, amb excepcid dels
corresponents a les expropiacions, servituds i serveis definils en el
Contracte.

6.5 PERSONAL DEL CONTRACTISTA

El Contractista eslara obligat a dedicar a les obres el personal técnic
que la direcci6 cregui necessaris El Director podra prohibir la
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permanéncia en I’obra del personal del Contractista per motin de
faltes d’obediéncia i respecte, o per causa d’actes que comprometin o
pertorbin la marxa dels treballs. .

El Contractista podré recorrer, si entengués gue no hi ha motiu
fonamentat per a la dila prohibicié. El Contractista estara obligat al
compliment de I’establert en la Llei sobre Contracte de Treball,
Reglamentacions de Treball, Disposicions reguladores dels Subsidis i
Assegurances Socials, vigents o que en el successiu es dictin.

De conformitat amb I'establert en article 74 del Reglament de la Llei
d’Accidents de Treball, aprovada per Decret del Ministeri de Treball
de data 22 de juny de 1956, ¢l Contractista quedara obligat a
contractar, per al seu personal, a la Caixa Nacional d’ Assegurances
d’Accidents de Treball, I’ Asseguranga contra rise d’incapacitat
permanent i mort.

Article 7.- AMIDAMENTS I ABONAMENT
7T OBRES QUE S’ABONARAN AL CONTRACTISTA

S’abonaran les obres que realment executi amb subjeccid a aquest
Projecte, base de la contracta, i a les modificacions degudament
autoritzades que s’introdueixin en virtut d’ordres comunicades per
escrit ja siguin en més o en menys que les calculades en el pressupost.

7.2 PREUS A QUE S’ABONARAN LES OBRES

Tant en les valoracions parcials com en la liquidacié final, s’abonaran
les obres fetes pel Contractista, als preus d’execucid material que
figuren en el pressupost per a cada unitat d’obra, als especials
establerts per a obres defectuoses i als fixats contradictoriament en el
sel cas.

Al resultat de la variacié feta d’aquesta manera, se li augmentara el
tant per cent adoptat per a formar el pressupost de contracta i de la
xifra que s’obtingui es descompiara el que proporcionalment
correspongui a la baixa feta en la subhasta.

7.3 AUGMENTS DE DIMENSIONS I MILLORES
VOLUNTARIES

Quan el Centractista, amb autoritzacio del Director de 1’obra, emprés
materials de més acurada preparacio o de major tamany que el
marcat en el Projecle, o substituis una classe de fabrica per una altra
que tingui assignat major preu, o executés amb majors dimensions
qualsevol part de I’obra o, en general, hi introduis qualsevol altra
maodificaci6 que sigui beneficiosa, no lindra dret, tanmateix, a rebre
un abonament superior al que correspondria si hagués construit I’obra
amb esricta subjeccié al projectat i contractat.

7.4 ORDRE DE L'AMIDAMENT

S’efectuaran els amidaments de les diferents classes d’obra, després
d’estar completament executades conforme al Projecte, llevat de les
que hagin de quedar ocultes o comportin la desaparici6 d’elements
necessaris per poder efectuar-les, casos en qué es procedira a
I’amidament en el moment oport, perqué les dades que es prenguin
serveixin en el seu dia per obtenir un fidel reflex de ’obra execulada.,

Aixi mateix, s’excepluen de I’ordre general d’amidament les unitats
que hagin d’abonar-se a pes, procedint-se, en aquest cas, amb
anterioritat a la seva col'locacié a la conformitat del Director o
persona per ell delegada.

En casos excepcionals que s’han dit i, en general, sempre que per
arribar a coneixement exacte del nombre d’unitats d’alguna mena
d’obra executada siguin precioses dades prévies, la no existéncia
d’aquestes, preses o conformades pel Director, es considerara com a
prova de conformitat per part del Contractista als resultats que el dit
Director obtingui pels mitjans que estiguin al seu abast a ’hora de fer
I"'amidament.

75 UNITATS D’OBRA

La definicio de les diferents unitats sera, en lot cas, I’adoptada en
formular el pressupost, i deduida, per tant, dels fulls d’amidament
d’aquest i, en cas de dubte, es conceptuard com a tal unitat la
quantitat d’obra realment executada d’acord amb el Projecte i
equivalent a ella,

Sigui quina sigui la unitat emprada per a la valoracié de 1’obra,
s’entendra que hi son compreses totes i cadascuna de les operacions
materials, ma d’obra, mitjans auxiliars i elements de qualsevol ordre
que es precisin per a la seva realitzaci6. S’entendra sempre que es
tracta d’unitats en perfecte estat d’aparenga, acabat, funcionament,
estabilitat i qualitat.

7.6 VALORACIO D’OBRES INCOMPLETES

Quan fos precis valorar obres incompletes, s”aplicaran els preus del
pressupost, sense que pugui pretendre el Contractista fraccionar les
unitats d’obra en forma distinta al previst pel dit document.

Quan el pressupost estigui mancat, per qualsevol causa, de quadres de
descomposicié de preus unitaris, s’entendra que totes les unilats son
asense descomposiciéy i no lrobant-se totalment i absolula acabades,
no podra percebre’s cap import per les parts parcialment execulades
podent optar el Contractista per acabar-les a satisfaccié del Director
Técnic o per renunciar a "import del parcialment executat.

7.7 VALORACIO D'OBRES DEFECTUOSES
ACCEPTABLES

Si per excepci6 s’hagués executat alguna obra que no es trobi
arreglada exactament a les condicions de la conltracta, pero que,
tanmateix, sigui admissible a judici del Director, aquest proposara al
Contractista la rebaixa en el preu que sembli justa.

El Contractista podra optar entre accepiar la rebaixa propesada o
demolir I’obra a la seva cosla i refer-la, d’acord amb les expressades.
condicions.

7.8 ABONAMENT DELS MATERIALS PROVISIONATS

Els materials provisionals a peu d’obra no es tindran en compte a
efectes de les certificacions peridodiques que expedeixi el Director de
I’obra, llevat de casos excepcionals, justificats a judici d’aquest.

En aquests casos, i sempre que aquells materials provisionals i
reconeguts com a (tils no corrin el perill de desaparéixer o deteriorar-
se, s’inclouran en les certificacions i s’abonaran per les tres quartes
parts de llur valor, tenint en compte aquest abonament per fal de
deduir-lo de I'import total de les obres construides amb els citats
materials,

En cas de rescissi6, sempre que reuneixin les condicions abans dites,
s’abonaran per la totalitat del seu valor,

7.9 PREUS CONTRADICTORIS

Sis’esdevingués algun cas en que fos necessari fixar un nou preu, es
procedird a estudiar-lo i convenir-lo contra — dictoriament pel segiient
sistema:

a) El Contractista, partint dels quadres de preus del
pressupost de I'obra, formulara per escrit, sota la seva firma, el preu
que, al seu judici, hagi d’aplicar-se a la nova unilat.

b) El Director de I’obra o persona per ell designada estudiara
el que, en el seu criteri, hagi de fixar-se.

Si ambdos preus coincideixen, la Direccié formulara I’acta
d’avinenga, igual que si qualsevol petita diferéncia o error fossin
salvats per simple exposici6 i conviceié d’una de les parts, quedant
aixi formalitzat el preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussio els resultats, el
Director proposara a I’ Administracio que adopti la resolucié que
estimi convenient als seus interessos,
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7.10 RELACIONS VALORADES

Per part del Director de 1’obra es formaran mensualment les relacions
valorades dels treballs executats, comptats preferentment «a "origen».
Descomptat de cada relacié el total de les anteriors, el resultat sera el
volum de ["obra altimament execuiada.

El Coniractista podra presentar la presa de dades disposant d’un
termini de sis dies naturals per formular les reclamacions oportunes,
transcorreguls els quals sent-se cap objeccid se li reputara conforme
amb aquells, iniciant-se aquest termini en el mateix dia de la presa de
dades.

Aquestes relacions valorades només tindran caracter provisional i els
pagaments que en dimanin, el d’avengos «a bon compte”, és a dir,
que quedin pendents de la liquidacié per a la seva rectificacié o
confirmacio.

La diferéncia per excés que resultés de les medicions per obra
executada, en relacié amb les xifres consignades en el Projecte,
només produiran efectes d’abonament al Constructor quan provinguin
d’ordres escrites del Director, dictades precisament abans de
I’execucio de I’excés d’obra.

711 PARTIDES ALCADES

S’abonaran integrament al Contractista les partides algades que es
consignin en el pressupost.

Les partides algades a justificar s’abonaran consignant les unitats
d’obra que comprenguin els preus del Contracte o els preus
contradictoris aprovats, si son noves unitats.

712 PAGAMENT DE LES OBRES

El pagament de les obres es verificard mitjangant certificacio
aprovada pel Director.

Només en virtut de resolucié ferma de Tribunal competent, podra
realitzar-se el pagament a una altra persona diferent de 1’ Adjudicatari
o la seva rad social, llevat dels casos d’apoderament degudament
convalidat.

7.13 BAIXA DE LICITACIO

La baixa amb qué ofereixi executar 1’obra el licitador rematant ¢s
traduird en tant per cent del pressupost eni qué quedaran rebaixals
aulomdticament tots els preus unitaris de I’obra.

Aquesia baixa, en forma de tant per cent, serd aplicada al resultat
d’afegir a I'import d’execuci6 material, els tants per cent en concepte
de benefici, administraci6 i despeses generals.

7.14 REVISIO DE PREUS

Regiré el previst en el Plec de Condicions Economico-
Administratives.

715 AMIDAMENT GENERAL

Rebudes provisionalment les obres, es procedira de seguida al seu
amidament general i definitiu, amb precisa assisténcia del
Contractista o representant designat per ell,

Serviran de base a I’amidament les dades de replantejament general
comprovat, les dels replantejaments parcials que hagués exigit el curs

dels treballs, les dels fonaments i altres parts ocultes de les obres
preses durant la construccio i anotades en les llibretes, que duran la
firma de I’Enginyer i del Contractista; I'amidament que es faci de la
part descoberta de les obres de fabrica, elements i accessoris i, en
general, els que convinguin al procediment consignat en les
condicions facultatives o en les particulars de la Contracta, per deduir
el nombre d’unitats d’obra de cada classe, executades.

7.16 VALORACIO GENERAL I LIQUIDACIO

La valoraci6 de ’execuiat pel Contractista es fara aplicant el resultat
de I’amidament general i de les cubicacions als preus assenyalats per
cada unitat d’obra en el pressupost.

Les dades per a la liquidaci6 es passaran al Contractista per un
termini de trenta dies perqué pugni examinar-los i tornar-los amb la
seva conformitat o amb les observacions que cregui oportunes.

Si, expirat el termini de trenta dies o la prorroga, si I’hagués
sol-licitada i se li hagués concedit, no hagués exposat el Contractista
cap observacid, es tindra per conforme amb les referides dades i si ell
hagués fet algunes observacions s’acompanyara, a més, de I'informe
del Director.

717 CONSERVACIO DURANT EL TERMINI DE
GARANTIA

Durant el termini de garantia tindra cura el Contractista de la
conservacio i policia de les obres, emprant en elles els materials
d’acord amb les instruccions que diu el Director de 1°obra.

Si es descurés la conservacio i, desobeint aquelles ordres, donés lloc a
un perill per a I’obra, les executard I’Administracié i a la seva costa
els treballs necessaris per evitar el dany.

7.18 FIANCA

La fianga dipositada pel Contractista constitueix una Garantia per al
compliment del contracte podent, per tant, disposar-ne

I’ Administraci6 en el cas i forma que cstableixen les disposicions
aplicables al present coniracte.

Aquesta fianga es tomara al Contractista un cop aprovada la recepcié
definitiva, després d’haver-se acreditat que no hi ha cap reclamacié
contra ell per danys i perjudicis que son del seu compte o per deutes
de jornals, materials, ni indemnitzacions derivades d’accidents *
esdevinguls en el treball.

També respondra la fianca de qualsevol saldo que en la liquidacié
pogués resultar en contra del Contractista.

719 MULTES

Regira el que esta previst en el Plec de Condicions Economico-
Administratives,

7.20 OBRES OCULTES

Les unitals que hagin de quedar ocultes o enterrades hauran de ser
mesurades abans de llur ocultacié. Si I’amidament no s’efectu en el
moment oporti, seran de compte del Contractista les operacions
necessdries per a dur-la a terme.
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CAPITOL 11

PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS

Article 1.- GENERALITATS
LI DEFINICIO DEL PLEC

El present Plec de Prescripeions Técnigues Particulars constitueix el
conjunt d’instruceions, normes i especificacions que, juntament amb
les establertes en el Plec de Prescripcions Técnigues Generals i
I'assenyalat en els Planols del Projecte, defineixen els requisits
técnics de les obres que en son objecte.

Els documents indicats contenen la descripeié General 1 localilzacio
de les obres i condicions que han de complir els materials, les
instruccions per a ’execuci6, amidament i abonament de les unitats
d’obra que componen la norma i guia que ha de seguir el Conlractista,

12 APLICACIO

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars sera
d’aplicaci6 en les obres incloses al Projecte per a la construccioé d’un
diposit de laminacié i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp
Clar.

1.3 PRESCRIPCIONS COMPLEMENTARIES

Als efectes del present projecte, i en allé que no s oposi a aquest Plec
de Prescripcions Técniques Particulars, regird el Plec de Prescripcions
Técniques Generals.

14 DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.4.1.- Desviament de la conca cap a I'dv.Josep Tarradellas.

La primera actuacid que es planteja, és la de desviar les aigiies de la
llera natural i aixi protegir el col-legi de les afectacions de les
mateixes.

Actualment, tal i com s’indica al planol d’estat actual, es produeixen
diferents acumulacions puntuals d’aigua, degut a la topografia
irregular del fons de la conca, ¢s preveu aprofitar la darrera
acumulacio d’aigua existent per a desviar la mateixa amb la
construccio d’unes cunetes en terres de 1 m x 0,5 m, cap a I'Av.Josep
Tarradellas, el cabal d’aigua que no es pogués captar en aquest
desviament, seria interceptada per dos cunetes més, als punts on
s’indica als planols, coincidint amb punis baixos de la conca actual, la
darrera de les mateixes seria en formigé i restaria al peu de la tanca
del col-legi, 1al i com s”indica als planols.

Totes aquestes actuacions es farien en finques de titularitat municipal.

Aquesta aigua conduida per les cunetes interceptores, es canalitzard
amb una cuneta en terres de 1,5 x 0,3 m paral-lela a la calgada de
I’Av, Josep Tarradellas, que es revestiria de formigé al tram final a
partir de la fagana del col-legi, fins a una reixa interceptora a instal-lar
abans del pas clevat existent previ a la rotonda.

Aquesta reixa interceptora tindra una longitud de 5 m i per a evitar la
incorporacid de materials arrossegats a la xarxa de clavegueram, es
dotara d’un sorrenc de 2 m de longitud per a permetre la sedimenlacié
dels mateixos i una posterior neteja.

Donat que a la zona es provoca una retencié important de
I’escorrentiu superficial d’aigiies pluvials, provocat per la preséncia
del pas elevat a la zona de la calgada, es preveu al costat contrari de la
vorera, la construccié d’una reixa de pluvials de 2 m de longitud.

Aquestes reixes es connectaran a la xarxa general de clavegueram
amb un tub de PYC DN 400 mm, {al i com s’indica als planols.

1.4.2.- Construccié de zona de laminacid i retencio de les aigiies:

De la topografia exislent a la zona, es pot detectar que es produeix
una zona més o menys definida del fons de la conca, per on circula
I’aigua durant els episodis de pluja i a la zona més propera al final de
la conca es conformen diversos entollaments d’aigua naturals, tal i
com s’indica als planols adjunts.

Aquestes acumulacions d’aigua naturals, resulten insuficients per a
evitar que I’escorrentiu superficial de la conca durant els episodis de
pluja, pugui provocar problemes d’entrada d’aigua a la zona del CEIP
Ponent i per a la circulacioé de vianants i vehicles a la zona de la
rotonda situada entre els carrers Siurana i I'Av. Josep Tarradellas.

S’adjunta un annex fotografic on es veuen les afectacions a la zona
durant I’episodi de pluja del passat 31 d’octubre de 2012.

Donat que actualment existeix una finca municipal que
topograficament es troba deprimida, i on actualment ja s’hi acumula
una part de [’escorrentiu, una solucio al problema existent, seria el
rebaix de la finca per aconseguir una acumulacié d’aigua a la
mateixa, que permeti que durant els episodis de pluja no hi hagi
aportacions d’aigiies pluvials de la conca a la zona afectada.

Es preveu una excavacio de la finca, tal i com s’indica als planols
adjunts fins arribar a la cota 26,86 i amb el material procedent de

I’excavacio es preveu realitzar una berma de terres per a recrescut
perimetral de la finca fins a la cota 29,50.

Es preveura una sortida del diposit tipus orifici de 2 x 0,5 m a la cota
29,00 per a que funcioni com a sobreeixidor en moments de pluja
superiors a les de perfode de retorn calculat que ¢s el de 10 anys,
utilitzat habitualment per a caleul del drenatge urba.

Tal i com s’indica a I’annex de calcul hidraulic, s’ha considerat la
conca aportant i s’ha calculat el volum del diposit per una pluja de
periode de relorn de 10 anys, mitjangant el meétode racional per
I’obtencid dels cabals i suposant que I’hidrograma que es genera és
triangular i simétric, obtenint-se un volum de retencié necessari de
14.253,92 m3.
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El volum resuliant de la finca un cop finalitzades les obres sera de
14.500 m3, superior al necessari per al periode de retorn calculat.

Un cop finalitzat els treballs d’excavacid i construccid de la betma de
proteccio, es finalitzaran els treballs amb el tancament de la finca amb
malla de simple torsié i porta de 2 m d’amplada per a permetre
I"accés per a les lasques de manteniment i neleja.

1.4.2 PROGRAMA D’OBRES

El contractista presentara un planin d’obra ajustant-se al termini
d’execuciod previst que sera de UN MES.

15 SERVEIS EXISTENTS

Es té de considerar en el moment de l'execucié de les obres,
l'existéncia de serveis. El contractista sol-licitara a les diferents
companyies titulars o concessionaries de serveis, els planols de
situacié dels mateixos, préviament a l'inici de les obres, localitzant la
seva ubicacio "in situ", a fi efecte de no produir desperfectes i d'evitar
el perill del personal de I'obra o de persones alienes a la mateixa,

Les obres seran executades tenint especial cura de l'existéncia
d'aquests serveis, responsabiliizant-se el coniractista dels danys a les
persones o les instal-lacions que es deriven de la realilzacio de les
obres.

En els preus unitaris s'ha considerat la dificultat de treballar en
aquestes zones amb serveis, sense modificar els serveis existents.

Article 2.- MATERIALS

Tots els materials basics que s’empraran durant ’execucié de les
obres seran de primera qualitat i compliran les especificacions que
s’exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. ien les
Instruccions, Normes i Reglaments vigents detallats a I" Article 1 del
Capitol [.

L amidament i abonament d’aquests materials es realitzard d’acord
amb I’indicat a la unitat d’obra de la qual formen part.

Article 3.- UNITATS D’OBRA
3.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS

Regira ¢l disposat a I'article 300 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte
I’amidament i abonament, que es realitzard per metres quadrals (m?).

3.2 DEMOLICIONS

Regira el disposat a I'article 301 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte
I’amidament i abonament, que es realitzard d’acord amb el Quadre de
Preus numero 1 o ¢l previst en el Pressupost.

33 ESCARIFICACIO I COMPACTACIO DEL TERRENY
I REBLE EXISTENT

Regira el disposal als articles 302 i 303 del Plec de Prescripcions
Tecniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.4 EXCAVACIONS DE L’ESPLANACIO I PRESTECS

Regira ¢l disposa! a I'article 320 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.5 EXCAVACIONS DE RASES 1 POUS

Regira el disposat a ’article 321 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.6 TERRAPLENS

Regira el disposa! a Iarticle 330 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.7 PEDRAPLENS

Regira el disposat a I’article 331 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.8 REBLIMENTS LOCALITZATS

Regira el disposat a I"article 332 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.9 ACABAMENT I REFINAT DE L’ESPLANADA

Regira el disposat a I’article 340 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

L’amidament i abonament es realilzara d’acord amb [’article
esmentat, exceptuant els casos en qué el Quadre de Preus niim. 1
especifiqui el preu d’aquesta unitat d’obra.

3.10 REFINAT DE TALUSSOS

Regira el disposat a I’Article 341 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U,

3.1 CUNETES 1 SEQUIES DE FORMIGO EXECUTADES
EN OBRA O PREFABRICADES

Regira el disposat als Articles 400 i 401 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponls del M.O.P.U.

3.12 ARQUETES I POUS DE REGISTRE

Regira el disposat a I’ Article 410 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

313 EMBORNALS

Regira el disposat a I Article 411 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.14 DRENATGES SUBTERRANIS

Regira el disposat a I’Article 420 del Plec de Preseripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.15 REBLIMENT LOCALITZA T DE MATERIAL
FILTRANT

Regira el disposat a I’ Article 421 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

316 SUBBASE GRANULAR

Regira el disposat a I’ Article 500 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

L’amidament i abonament es realitzara d’acord amb 'article
esmeniat, excepte en els casos en qué figuri dintre del preu, del
Quadre de Preus n(im. 1, del reble.

3.17 BASE GRANULAR

Regira el disposat als Articles 501 i 502 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

L.’amidament i abonament es realitzara d’acord amb els articles
esmentats, excepte en els casos en que figuri dintre del preu, del
Quadre de Preus nam. 1, de! reble.

3.18 RECS D’IMPRIMACIO I ADHERENCIA

Regira el disposat als Articles 530 i 531 del Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

L’amidament i abonament es realitzara d’acord amb els articles
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csmentals, excepte si en el pressupost no figura aquesta partida,
considerant-se en aquest cas que el seu abonament s’inclou al preu de
la mescla bituminosa.

3.19 TRACTAMENTS SUPERFICIALS

Regira el disposat a I’ Article 532 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte
I’amidament i abonament que es realitzard per metres quadrats (m?).

3.20 MESCLES BITUMINOSES EN FRED

Regira el disposat a I’ Article 541 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte
I'amidament i abonament que es realitzara per metres quadrats (m?) a
s”incloura dintre del preu, del Quadre de Preus num. 1, del reble.

3.2 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Regira el disposat a I’ Article 542 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte
I’amidament i abonament que es realitzara per metres quadrats (m?) a
s'incloura dintre del preu, del Quadre de Preus nim. 1, del reble.

322 PAVIMENT DE FORMIGO

Regira el disposat a 1’ Article 550 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., aixi com la
part 6.2 IC de la Instruccié de Carreteres, tenint en compte que el
curat sera per humitat, excepte I’amidament i abonament del formigé,
que es realitzara per metres quadrats (m®) a s"incloura dintre del pren,
del Quadre de Preus niim. 1 del reble.

L’amidament i abonament de I"acer utilitzat en armadures ¢s
realitzara d’acord amb I’ Article 600, excepte les malles
electrosoldades, en qué es realilzara per metres quadrats (m?),

323 LLAMBORDES

Regira el disposat a I’ Article 560 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.24 VORADES

Regira el disposat a I’ Article 570 del Plec de Prescripeions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M,O.P.U.

3.25 ACER A UTILITZAR EN ARMADURES

Regira el disposat a I Article 600 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte les
malles electrosoldades, 'amidament i abonament de les quals es
realitzara per metres quadrats (m?)

3.26 FORMIGONS

Regira el disposat a I’ Article 610 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponls del M.O.P.U.

Regira el disposat en Real Decreto 2661/1998, de 11 de desembre en
el que s aprova I” Instruccié de Formigd Estructural (EHE)

L’amidament i abonament es realitzara d’acord amb Darticle
esmentat, exceple si figura al pressupost mesurat en metres quadrats
de llosa a metres lincals de biga.

3.27 MORTERS

Regir el disposat a I'Article 611 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.28 LLETADA DE CIMENT

Regira el disposat a I Article 612 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte
I’'amidament i abonament, que es considera inclos dintre del preu de
la unilat corresponent, si no es defineix al pressupost com una unitat
independent.

329 BIGUES PREFABRICADES

Regira el disposat a 1’ Article 614 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U,

3.30 = PRODUCTES LAMINATS PER ESTRUCTURES
METAL UQUES

Regira el disposat a I’Article 620 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.31 APLACATS DE PEDRA

Regira el disposat a I’ Article 650 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.32 MAMPOSTERIA

Regird el disposat als Articles 651, 652, 653, 654 1655 del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponls
del M.O.P.U.

3.33 CARREUADA

Regird el disposat a I’Article 656 del Plec de Presctipcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.34 FABRICA DE RAJOLA

Regira el disposat a I’ Article 657 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.35 ENCOFRATS

Regira el disposat a I’ Article 680 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.36 APUNTALAMENTS

Regira el disposat a I’ Article 681 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., excepte el
mesura ment i abonament que es considerara inclos dintre del preu de
la unitat corresponent si no figura detallat en el pressupost.

3.37 JUNTES D’ESTANQUEITAT

Regira el disposat a I’ Article 691 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O,P.U,

3.38 SUPORTS ELASTOMERICS

Regira el disposat a |’ Article 692 del Plec de Prescripcions Técnigues
Generals per a Qbres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.39 MARQUES VIALS

Regira el disposat a I’ Article 700 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P .U. i el Codi de
la Circulacié vigent.

3.40 SENYALS DE CIRCULACIO

Regira el disposat a I’ Article 701 del Plec de Prescripcions Técniques
Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U.

3.41 PAVIMENTS DE VORERES

Les llosetes que s’empraran estaran d’acord amb I’ Article 220 del
Plec de Prescripeions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts del M.O.P.U., classe primera.

L’amidament i abonament es realitzara per metres quadrats (m?) de
Hoseta col-locada, excepte en els casos en qué estigui inclosa dintre de
la unitat d’obra de paviment de vorera.

342 RIGOLES

S’executaran de formigé en massa tipus Hm 20 de 20 x 20 cm.
excepte si s’especifica un altre tipus als planols.
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3.43 TUBS DE FORMIGO PREFABRICATS

Regiran les Recomanacions per a la fabricacid, transpaort, i muntatge
de tubs de formigd en massa la Norma ASTM C-14 M

Regiran les Recomanacions per a la fabricacié, transport, i muntatge
de tubs de formigé armat la Norma ASTM C-76 M classe 11

Regira tot el que sigui d’aplicacio a “PPTGTSP 1986 Orden de 15 de
septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

5.1-1C Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma
5.1.-IC: Drenaje

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la
Instruccion de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial «

L’amidament i abonament es realilzara per melres lineals (ml.), que
incloura totes les operacions que es defineixen a la unitat d’obra
corresponent.

3.44 TUBS DE P.Y.C.; POLIETILE PER SANEJAMENT

Regira tot el que sigui d’aplicaci6 a “PPTGTSP 1986 Orden de 15 de
septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Téenicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma
5.1.-1C: Drenaje

5.2-1C Orden de 14 de mayo de 1990 por Ia que se aprueba la
Instruccion de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial”

L’amidament i abonament es realitzara per metres lineals (m.l.),
considerant-se inclosos els accessoris i peces especials, excepte en el
cas Que es defincixin en unitats d’obra independents.

345 CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUA

Regira tot el que sigui d’aplicacid del Plec de Prescripcions técniques
Generals per a canonades d’abastament d’aigua del M.O.P.U.

Regiran les Normes U.N.E. - EN 545 en tot el que sigui d’aplicacié a
canonades de fosa ductil i accessoris.

Les vilvules de papallona compliran les Normes U.N.E. —EN 558-1,
593, 1563, 681-1 el desmuntiplicador per la valvula EN-GJS-400-15
de UN.E. EN 1563)

Les valvules de comporta cumpliran les Normes U.N.E. -EN 1092-2,
1563, 681-1 1074-11 1074-2 112017

L*amidament i abonament es realitzara per metres lineals (m.l.),
considerant-se inclosos els accessoris i peces especials, excepte en el
cas que es defineixin en unitats d’obra independents.

3.46 HIDRANTS D’INCENDIS

Regira la Norma “NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de
octubre por el que se aprueba la Norma Bésica de la Edificacion
NBE-CPI 96: Condiciones de proteccion contra incendios de los
edificios.

RIPI 1993 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra
Incendios.”

RESOLUCIO 22/3/1995 Resolucié de 22 de marg de 1995, de
designacio del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificacié de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

L’amidament i abonament es realitzard per unilats instal-lades.
3.47 JARDINERIA

Regira el Plec de Condicions per I’establiment i conservacié de Parcs
i Jardins de I’ Ajuntament de Tarragona.

3.48 EQUIPAMENTS I MOBILIARI URBA

Regira el Plec de Condicions per I’establiment i conservacié de Parcs
i Jardins de I’ Ajuntament de Tarragona.

Article 4- ALTRES DISPOSICIONS

4.1 Seran d’obligada aplicacio en aquest PLEC les DISPOSICIONS
OFICIALS, vigents ¢n el moment de la seva aplicacié.

Tarragona, maig de 20013
L’ENGINYER TECNIC D’OBRES PUBLIQUES MUNICIPAL,
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Projecte per a la laminacit i retenci6 de les aigiies pluvials a la zona de Camp Clar

AMIDAMENTS Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST N1224
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES
— i e o = .
INUM. copl UA DESCRIPCIO
1 F221UA22 M3 Excavacio de terres per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid i

transport intern a zona de terraplé a coronacio del dipositi el restant a la finca.

Nom.Tet | Tious | o - om| Bl o\ romd remia ]
1 excavacis fons dipest (siperfls) | 1000 6293080/ | 6,293,080 CH'DHE#FS
TOTAL AMIDAMENT 6.293,080
2 F226UA50 M3 Teraplé procedent de I'excavacio de sol tolerable, pera nucli del lerraplé, en tongades de 25 cm de gruix, com a méaxim,
amb compactaci6 del 95% pn, inclos transport
o [Text_ - Tes @ @ E o\ voral R
1 Terraple coronaci6 diposit - 1000/ 3500000 3,000 1500 1.575,009[_ CHDIEHFE
TOTAL AMIDAMENT 1.575,000
3 E0000001 M3 Eslesa i compactacio de terres a finca de fitularitat municipal, en un gruix de maxim de 50 cm, compactada al 95% del
P.M.
Mot Tmw] @ @[ @] Fl | TOTAL_Férmuia '__W
1|Excavacio , 1,000 6.293,080 1 6.293,080| C#DH'E#'F#
|
2|Rebliment berma coranacio diposit | ' -1] 1575000 L -1575] CH'DHE#FE

TOTAL AMIDAMENT 4.718,080

4 F3J2171C m3 Escullera amb blocs de pedra granitica de 400 a 800 kg de pes, col-locats amb pala carregadora, amb la cara exlerior
concertada
| Num.| Text - Tious| © o © B | toral Fémuia

so| | { \ B000| CHOFERTE

TOTAL AMIDAMENT 6,000

_1|Proteccio orifici sortida

OBRA 01 PRESSUPOST N1224
CAPITOL 02 CANALITZACIO AIGUES PLUVIALS
}NUM. caoDl UA DESCRIPCIO
1 F219UX02 M Tallat de ferm
Num.| Text - | Tous| © (ol | 3] ] TOTAL| Formula
1 ‘Tub diam 200 mm - 4,000 8,000 32,000| CHDHERFH
2|Tub diam 400 mm 2,000 15000 . 30,000] CHDHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 62,000
2 F219UXL4 M2 Demolici6 de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, carrega sobre camio i transport a l'abocador, indlosa conservacio dels

serveis existents i tallat del ferm, i canon d'abocament

EUR
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AMIDAMENTS Pag. :
Num.|Tet | Tious G| ol | G} R TOTAL| Fémula
1/ Tub diam 250 mm 2,000‘| 8,000 0,600 | 9,600 C#D#E#T#
| 2|Tubdiam 400 mm | _1_,000‘ 15,000 0,600 N | 7 9,000 CH'DIE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 18,600
3 FD510U404 M3 Excavaci6 de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en qualssevol classe de terreny, amb mitjians mecanics, incloses
zones a ma per a conservacio i localitzacio dels serveis existents
NmfTea CTeus| @ o) G| Gl TOTAL] Férmuta ]
1|Reperfilament de cuneta en terres
2(Tipus A 1,000 55,000 1,200 0,700 46,200| CH'DI'E#'F#
3 1,000 35,000 1,200 0,700 29,400| CH'D#ER'FH
4| Tipus B ' 1,000 150,000 1,500 0,500 112,500) CH*DIE#FH
5|Excavacio connexions embornals
6| Tub diam 250 mm 2,000: 8,000 0,600 1,000 Q,BOOI CHDHERFH
7| Tub diam 400 mm IL,,, ) 1,000j ) _1§_,99(ﬂ___ _0goo| 1,500; ~ 13,500] CH*DHE#F# o
TOTAL AMIDAMENT 211,200
4 FD51U480 M3 Carrega mecanica i transporl de terres a I'abocador, amb cami6 de 7 t, inclos canon d'abocament
 Num. | Text - B o | M| T0TAL Férmula
1|Reperfilament de cuneta ‘
| i |
| 2 Tipus A 1,300 55,000, 1,200 0,700 60,060| C#D#E#F#
3 1,300 35,000 1,200 0,700 38220? CH# DH'EH#'TH
4|Tipus B 1,300 105,000 1,500 0,500 102,375 CH'DHE#FH
5| Excavacié connexions embomnals ‘
8| Tub diam 250 mm | 2,600 8,000 0,600 1,000 12,480 CH'D#E#'F#
o | 1300] 15,000 0,600 1,500 17,650] CHDIE#'F# ]

5 FDC3U700 M

1' Num. | Text

o

Escomeses noves reixes

6 FD7FUA14 M

‘ Num.

Text

) ._f._“g!i_]

]

| Tipus

(1]
2000

o

TOTAL AMIDAMENT

Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diametre nominal i unié amb anella elastrometica, color teula, classe SN-4, llis
exterior UNE 53332, instal.lal amb solera de formigé de 10cm., rebliment fins damunt del tub amb 10 cm. de formigd
HM-20, formant un dau de 60x50 cm.

]

TOTAL| Férmula

8,000

16,000] CHDIE#FH

TOTAL AMIDAMENT

Tub de PVC corrugat de 400 mm. de diametre nominal, 400/362 mm i p/p de junta, classe SN-8, llis interior NE prEN-
13476-1, installat amb una solera de 15 cm de sorra i reomplert fins a la meilat del tub del mateix malerial, sequit de
terra seleccionada compaclat per capes al 95 % PM fins arribar a 30 cm sobre la generatriu superior def tub.

[c1

Connexio a coleclor general

1,000

]

[E]

IFl

TOTAL| Fémula

16,000|

15,000 CH*DEEFH

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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AMIDAMENTS REL: 3
7  FDC3UH32 M2 Reposicio del paviment afectat per la rasa del tub de sanejament, en formigo Hm- 20
Num. Text o | Tious © ol | | M TOTAL Fémula
1|Tub diam 250 mm 2,000 8,000/ 0,600 9,600| CH'DH'E#'F#
__2|Tub diam 400 mm B 1,000 15,000! 0,600 9,000 CH'DHEHF#
TOTAL AMIDAMENT 18,600
8 F9Kiu224 M2 Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus D-12
m Tt Tes @ omwm| @\ @ ~ 1o1AL_Férmula ]
' 2,000 6,000‘ 0,600 9,600| C#D#'E#'F#
2| Tub diam 400 mm N i 1,000 15,000 0,600 | 9000 CHD¥E#FE
TOTAL AMIDAMENT 18,600
9 FDC3U330 u Embornal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D400 , inclosa part lliscada en parets i solera, segons detall dels planols amb
conslruccio de sorenc.
| Num, Text s, @ ol @]\ roml Fomus
|
1 1,000 5,000 | 5,000 CH'DIESFH
2 - 1,000\ 2,000 5 ) ‘ 2000, CHD#E#FE
TOTAL AMIDAMENT 7,000
10 C00000001 M Formacio de cuneta A de formigé tipus HM-20 de 10 cm de gruix de 1 m d'amplada i 0,5 m de fondaria, segons delall
dels planols, inclos excavacio i reperfilat cuneta en terres.
Num. Text ™ €1 o G B | Toma Femua ]
; 7 ,1‘!/ B R 7:7 1,000 _35_.909' - . ___§§_.QO_0L(_3_#‘D#*E#‘F#
TOTAL AMIDAMENT
11 €00000002 M Formacit de cuneta tipus B amb formigé Hm-20 de 10 cm de gruix de 1,5 m d'amplada i 0,3 m de fondaria, segons detall
dels planols, inclos excavacio i reperfilat cuneta en lerres.
Num. | Text | Tious ] o E| B tora Fomuia
flTram final col-legi ‘ 1,070@|7 105,000! i ‘ 105,000 CH*DH'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

12 FDC1U120 U Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre 2,01 i 2,50 metres inclosa part lliscada per dins del pou amb
morter mixt 1:0,5:4/165| en la zona de paret de mad, amb bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de
fosa ductil tipus d400, de pas 600 mm de diametre, norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile,
segons norma une 41-300-87, amb la inscripcié 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram', tipus auloestable rexel re 62

mé4 ij
7“]“‘-[7“‘ | Tiews ) o] E\] |\ TOTAL| Férmula
11__ S ] 2,000 ) i 2,000 CH'DHEHTH
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST N1224
CAPITOL 03 TANCAMENT DIPOSIT

EUR
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AMIDAMENTS

M- cobl UA

DESCRIPCIO

1 FBA19400 m

| Num.| Text

] 11pen‘metre diposit

2 FBA1ADCY u

Lo

Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de torsio simple amb acabat galvanitzal, de 50 mm de pas de malla i
diametre 2,7 1 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de didmetre 50 mm col-locals cada 3 m sobre daus de formigd i part

proporcional de pals per a punts singulars

© o

®]  F ~ TotAL Fermula

1,000

350,000

_.350000| CA'D#'E#FR

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i
malla religa de 60x60 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix, muntanis de tub de 60x60x2 mm, passador amb topall
antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col-locada

| N, Toxt - | Toous | G o] © o\ TOTAU_Formula.
] L I _1.000] 1,000 CH#'O#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST N1224
CAPITOL 04 SEGURETAT | SALUT
‘NUM. coD! UA DESCRIPCIO

1 ESS00000001 UT

Num.: Text

Partides per a donar compliment a l'estudi basic de seguretat i salut adjunt a la memoria

(s @ @
1,000

TOTAL Formula

G [

TOTAL AMIDAMENT

1,000 CHDWESTE

EUR
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Projecte per a la construccié d’un dipdsit de laminacio i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp Clar
Ajuntament de Tarragona



QUADRE DE PREUS NUM. 1

ADVERTENCIA : Els preus designats en lletra d’aquest Quadre nimero 1, amb la baixa fixada a
I’adjudicacio, son els que serveixen de base al Contracte, d’acord amb el previst a la Clausula 46 del
Plec de Clausules Administratives Generals per la Contractacié d’Obres de I’Estat.

El Contractista no podra reclamar que s’introdueix cap modificaci6 en els preus, sota cap pretext
d’error 0 omissio6, segons el previst al la Clausula 51 del Plec de Clausules Administratives Generals
per la Contractacio d’Obres de I’Estat, ni tan sols en base a la descomposicio que figura al Quadre de
Preus numero 2.

Projecte per a la construccié d’un dipésit de laminacié i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp Clar
Ajuntament de Tarragona



Proiecte per a la laminaci6 i relencié de les aiaiies pluvials a la zona de Camp Clar

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.:

NUMERO

coni

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-5

P-12

P-13

P- 14

P-15

€00000001

€0000o002

E0000001

- ESS00000001

F219UX02

F219UXL4

F221UA22

F226UA50

F3J2171C

F6A19400

|F6A1ADCY

FIK1U224

FD51U404

| FD51U480

FD7FUA14

M3

ot

M2

M3

M3

m3

M2

M3

M3

| Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de

| Carrega mecanica i transport de terres a 'abocador, amb camio de 7 1, inclas canon d'abocament
(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Formacié de cuneta A de formigé tipus HM-20 de 10 cm de gruix de 1 m d'amplada i 0,5 m de
fondaria, segons detall dels planols, inclds excavacio i reperfilat cuneta en terres.
(VINT-I-SET EURQS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Formacit de cuneta tipus B amb formigé Hm-20 de 10 ¢m de gruix de 1,5 m d'amplada i 0,3 m de
fondaria, segons detall dels planals, inclos excavacid i reperfilat cuneta en terres.
(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

| Estesa i compactacio de terres a finca de titularital municipal, en un gruix de maxim de 50 cm, |

compactada al 95% del P.M. )
(UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Partides per a donar compliment a l'estudi basic de seguretat i salut adjunt a la memaria
(SET-CENTS CINQUANTA EUROS)

Tallat de ferm .
(TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

Demolicie de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, carrega sobre cami6 i fransport a l'abocador,
inclosa conservacio dels serveis existents i tallat del ferm, i canon d'abocament
(SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

Excavacio de terres per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camié i transport interm a zona de terraplé a coronacio del diposit i el restant a la
finca.

(QUATRE EURQS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

i
Teraplé procedent de l'excavacid de sol tolerable, per a nucli del lerraplg, en tongades de 25 cm |
de gruix, com a méxim, amb compactacio del 95% pn, inclos transport
{TRES EURCS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Escullera amb blocs de pedra granitica de 400 a 800 kg de pes, col-locats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada
(CENT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de lorsio simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm
de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diametre 50 mm col-locats cada
3 m sobre daus de formig6 i part proporcional de pals per a punts singulars

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

tub de 40x40x2 mm i malla religa de 60x60 mm de pas | 25x2,5 mm de gruix, muntanis de tub de
60x60x2 mm, passador amb {opall antiobertura, pemns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat, col-locada

(SIS-CENTS VINT-1-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus D-12
(QUINZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

Excavaci6 de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en qualssevol classe de terreny, amb mitjans |
mecanics, incloses zones a ma per a conservacia i localitzacit dels serveis existents
(DEU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Tub de PVC corrugat de 400 mm. de didmetre nominal, 400/362 mm i p/p de junla, classe SN-8,
llis interior NE prEN- 13476-1, instal-lat amb una solera de 15 cm de soma i reomplert fins a la
meitat del tub del mateix material, seguit de terra seleccionada compactat per capes al 95 % PM
fins arribar a 30 cm sobre la generatriu superior del tub.

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

27,65

41,77

750,00

4,52

100, 85

17,87

626,34

15,06

10,60

€

.




Prolecte per a la laminacié i retencio de les aiailes nluvials a la zona de Camo Clar

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 Pags 2
NUMERO | CODI | ua DESCRIPCIO S PREU
P- 16 FDC1U120 U Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre 2,01 i 2,50 metres inclosa part lliscada 575,80 €
per dins del pou amb morter mixt 1:0,5:4/1651 en la zona de paret de mao, amb bastiment i tapa
amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus d-400, de pas 600 mm de diametre,
norma en 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segans norma une 41-300-87,
amb la inscripcio 'Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 rj
(CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
|
P-17 'FDC3U330 U Embornal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D400 , inclosa part lliscada en parets i solera, segons 373,67 €|
detall dels plancls amb construccié de sorrenc. . '
(TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
P-18 FDC3U700 M Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diametre nominal i unié amb anella elastrometica, color 42,82 €
teula, classe SN-4, llis exterior UNE 53332, instal.lat amb solera de formigd de 10cm., rebliment
fins damunl del fub amb 10 cm. de formigoé HM-20, formant un dau de 60x50 cm.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
|P-19 FDC3UH32 | M2 | Reposicio del paviment afectat per la rasa del tub de sanejament, en formigé Hm- 20 32,23 €
| (TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
‘ Lo - S AU S .

Tarragons, maig de 2013
L’Enginyer Técnic d"Obres Publiques Municipal




QUADRE DE PREUS NUM. 2

ADVERTENCIA : Els preus d’aquest Quadre niim. 2 s’aplicaran Ginicament i exclusivament en els
casos en qué sigui precis I’abocament d’obres incompletes, en el cas que, per rescissié o altres
causes, no s’arribi a finalitzar totalment alguna de les unitats d’obra contractades, sense que es pugui
valorar cap unitat d’obra incompleta de manera diferent a la que s’estableix en el present Quadre de
preus.

El Contractista no podra reclamar cap modificacio en els preus unitaris designats en lletra al Quadre
de Preus niim. 1, amb la baixa fixada a I’adjudicaci6, sota cap pretext d’error 0 omissid en la
descomposici6 que figura al present Quadre, donat que aquesta descomposicié no és aplicable en cap
cas unitat d’obra completa.

Projecte per a la construccié d’un diposit de laminacioé i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp Clar
Ajuntament de Tarragona



Projecte per a la laminacié i retencid de les aiglies pluvials a la zona de Camp Clar

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Foe 1
E.Nﬂ@l_conp UA | DESCRIPCIO. B . PREU
P-1 C00000001 M | Formacio de cuneta A de formigd tipus HM-20 de 10 cm de gruix de 1 m 27,65 €
d'amplada i 0,5 m de fondaria, segons defall dels plancls, inclos excavacio i |
reperfilat cuneta en terres.
B0641090 Formigdé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del 11,36000 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
Altres conceptes 16,29 €
P-2 (00000002 M | Formacié de cuneta tipus B amb formigé Hm-20 de 10 em de gruix de 1,5 m 41,77 €
d'amplada i 0,3 m de fondaria, segons detall dels planols, inclds excavacio i |
reperfilat cuneta en terres.
1B0641090 Formigd HM-20/P/40/1 de consisténcia plastica, grandaria méxima del | 12,80000 €
i granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
I
Altres conceptes 28,97 €
P-3 E0000001 M3 | Estesai compactacio de leres a finca de titularitat municipal, en un gruix de 1,50 €
' méxim de 50 cm, compactada al 95% del P.M.
Altres conceptes 1,50 €
; |
P-4 {ES300000001 UT | Partides per a donar compliment a f'estudi basic de segurelat i salut adjunt a 750,00 €
| la memoria
Sense descomposicio 750,00 €
P-5 F219UX02 M | Tallat de ferm 3,06 €
Altres conceptes 3,06 €
P-8 F219UXL4 M2 | Demolicid de ferm existent de 30 cm. de gruix mig, camega sobre camid | 7,62 €
transport a I'abocador, inclosa conservacio dels serveis existents i tallai del
ferm, i canon d'abocament
B2RA73G1 Deposicié controlada a dipdsit autoritzat, amb canon sobre la deposicio 3,03750 €
controlada dels residus de la construccié inclés, segons la LLE| 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,25 t/m3 {calsse 2), procedents de
construccid o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 4,58 €
P=7 F221UA22 M3 | Excavacid de terres per a caixa de paviment en femeny no classificat, amb 4,52 €
mitjans mecanics i carrega sobre camid i transport infern a zona de terraplé a
coronacio del dipositi el restant a la finca.
Altres conceples 4,52 €
1 P-8 (F226UA50 M3 | Terraplé procedent de I'excavacio de sol tolerable, per a nucli del terraplé, en 3,50 €
tongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb compactacio del 95% pn,
inclos transport
B0111000 Aigua
Alfres conceples | 3,50 €
P-9 Fa2171C m3 | Escullera amb blocs de pedra granitica de 400 a 800 kg de pes, col-locats 100,85 €
amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada
80441700 Bloc de pedra per a formacié d'esculleres de pedra granitica de 400 a 800 27,77775 €|
i kg de pes
Altres conceples 73,07 €
P-10  |F6A19400 m | Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metallica de torsio simple amb acabat 17,87 €
galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diametre 2,7 i 2,7 mm, pals de fub
galvanitzal de diametre 50 mm col-locats cada 3 m sobre daus de formigé i
parl proparcional de pals per a punts singulars
B0A216SG Tefa metal-lica de simple torsi6 de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de 4,36000 €
mallaide D 2,7 mm
[ |




Projecte per a la laminacié i retencié de les aiglies pluvials a la zona de Camp Clar

BDD1A3A2

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 P 2
NUMERO | copy UA | 'DESCRIPCIO _ __PREU
B6AZ3134 | Palintermedi de tub d'acer galvanitzat, de diametre 50 mm i d'algaria 2,35 m 3,19260 €
B6AZA164 Pal per a exirems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de 2,45890 €
diametre 80 mm i d'algaria 2,35 m
Altres conceptes 7,86 €
p-11 FBATADCT u | Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer gaivanitzat en 626,34 €
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla religa de 60x60 mm de
pas i 25x2,5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb
topall antiobertura, pems regulables, pany de cop i clau i pom, acabat ‘
galvanitzat, col-locada
BEA1ADCT Porta de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en 520,23000 €
calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla religa de 60x60 mm de
pas i 25x2,5 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm, passador amb
topall antiobertura, pems regulables, pany de cop i clau i pom, acabat
galvanitzat
Altres conceptes 106,11 €
P-12 FOK1U224 M2 | Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de gruix tipus 15,06 €.
D-12 |
BSH12210 Mescla bitum.en caleni D-12 amb granulat i porfidic estesa i compactada 15, 06000 €
(p)
Altres conceptes 0,00 €
p-13 FD51U404 M3 | Excavaci6 de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en qualssevol classe de | 10,60 €
terreny, amb mitjians mecanics, incloses zones a ma per a conservacio i
localitzacié dels serveis existents
Altres conceptes 10,60 €
P-14  |FD51U480 M3 | Camega mecanica i transport de terres a 'abacador, amb camié de 7 , inclos 8,65 €
canon d'abocament
‘B2RAT7LO1 | Depoasicio controlada a diposit auloritzat, amb canon sobre la deposicio 4,50000 €
controlada dels residus de la construccio inclos, segons fa LLEI 8/2008, de
residus de terra inerts, procedents d'excavacia, amb codi 170504 segons la
Liista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) ‘
Altres conceptes 4,15 €
(P-15 |FD7FUA14 M | Tubde PVC corrugat de 400 mm. de diametre nominal, 400/362 mm i pfp de 70,64 €
junta, classe SN-8, llis interior NE prEN- 13476-1, instal-lat amb una solera
de 15 cm de soma i reomplert fins a la meitaf del tub del mateix material,
seguit de terra seleccionada compactat per capes al 85 % PM fins arribar a
30 cm sobre la generalriu superior del tub.
B031U500 Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 3,5 mm 3,22420 €
B03D6001 Terra seleccionada posada en obra 2,46450 €
BD7FUA14 Tub de PVC corrugat de 400 mm de diametre nominal, 400/362 mm, classe 48,70000 €
SN-8, llis interior NE PrEN-13476-1.
Altres conceples 16,25 €
P-16  |FDC1U120 U | Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre 2,01 i 2,50 575,80 €
metres inclosa part lliscada per dins del pou amb morter mixt 1:0,5:4/1651 en
la zona de parel de mat, amb bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou
de registre de fosa ductil tipus d-400, de pas 600 mm de diametre, norma en
| 124 autoforrellat, i 57 kg. de pes inclosa junta de poliefile, seqons norma une
41-300-87, amb la inscripeid ‘Ajuntament de Tarragona - Clavegueram'. tipus
autoestable rexel re 62 m4 rj
B0514301 Ciment portiand amb escoria CEM II/B-S/32,5, en sacs 0,00071 €
B0641090 Formigé HM-20/P/40/l de consisiéncia plastica, grandaria méxima del 36,80000 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
|
BOF1D2A1 Maob calat, de 29x14x10 cm, per a revestir 25,80000 €
BDD1A3A0 Con prefabrical d=100, algaria h = 65 { 60x100x 65 } 100, 91000 €
Anell prefabricat d=100, algaria h = <1,00 >0,50

99,31000 €
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2 Pag: 3
NUMERO | ¢op) UA | DESCRIPCIO PREU
BDDYU159 Bastiment i tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus 148,83000 €
D-400, de pas 600 mm de diametre, norma en 124 autoforrellal, i 57 kg. de
| | pes inclosa junta de polietile, segons norma une 41-300-87, tipus REXESS o
similar,amb marc quadral, amb la inscripcio 'Ajuntament de Tarragcna -
Clavegueram', tipus autoestable rexel re 62 m4 rj o similar.
BDDZU1A0 Grao per pou de registre d'acer recobert amb polipropile 48,10000 €
Altres conceptes 116,05 €
|
{P=1E FDC3U330 U | Embomal amb reixa 985 x 495 x 70 mm, D400 , inclosa part lliscada en 373,67 €
parets i solera, segons detall dels planols amb construccio de sorrenc.
B0641090 Formigé HM-20/P/40/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del 16,00000 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid
|
:BOF15251 Mad massis d'elaboracio mecanica, de 29x14x5 ¢m, per a revestir 57,40000 €
BDC3U32A Peca prefabricada per la formaci6 del sifo 18,00000 €
BDDZU174 Marc i reixa de fosa de 990 x 495x 70 mm  D-400 o similar 121,00000 €
Altres conceptes 161,27 €
P-18 FDC3U700 M | Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de diametre nominal i unié amb 42,82 €
| anella elastrometica, color teula, classe SN-4, llis exterior UNE 53332,
I instal.lat amb solera de fermigd de 10cm., rebliment fins damunt del tub amb |
10 cm. de formigé HM-20, formant un dau de 60x50 cm. ‘ |
B0641080 Formigd HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del | 21,52000 € ;
| granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | |
‘ !
! 2
BD7FUAS50 Tub de pvc de 200 mm , de digmeire nominal de 9,8 mm de gruix, amb unio 12,25000 €
amb anella elastrometica, color teula, classe SN-4, liis exterior i interior UNE i
EN1401
Alfres conceples 9,05 € |
P-19 !FDC3UH32 M2 | Reposicid del paviment afectal per la rasa del fub de sanejament, en formigé 32,23 €
| Hm- 20
80641090 Formigoé HM-20/P/40/l de consisténcia plastica, grandaria maxima del 24,00000 €
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio
]
i Altres conceptes 8,23 €
I (R |

Tarragons, maig de 2013
L Enginyer Té&cnic d"Obres PGbliques Municipal
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Projecte per a la laminacid i retencit de les aigiies pluvials a la zona de Camp Clar

PRESSUPOST Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST N1224
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES
Inum| coi UA | DESCRIPCIO PRE AMIDAMENT IMPORT
\
1 |F221UA22 M3 | Excavacio de temes per a caixa de paviment en temeny no 4,52 6.293,080 28.444,72
classificat, amb mitjans mecanics i camega sobre camid i
transport intem a zona de terraplé a coronacié del diposit i el
restant a la finca.
(P-7)
2 |F226UA50 M3 | Terraplé procedent de 'excavacio de sol tolerable, per a nucli del 3,50 1,575,000 | 5.512,50
| terraplé, en fongades de 25 cm de gruix, com a maxim, amb
compactacit del 95% pn, inclos transport (P - 8)
3 |E0000001 M3 | Estesa i compactacit de ferres a finca de titufaritat municipal, en 1,50 4.718,080 7.077,12
un gruix de maxim de 50 cm, compactada al 95% del P.M. (P - 3)
4 |F3J171C m3 | Escullera amb blocs de pedra granitica de 400 a 800 kg de pes, 100,85 6,000 605,10
col'locats amb pala carregadora, amb la cara exierior concerlada
‘ P-9) _
|TOTAL CAPITOL 01.01 41.639,44
0BRA 01 PRESSUPOST N1224
CAPITOL 02 CANALITZACIO AIGUES PLUVIALS
[NUM. conl UA | DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |F219UX02 M | Tallal de ferm (P - 5) 3,06 62,000 189,72
|
‘ 2 |F219UXL4 M2 | Demalicio de ferm existent de 30 ¢cm. de gruix mig, carega sobre 7,62 18,600 141,73
‘ camio i transport a I'abocador, inclosa conservacio dels serveis |
existents i tallat del ferm, i canon d'abocament (P - 6) '
3 FD51U404 M3 | Excavaci6 de rasa, de 4 m de fondaria com a maxim, en 10,60 211,200 223872
qualssevol classe de temeny, amb mitjans mecanics, incloses
zones a ma per a conservacio i localitzacio dels serveis existents
(P-13)
4 |FD510U480 M3 | Carrega mecanica i transport de temes a 'abocador, amb camid 865 230,685 1.995,43
de 7 L, inclos canon d'abacament (P - 14)
5 |FDC3U700 M | Escomesa amb tub de pvc de 250 mm, de didmetre nominal i 42,82 16,000 | 685,12
uni6 amb anella elastrometica, color teula, classe SN, liis
exterior UNE 53332, instal.lat amb solera de formigd de 10em.,
rebliment fins damunt del fub amb 10 ¢cm. de formigd HM-20,
formant un dau de 60x50 cm. (P - 18)
6 |FD7FUA14 M | Tub de PVC corrugat de 400 mm. de diamelre nominal, 400/362 70,64 15,000 | 1.059,60
mm i p/p de junta, classe SN-8, llis interior NE prEN- 13476-1, |
instal-lat amb una solera de 15 cm de soma i reomplert fins a la
meitat del tub del mateix material, seguit de terra seleccionada
compactal per capes al 95 % PM fins aribar a 30 cm sobre la
generatriu superior del tub. (P - 15)
|
7 |FDC3UH32 M2 | Reposicid del paviment afectat per a rasa del tub de sanejament, 3223 18,600 599,48
| en formigd Hm- 20 (P - 19)
8 |F9K1U224 M2 | Capa de rodament de mescla bituminosa en calent de 5 cm. de 15,06 18,600 280,12
gruix tipus D-12 (P - 12)
9 |FDC3U330 U | Embornal amb reixa 985 x 495 x 70 mm. D-400 , inclosa part 373,67 7,000 2.615,69
liscada en parets i solera, segons detall dels planols amb
construccio de sorrenc. (P - 17)
10 |C00000001 M | Formacio de cuneta A de formigd tipus HM-20 de 10 cm de gruix 27,65 35,000 967,75
de 1 md'amplada i 0,5 m de fondaria, segons detall dels planols,
‘ inclos excavacio i reperfilal cuneta en lerres. (P - 1)
|

EUR
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PRESSUPOST Pag.. 2
‘ 1 ‘CDOUOOOOZ M | Formacio de cuneta tipus B amb formigd Hm-20 de 10 cm de N7 105,000 4.385,85
! gruix de 1,5 m d'amplada i 0,3 m de fondaria, segons detall dels
planals, inclos excavacio i reperfilat cuneta en terres. (P - 2)
12 |FDC1U120 U | Pou de registre per sanejament de fondaria compresa entre 2,01 575,80 2,000 | 1.151,60
i 2,50 metres inclosa part lliscada per dins del pou amb morter
mixt 1:0,5:4/1651 en la zona de paret de mao, amb bastiment i
tapa amb apertura a 130g per pou de registre de fosa ductil tipus
d-400, de pas 600 mm de diametre, norma en 124 autolomellat, i
57 kg. de pes inclosa junta de polietile, segons norma une ‘
41-300-87, amb la inscripcié ‘'Ajuntament de Tarragona -
Clavegueram'. tipus autoestable rexel re 62 m4 1j
o (P-16) |
|TOTAL CAPITOL 01.02 16.310,81
0BRA il PRESSUPOST N1224
CAPITOL 03 TANCAMENT DIPOSIT
. X T
NUM/ coDl UA | DESCRIPCIO PREU | AMIDAMENT IMPORT
‘ 1 IFSA19400 m | Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de torsid simple 17,87 350,000 6.254,50
| i amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diametre 2,7
‘ i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diametre 50 mm col-locats
cada 3 m sobre daus de formigd i part proporcional de pals per a
| punts singulars (P - 10)
2 |FBA1ADC7 u | Porla de dues fulles batents de 2x2 m de llum de pas d'acer 626,34 1,000 626,34
! galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla
| religa de 60x60 mm de pas i 25x2,5 mm de gruix, muntants de
: tub de 60x60x2 mm, passador amb topall antiobertura, pems
| regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzal, |
A | collocada (P~ 11) B ) ' - )
TOTAL  CAPITOL 01.03 6.380,84
OBRA 01 PRESSUPQST N1224
CAPITOL 04 SEGURETAT | SALUT
NUM.,| CODI I UA | DESCRIPCIO PREL) AMIDAMENT IMPORT ]
1 |ESS00000001 ’ UT | Partides per a donar compliment a l'estudi basic de seguretal i 750,00 1,000 750,00
I salut adjunt a la memdria (P - 4) w
TOTAL  CAPITOL 01.04 750,00

EUR



PRESSUPOST GENERAL

Projecte per a la construccié d’un diposit de laminacid i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp Clar
Ajuntament de Tarragona



PRESSUPOST
EXECUCIO MATERIAL

Projecte per a la construccié d’un diposit de laminaci6 i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp Clar
Ajuntament de Tarragona



Projecte per a la laminacio i retencit de les aiglies pluvials a la zona de Camp Clar

RESUM DE PRESSUPOST

Pag.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import \
Capitol 01.01 MOVIMENT DE TERRES 41.639,44 |
Capitol 01.02 CANALITZACIO AIGUES PLUVIALS 16.310,81 |
Capilol 01,03 TANCAMENT DIPOSIT 6.880,84 |
Capitol 01.04 SEGURETAT | SALUT 750,00
Obra 01 Pressupost N1224 65.581,09

65.581,09 |
NIVELL 1:0BRA Import
Obra 01 Pressupost N1224 65.581,09

65.581,09

EUR



~ PRESSUPOSTS
EXECUCIO PER CONTRACTA

Projecte per a la construccié d’un dipdsit de laminaci6 i retencié d’aigiies pluvials a la zona de Camp Clar
Ajuntament de Tarragona



Proiecte per a la laminacié i retencié de les aialies pluvials a la zona de Camp Clar

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST DEXECUCIO MATERIAL. ... v.ooeooeoeees oo s 65.581,09
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 65.581,09. ... v oo, 8.525,54
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 65.581,09......vovoeo oo ~ 3.93487
Subtotal 78.041.50
21 % IVA SOBRE 78.041,50. ... oot 16.388,72
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 04.430,22

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:

( NORANTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS TRENTA EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )

Tarragons, maig de 2013
L Enginyer Técnic d Obres Pabliques Municipal
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