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DESCRIPCIO DE LES OBRES DE TANCAMENT.

Donat que I’actual tancament de la Placa 1 de Maig de Torreforta és una tanca metal-lica
de simple torsid, que esta deteriorada, que envaeix la zona de la vorera i que transmet
una imatge d’abandonament 1 precarietat, fa que sigui necessari una actuacio per tal
d’evitar-ho.

Tanca metal-lica deteriorada




Envaeix la vorera

Tanca actual C/ Segarra




Tanca actual C/ Segarra

Tanca actual C/ de ’Ebre

Tanca actual C/ de ’Ebre

La nova tanca sera aprofitada de I’edifici de la Tabacalera i que és de ferro, optimitzant
per tant en quant a material i ma d’obra, a més de reciclar el material existent i fent
sostenible 1’actuacio.

En quant a les voreres la zona que envaeix la via publica seran pavimentades amb el



corresponent panot.

Detall de la tanca



DESCRIPCIO DE LES OBRES DE REHABILITACIO.

L’interior del tancat actual que es correspon a la placa esta deteriorat i amb un aspecte
d’abandd. Es pretén canviar la imatge de la mateixa 1 adequar-la per tal de que pugui ser
utilitzada.

La placa te unes dimensions prou importants com per justificar la seva remodelacio.

Es reformara part de les zones pavimentades existents per tal d’aprofitar-les, i es fara un
pas pavimentat amb formigé que uneix el C/ de I’Ebre amb el C/ Segarra.

La resta es deixara com a zona enjardinada.

Aspecte actual de I’interior



Vista de ’interior

Vista de ’interior



AMIDAMENTS I PRESSUPOST



RESUM DEL PRESSUPOST:

El resum del Pressupost d’Execucié Material per capitols es detalla a continuacio:

1.- Tancament de reixa 4547873 €
2.- Remodelaci6 interior 35.645°37 €
P.EM. &1.124°10 €

El PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL de les obres d’execucié contemplades en
aquest projecte s’estimen en la quantitat de VUITANTA-UN MIL CENT VINT-I-
QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS (81.124°10.- Euros).

El Pressupost de Contracte s’obté a partir del pressupost d’execucio de la segiient
manera:

Pressupost d’Execucié Material 81.124°10 €
13% Despeses Generals (S /81.124°10) 10.546’13 €
6% Benefici industrial (S /81.124°10) 4.867°45 €
Subtotal
28.450°58 €
21% IVA. (S/96.537,68) 20.272°91 €
Pressupost de Contracte 116.810°59 €

El PRESSUPOST DE CONTRACTE de les obres d’execucid contemplades en
aquest projecte s’estimen en la quantitat de CENT SETZE MIL VUIT CENTS DEU
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS (116.810°59.- Euros).

EL DIRECTOR DE BRIGADES
Tarragona, abril de 2013



PLANOLS



PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Les condicions Técniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no siguin modificades per
les Prescripcions Técniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure’s l'esmentat document.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS.

Aquest Plec de Condicions Teécniques Generals comprén el conjunt de caracteristiques que hauran
d'acomplir els materials emprats a la construccio, aixi com les técniques de la seva col-locaci6 a 1'obra i
les que hauran de regir l'execucié de qualsevol tipus d’instal-lacions d'obres necessaries i depenents.
Per a qualsevol tipus d'especificacio, no inclosa en aquest Plec, es tindra en compte el que indiqui la
normativa vigent. Aquest Plec esta constituit pels segiients capitols :

1. GENERALITATS.

1.1. Documents del projecte.

1.2. Obligacions del Contractista.

1.3. Compliment de les disposicions vigents.

1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista.
1.5. Despeses a carrec del Contractista.

1.6. Replanteig de les obres.

1.7. Materials.

1.8. Desviaments provisionals.

1.9. Abocadors.

1.10.Explosius.

1.11.Servituds i serveis afectats.

1.12.Preus unitaris.

1.13.Partides algades.

1.14.Termini de garantia.

1.15.Conservacio de les obres.

1.16.Disposicions aplicables.

1.17.Existéncia de trafic durant 1'execucid de les obres.
1.18.Interferéncies amb altres Contractistes.
1.19.Existéncia de servituds i serveis soterrats.
1.20.Desviaments de serveis.

1.21.Mesures d'ordre i seguretat.
1.22.Abonament d'unitats d'obra.

1.23.Control d'unitats d'obra.

1.24.Clausula addicional xarxa d'abastament d'aigiies.

1. GENERALITATS.
1.1. Documents del Projecte.

El present Projecte consta dels segiients documents: Document n°. 1: Memoria i Annexos; Document no.
2: Planols; Document n°. 3: Plec de condicions Facultatives; i Document n. 4: Pressupost. El contingut
d'aquests documents s'ha detallat a la Memoria.

S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que son d'obligat
compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacio
sota pressupost, son: Planols, Plec de Condicions (amb els dos capitols de Prescripcions Técniques
Generals i Prescripcions Técniques Particulars), Quadre de Preus n. 1 i Pressupost total.

La resta de documents o dades del Projecte son documents informatius i estan constituits per la Memoria
amb tots els seus Annexos, els amidaments, els Pressupostos parcials i el Quadre de Preus n. 2.

Els esmentats documents informatius representen Unicament una opini6 fonamentada de la Propietat,
sense que aixO suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié que el Contractista ha d'adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.



Només els documents Contractuals, definits a 1'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte; per
tant, el Contractista no podra al-legar modificacié de les condicions de Contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinaria i
materials, fixacié de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels materials
de l'explanacio, justificacid de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document
Contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informacio directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, contingudes en el
Capitol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes ultimes. En qualsevol
cas, ambdos documents prevalen sobre les Prescripcions Técniques Generals contingudes en el capitol 1
del present Plec.

Allo que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omés als Planols o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat en ambdos documents, sempre que a judici del Director quedin suficientment

definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.

1.2. Obligacions del Contractista.

El Contractista designara al seu "Delegat d'obra”.

En relacié a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regira pel que disposa la normativa legal al
respecte. El Contractista esta obligat a dedicar a les obres el personal técnic que es va comprometre en la
licitaci6. El personal del Contractista col-laborara amb el Director i la Direccid, pel normal compliment
de les seves funcions.

1.3. Compliment de les Disposicions Vigents.

S’acomplira amb els requisits vigents per a magatzematge i utilitzacioé d'explosius, carburants, prevencio
d'incendis, etc. i s'ajustara a allo assenyalat en el codi de circulacid, Reglament de la Policia i conservacio
de carreteres, Reglament Electrotécnic de baixa Tensié i a totes les disposicions vigents que siguin
d'aplicacio als treballs que, directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del
Contracte.

1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista.

El Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets malbé, indemnitzant a les
persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara les mesures necessaries per tal
d'evitar la contaminacié de rius, llacs 1 diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per l'accio de
combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant l'execucio de l'obra i refer a la seva finalitzacio les servituds
afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

1.5. Despeses a carrec del Contractista.

Aniran a carrec del Contractista, si en el Contracte no es preveu explicitament el contrari, les segiients
despeses:

- despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes,
etc.

- despeses de llogaters o adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- despeses de proteccio de materials arreplegats i de la propia obra, contra tot deteriorament.

- despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per subministrament d'aigua i energia
eléctrica, necessaris per a l'execucido de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.

- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.



- despeses d'explotacio i utilitzaci6 de préstecs, pedreres. lleres i abocadors.

- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja general de I'obra i zones
confrontades, afectades per les obres, etc.

- despeses de permisos o llicéncies necessaries per Expropiacions i Serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris Contractats.

1.6. Replanteig de les obres.

EI Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execuciod
de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcci6é. Haura de materialitzar, també, sobre el terreny,
tots els punts de detall que la Direccid consideri necessari per a l'acabament exacte de les diferents
unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del
Contractista.

1.7. Materials.
Hauran d'observar-se les segiients prescripcions:

Si les procedéncies de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el Contractista haura
d'utilitzar obligatoriament les esmentades procedéncies, llevat de l'autoritzacid expressa del Director de
l'obra.

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindra I'obligacié d'aportar altres materials
que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu l'autoritzaci6 per a la utilitzacié de préstecs, i es fara carrec, a més,
al seu compte de totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El Contractista notificara a la Direccié de 1'Obra, amb suficient antelacio, les procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat

com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a I'obra materials si la seva procedéncia no ha estat aprovada
pel Director.

1.8. Desviaments Provisionals.

El Contractista executara o condicionara en el moment oportu les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relacié amb el trafic general i amb els accessos
dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a les instruccions que rebi de la Direccid. Els
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin en el
Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execuci6é normal de les obres, a judici de
la Direccid, sent, per tant, conveniéncia del Contractista per a facilitar o accelerar 1'execucio de les obres,
no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per a la circulacié interior de 1'obra o pel transport de materials a 1'obra, o per accessos i circulaci6 del
Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats

camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservaci6 durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del Contractista.

1.9. Abocadors.



La localitzacié d'abocadors aixi com les despeses que comporti la seva utilitzacid, seran a carrec del
Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors, en relacio a la hipotesi feta en la justificacio del preu unitari que
s'inclou als Annexos de la Memoria, ni I'omissio, en I'esmentada justificacio, de I'operacié de transport als
abocadors, seran causa suficient per a al-legar modificacio del preu unitari que apareix al quadre de preus
o allegar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operacié de transport a l'abocador,
sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport.

Si en els amidaments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de
I'excavaci6, de 'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplé, replens, etc., i la Direccid
d'Obra rebutja I'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haura de
transportar I'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent
excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent
de préstecs.

El Director de les obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel-les, amb la condicié que
els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de 1'esmentada extensio i
compactacié dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els preus
unitaris.

1.10._Explosius.

L'adquisicio, transport, magatzematge, conservacio, manipulacié i utilitzacié6 de metxes, detonadors i
explosius es regira per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en
el Projecte o dicti la Direcci6 d'Obra.

Anira a carrec del Contractista 1'obtencid de permisos i llicéncies per a la utilitzacié d'aquests mitjans,
aixi com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El Contractista estara obligat al compliment estricte de totes les normes existents en materia d'explosius i
execucio de voladures.

La Direccid podra prohibir la utilitzacié de voladures o de determinats métodes que consideri perillosos,
encara que l'autoritzacid dels métodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat dels danys
causats.

El Contractista subministrara i col-locara els senyals necessaris per tal d'advertir al public del seu treball
amb explosius. El seu emplacament i estat de conservacié garantiran en qualsevol moment la seva
perfecta visibilitat.

En tot cas, el Contractista sera responsable dels danys que derivin de la utilitzacié d'explosius.

1.11. Servituds i Serveis Afectats.

A aquest efecte, es consideraran servituds relacionades en el "Plec de Prescripcions”, aquelles que
apareixen definides en els Planols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents. Malgrat
tot, tindra 1'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacio, proteccié o desviament, en
tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la Direcci6 consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb
carrec a les partides algades existents a I'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacio dels
preus del Quadre de Preus n. 1.

1.12. Preus Unitaris.



El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus n. 1, sera el que s'aplicara als amidaments per a
obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus n. 1 inclouen sempre, llevat de prescripcid expressa
en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la descomposicié de preus, els segiients
conceptes: Subministrament (inclus drets de patent, canon d'extraccid, etc.), transport, amas, manipulacid
i utilitzacio de tots els materials usats en l'execucié de la corresponent unitat d'obra; les despeses de ma
d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions, etc.; les despeses de tot tipus
d'operacions normalment o incidentalment necessaries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos
indirectes.

La descomposici6 dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus n. 2 és d'aplicacio exclusiva a les
unitats d'obra incompletes. El Contractista no podra reclamar modificaci6 dels preus en lletra del Quadre
n. 1, per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposicié que figura en el
Quadre de Preus n. 2.

Si fins i tot, en la justificacio del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la Memoria,
s'utilitzen hipotesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i ma d'obra necessaria,
quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus dels materials basics, procedéncia o distancies de
transport, nimero i tipus d'operacions necessaries per a completar la unitat d'obra, dosificacio, quantitat
de materials, proporci6 de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no
podran argiiir-se com a base per a la modificacio del corresponent preu unitari, ja que els caps s'han fixat
a l'objecte de justificar I'import del preu unitari i estan continuats en un document fonamentalment
informatiu.

La descripcio6 de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura en els
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sin6 enunciativa, per a la millor comprensié dels
conceptes que comprén la unitat d'obra. Per aixo, les operacions o materials no relacionats pero
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent.

1.13.Partides Alcades.

Les partides que figuren com de "pagament integre" en les Prescripcions Tecniques Particulars, als
Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista, un cop
realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides al¢ades "a justificar", es justificaran a partir del Quadre de Preus n. 1 i, en llur defecte, a
partir dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindra en compte, en el calcul de la seva oferta
economica, les despeses corresponents a pagaments per Administracid, la que s'abonara Unicament
I'import de les factures.

1.14. Termini de Garantia.

El termini de garantia de 1'obra sera d'un (1) any, comptat a partir de la Recepcié de 1’obra, llevat que en
el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balissatge,
senyalitzaci6 i barreres, plantacions, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.)

No s’accepten recepcions parcials.

1.15. Conservacio de les Obres.




Definicid: Es defineix com a conservacid de l'obra, els acabats, entreteniment i reparacio, i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L'esmentada conservacio s'estén a totes les obres executades sota el mateix Contracte.

El present Article sera d'aplicacié des del moment d'endegament de les obres fins a la seva recepcio.
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El Contractista haura de tenir en compte, en el calcul de les seves proposicions econdmiques, les
despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les
reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.

1.16. Disposicions aplicables.

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aplicacio totes
les disposicions vigents en el moment de la realitzacio dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en
posterioritat a la redacci6 del Projecte i les disposicions Descrites en I’ Annex de Normativa Vigent.

També es complira la legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i
la nova legislacio aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
Contracte. En cas de contradiccié o simple complementacié de diverses normes es tindran en compte, en
tot moment, les condicions mes restrictives.

or e

1.17 Existéncia de Trafic durant I'execucié de les Obres d'Urbanitzacié i Edificacio.

L'existéncia de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucié de les obres, no sera
motiu de reclamacié econdomica per part del Contractista. El Contractista programara l'execucio de les
obres, de manera que les interferéncies siguin minimes i si s'escau, construira els desviaments
provisionals que siguin necessaris, sense que aixo sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacid dels vials de servei esmentats es
consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamacio. En el
cas que aixo anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes
seran definides per la Direccid de les Obres i el possible cost addicional es considerara com en l'apartat
anterior.

1.18. Interferéncies amb altres Contractistes.

El Contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d'execucié de les obres, sigui
possible executar treballs de jardineria, Obres Complementaries com poden ser execucido de xarxes
eléctriques, telefoniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complira les ordres de la Direccio
de les obres, a fi de delimitar les zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal
d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals
paralitzacions o increments de cost, deguts a 'esmentada execucio per fases, es consideraran incloses en
els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte de reclamacio.

1.19.Existéncia de servituds i serveis existents.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus, o
de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 1'execucié simultania de les obres i
la substituci6 o reposici6 de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els medis adequats
per a l'execuci6 dels treballs, de manera que eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents de
qualsevol tipus.

El Contractista sol'licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, planols de
definicio de la posicié dels esmentats serveis 1 localitzara i descobrira les canonades de serveis enterrats
mitjangant treballs d'excavacidé manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

1.20. Desviament de Serveis.




Abans de comengar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i dades de que disposi, o
mitjangant la visita als serveis, si €és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i
assenyalar aquells que, en Ultim cas, consideri necessari modificar.

Si el Director de les obres es mostra conforme, sol-licitara de 1'Empresa i organismes corresponents, la
modificacié d'aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjancant factura. En cas d'existir
una partida per a abonar els esmentats treballs, el Contractista tindra en compte, en el calcul de la seva
oferta economica, les despeses corresponents a pagaments per Administracid, ja que s'abonara Ginicament
I'import de les factures.

Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col-laboracié del
Contractista. aquest haura de prestar 'ajut necessari.

1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura
marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor serd inicament i exclusivament el responsable, durant I'execucio6 de les obres, de
tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.
En conseqiiéncia el Constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30 de gener de 1.900, i disposicions posteriors. Sera obligacié del Constructor la
Contractacio de 1'Asseguranca contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers 1 tenir-los
donats d'alta a la Seguretat Social.

1.22. Abonament d'Unitats d'obra.

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de
Preus n. 1, s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el calcul de la proposicié
economica s'haura de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament
de la unitat d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construida en relacio a la resta de
construccid, es considerara inclos en els preus unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobre-preu.
La ocasional omissio dels esmentats elements en els documents del Projecte no podra ser objecte de
reclamacio6 ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclos en els preus del Contracte. Els
materials 1 operacions esmentats son els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat
compliment.

1.23. Control d'Unitats d'obra.

La Direcci6é d'obra demanara als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de les
unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. L'import correra a carrec de
la Propietat.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de la
Direcci6 Facultativa de les obres, d'acord amb el segiient esquema de funcionament;

1) A criteri de la Direccié Facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran,
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié de les obres i a 'Empresa
Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticipara la comunicacio telefonicament, a fi de prendre les

mesures necessaries amb urgéncia.

1.24. Clausula addicional xarxa d'abastament d'aigiies.

El Contractista haura de tenir en compte en la seva oferta econdomica que les obres relatives al
subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes d'abastament d'aigiies,



hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia d'Aigiies concessionaria del Servei
Municipal.

Per tant es convenient que per a la redaccié de l'estudi economic el Contractista, independentment de les
previsions del projecte, recapti I'oferta economica actualitzada de les corresponents Companyies d'Aigiies
ja que aquesta sera la que primara en I'execucio de les xarxes d'abastament.

EL DIRECTOR DE BRIGADES
Tarragona, abril de 2013



